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1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem zasilania w energie elektryczng studni glebinowej w miejscowosci Przytek.

1.2 Zakres stosowania SST

Zgodnie z obowigzujaca Ustawg z dnia 29.01.2004r Prawo Zaméwien Publicznych (Dz. U. Nr 19/2004r poz. 177)
niniejsza specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych (STWiORB) jest jednym z dokumentow
przetargowych. W mysl art. 31.1 Ustawy Inwestor opisuje przedmiot zaméwienia za pomocg dokumentacji projektowej
oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych.

1.3 Zakres robét objetych SST
Wymagania zawarte w tej specyfikacji dotyczg wszystkich czynnosci , ktore umozliwiajg i majg na celu wykonanie prac :

e Montaz bezpiecznika S303 C 20A w istniejacej rozdzielnicy LEGRAND

e Wykonanie linii kablowej policznikowej od istniejacej rozdzielnicy do ziacza kablowego zlokalizowanego przy studni
gtebinowej

e  Montaz zlgcza kablowego ,ZK-0" do wpiecia silnika studni giebinowej

SST dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie robét zwigzanych z:

e  kompletacjg materiatow potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,

e wykonaniem wszelkich rob6t pomocniczych w celu przygotowania podtoza (w szczegdlnosci roboty
ziemne, murarskie, $lusarsko-spawalnicze, montaz elementow osprzetu instalacyjnego itp.),

e ulozeniem wszystkich materialow w sposob i w miejscu zgodnym z dokumentacjg techniczna,

e wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich elementow
wyznaczonych w dokumentacii,

e wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich wyznaczonych kabli i linii,

e  przeprowadzeniem wymaganych prob i badan oraz potwierdzenie protokotami kwalifikujgcymi
montowany element linii energetycznej do eksploatacii.

1.4 OkreSlenia podstawowe
Okreslenia uzyte w niniejszej SST nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1.4.1. Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos¢ do stosowania
w budownictwie, wydana przez upowazniong do tego jednostke.

1.4.2. Certyfikacja zgodnosci - dzialanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy i odbiorcy) wykazujace, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyrob, proces Iub ustuga sg zgodne
okreslong norma lub z wiasciwymi przepisami prawnymi.

1.4.3. Deklaracja zgodnosci - o$wiadczenie dostawcy, stwierdzajace na jego wytaczng odpowiedzialnosc, ze wyréb,
proces lub ustuga sq zgodne z norma lub aprobatg techniczna,
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1.4.4 Dziennik budowy -opatrzony pieczecig Inwestora zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania
wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorow,
przekazywania polecen i innej korespondencii technicznej pomiedzy Inwestorem, Wykonawca i projektantem.

1.4.5 Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca kwalifikacje i uprawnienia zgodnie z Ustawa z dnia
07.07.1994. Prawo Budowlane (z pdzniejszymi zmianami), wyznaczona przez Inwestora do nadzorowania robot
i upowazniona do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji budowy.

1.4.6 Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez inspektora
nadzoru inwestorskiego w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.7 Kierownik budowy - osoba posiadajgca kwalifikacje i uprawnienia zgodnie z Ustawg z dnia 07.07.1994r Prawo
Budowlane (z pozniejszymi zmianami), wyznaczona przez Wykonawce do kierowania robotami i upowazniona
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji budowy.

1.4.8 Projektant - osoba posiadajgca kwalifikacje i uprawnienia zgodnie z Ustawg z dnia 07.07.1994r Prawo
Budowlane (z pdzniejszymi zmianami), bedaca autorem dokumentacji projektowej.

1.49 Kosztorys inwestorski - kosztorys opracowany na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
7 18.05.2004r w sprawie metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego(Dz.U. nr130/2004 poz.1389).

1.4.10 Kosztorys ofertowy — kosztorys stanowiacy kalkulacje ceny oferty przygotowywany przez wykonawce przed
wykonaniem robot, opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa
z dnia 13.07.2001r w sprawie metod kosztorysowania obiektéw i robét budowlanych (Dz. U. nr 80/2001 poz.
867).

1.4.11 Kosztorys naktadczy - wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiarem)w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

1.4.12 Ksiega obmiaru robét - akceptowany przez inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzagcy do
wpisywania przez wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i dodatkowych zatgcznikow.
Wpisy w ksigzce obmiarow podlegajg potwierdzeniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

1.4.13 Linia kablowa - kabel wielozylowy w uktadzie jedno - lub wielofazowym, facznie z osprzgtem.

1.4.14 Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacja projektowg
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

1.4.15 Napiecie znamionowe linii kablowej lub oprawy o$wietleniowej — w przypadku pradu przemiennego
napiecie miedzyprzewodowe, na ktore linia kablowa zostata zbudowana.

1.4.16 Zyta robocza - izolowana zyla wykonana z miedzi lub aluminium: w kablu elektroenergetycznym, stuzy do
przesylania energii elektrycznej; w kablu sygnalizacyjnym stuzy do przesytania lub odcinania sygnatu, impulsu itp.
Jako czesc przewodzaca moze wystepowac drut o przekroju kotowym, owalnym lub wycinek kota (sektorowe) lub
linka, zlozona z wielu drutow o mniejszym przekroju. Ze wzgledu na duze natezenie pola elektrycznego na
ostrych krawedziach ogranicza sie stosowanie kabli z zytami sektorowymi do napie¢ znamionowych 0,6/1 kV i
3,6/6kV i przekrojach powyzej 16 mm2. Zyly wielodrutowe zapewniajg wigksza elastycznosc kabla, sg jednak
drozsze. Sploty poszczegdlnych wigzek, zawierajgcych po kilka Zyt splatane sg we wspotosiowe warstwy
w kierunkach przemiennych. Kable sygnalizacyjne posiadajg w swej budowie dodatkowo Zyle licznikowg
(brazowa) i kierunkowa(niebieska) dla utatwienia rozpoznawania i liczenia kolejnych warstw kabla.

1.4.17 Zyta ochronna ,20" - izolowana zyla w kablu elektroenergetycznym, oznaczona barwa zielono-zotta izolacji
bezwzglednie wymagana przez okreslone $rodki ochrony przeciwporazeniowej. Laczy metalowe czgsci
przewodzace - dostepnego urzadzenia elektrycznego (ktére moga przypadkowo znalez¢ sig pod napigciem),
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cze$ci przewodzace obcych instalacii elektrycznych, gtéwng szyne (zacisk) uziemiajacy i uziemiony punkt
neutralny. Stosowana w kablach na napiecie od 0,6/1 kV, przy czym dla napie¢ znamionowych do 12/20kV
przekroj zyty nie musi by¢ identyczny z przekrojem roboczym kabla (np. dla zyly roboczej do 50 mm? - przekroj
zyly ochronnej minimum 16 mm?, natomiast powyzej 95 mm2 - minimum 50 mm?).

1.4.18 Zyta neutralna - izolowana zyta robocza, oznaczona kolorem niebieskim, w kablach czterozylowych petni role
przewodu ochronno-neutralnego PEN. Przekréj uzalezniony od przekroju roboczego kabla, zwykle mniejszy np.
dla przekrojow roboczych powyzej 35 mm?2 moze wynosi¢ 50% tego przekroju.

1.4.19 Trasa kablowa - pas terenu lub przestrzen, w ktdrej osi symetrii ulozono jedng lub wiecej linii kablowych

1.4.20 Skrzyzowanie - miejsce na trasie kabla, w ktorym rzuty poziome réznych linii kablowych pokrywaja sie lub
przecinajg,

1.4.21 Odlegto$¢ pozioma - odlegtos¢ migdzy rzutami poziomymi przedmiotow
1.4.21 Odlegto$¢ pionowa - odlegtos¢ miedzy rzutami pionowymi przedmiotow

1.4.23 Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja zadania okre$lonego dokumentacijg projektowa,

1.4.24 Przetargowa Dokumentacja Projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.4.25 Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robét oraz inne miejsca
wymienione w  kontrakcie jako tworzace cze$¢ trenu budowy.

1.4.26 Wspdlny Stownik Zamoéwienn (WSZ) - system klasyfikacji produktow, ustug i prac budowlanych stworzony na
potrzeby zamowien publicznych. WSZ skiada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Stownik
gtéwny obejmuje nazwy dostaw, robot budowlanych lub ustug, ktorym przypisane zostaty okreslone 9-cyfrowe
kody. Pierwsze dwie cyfry okreslajg dzialy, pierwsze trzy cyfry okre$lajg grupy, pierwsze cztery cyfry okre$lajg
klasy, pierwszych pie¢ cyfr okresla kategorie. Ostatnia dziewigta cyfra ma charakter kontrolny i stuzy do
zweryfikowania prawidtowosci poprzednich cyfr.

1.4.27 Zadanie budowlane - czes$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢ technologicznag lub
konstrukcyjna, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkciji techniczno — uzytkowych.. Zadanie
moze polega¢ na wykonaniu robét zwigzanych z budowa, modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowli.

1.5. Ogbine _wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg i poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego oraz zgodnie z ustawg Prawo Budowlane.
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego, przepisy ochrony przeciwpozarowej oraz przestrzegac¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty zakonczenia robét.

Materialy powinny by takie jak okreslono dokumentacji projektowej i w specyfikacii lub rownowazne.

1.5.1. Przekazanie placu budowy

Inwestor w trybie i terminie okreslonych w umowie o wykonanie robot budowlanych przekaze Wykonawcy plac budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy i ksiege obmiarow
robot, oraz STWIORB. Z czynno$ci przekazania placu budowy zostanie sporzadzony protokét.

1.5.2. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i STWiORB

Dokumentacja projektowa, STWIORB oraz inne dokumenty przekazane przez inspektora nadzoru inwestorskiego
Wykonawcy sg czescig umowy o wykonanie rob6t. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen

w dokumentacji projektowej a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru inwestorskiego, ktory



dokona zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowg i STWIORB.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie beda w peti zgodne z dokumentacijg projektowa lub STWIORB , ale
osiggnieta zostanie mozliwa do zaakceptowania jakos¢ robot, inspektor nadzoru inwestorskiego moze zgodzi¢ sie na
ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potracenia od ceny umownej, zgodnie z ustaleniami szczegbtowymi
umowy o wykonanie robét.

W przypadku, kiedy materialy lub prace nie beda w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub STWIORB, oraz
wplynie na to niezadowalajaca jakos¢ robdt, to takie materialy bedg niezwlocznie zastgpione innymi, a zakwestionowane
elementy rob6t wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowiagzany do zorganizowania placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania istniejacych obiektow na terenie budowy, w okresie trwania realizacji
umowy az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robét budowlanych.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony

z Zamawiajgcym projekt zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy. W czasie wykonywania robot Wykonawca
wykona drogi komunikacyjne , zapewniajac w ten sposéb bezpieczenstwo innych uzytkownikow obiektu.

Fakt przystapienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony

z inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilodciach okreslonych przez inspektora nadzoru
inwestorskiego , tablic informacyjnych. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, ze jest wigczony w cene
kontraktowg zawartg z Inwestorem.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania rob6t Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie
prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

1. Wykonawca na dwa miesiace przed rozpoczeciem dziatalnosci (zwigzanej z realizacjg robét) powodujace;
powstawanie odpadéw niebezpiecznych w rozumieniu Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.2001.62.628
z dnia 20 czerwca 2001 r.) zobowigzany jest do opracowania i uzgodnienia z Zamawiajgcym programu gospodarki
odpadami niebezpiecznymi, a nastepnie przediozenia go odno$nym wladzom administracyjnym i uzyskanie
zatwierdzenia zgodnie z ustawa.

2. W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywacé teren budowy

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sig do przepisow i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0sob lub wiasnosci
spofecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie mial szczegélny wzglad na:

1) Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, skiadowisk i drog dojazdowych

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

o zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
e zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
o mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie

placu budowy.

Materialy fatwopalne bedq skiadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét
albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasno$ci publicznej i prywatnej.
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na istniejacej czesci obiektu oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych
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whascicielami tych urzadzen zgode na wykonywanie robét w ramach wykonywania instalacji objetych zadaniem
inwestycyjnym. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacii

i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robot, ktore
majg by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen na terenie budowy i powiadomic inspektora nadzoru
inwestorskiego i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacii
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspoipracowat dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego Inwestora.

1.5.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaije sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypeinieniem wymagar okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie
i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

1.5.8 Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca bedzie
utrzymywac roboty do czasu ostatecznego odbioru Utrzymanie powinno byé¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla
lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru koricowego. Jezeli Wykonawca

w jakimkolwiek czasie zaniecha utrzymania budowy, to na polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego powinien
rozpocza¢ roboty polegajace na odpowiednim zabezpieczeniu placu budowy, nie pozniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

1.5.9.Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centraine i miejscowe oraz inne przepisy,
regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odno$nie znakow firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatow lub
urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét i w sposob ciagty bedzie informowac inspektora nadzoru
inwestorskiego . Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikle z lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie

z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

1.5.10 Réwnowazno$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w Kontrakcie powolane sg konkretne normy lub przepisy, ktére spetnia¢ majg materialy, sprzet i inne
dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw, o ile nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy
i przepisy sg panstwowe lub odnoszq sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajgce zasadniczo réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy,
pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez inspektora. Réznice pomiedzy
powotanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ dokiadnie opisane przez Wykonawce

i przediozone inspektorowi nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia.

1.6 Zaplecze Inwestora (o ile warunki kontraktu przewiduja realizacje)

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ Zamawiajacemu, pomieszczenia biurowe, sprzet, transport oraz inne
urzadzenia towarzyszace, zgodnie z wymaganiami podanymi w kontrakcie w celu umozliwienia pefnienia funkgji
nadzorczych na budowie.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Wszelkie nazwy wtasne produktow i materialéw przywolane w specyfikacji stuza ustaleniu pozadanego standardu
wykonania i okreslenia wlasciwosci i wymogdw technicznych zatozonych w dokumentacii technicznej dla projektowanych
rozwigzan.
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Dopuszcza si¢ zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéw pod warunkiem:
e spelniania tych samych wiasciwosci technicznych,
e przedstawienia zamiennych rozwigzan na pi$mie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania,
uzyskanie akceptacji projektanta).

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materialy zgodne z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i Warunkami
0g6lnymi dotyczacymi materiatow .

Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera budowy o proponowanych zrodiach otrzymania materiatéw przed
rozpoczgciem ich dostawy. Wyroby i materialy producentéw krajowych lub zagranicznych powinny posiada¢ aprobaty
techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci uprawniajace do stosowania w Polsce.

Jezeli Dokumentacja Projektowa Ilub Specyfikacji ST 00.00: ,Wymagania ogoine” przewidujg mozliwo$¢ wariantowego
wyboru rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera budowy o swoim
wyborze najszybciej jak to mozliwe przed uzyciem materiatu, albo w okresie ustalonym przez Inzyniera budowy.

W przypadku nie zaakceptowania materialu ze wskazanego Zzrodla, Wykonawca powinien przedstawi¢ do akceptacii
Inzyniera budowy materiat z innego zrodta. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zmieniony
bez zgody Inzyniera budowy.

Kazdy rodzaj robét, w ktorym znajdujq sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem za wykonana prace.

Zaprojektowane materialy i osprzet zostaly wyspecyfikowane w dokumentaciji projektowej, ponize;
podano dodatkowe wymagania dla materiatdw, wyrobéw i urzadzen:
e kable elektroenergetyczne nn: wielozylowe z zytami aluminiowymi / miedzianymi o izolacji i powloce
polwinitowej PN-93/E-90401.
e przewody elektroenergetyczne do uktadania na stafe, o izolacji i powloce poliwinylowej, okragte, na napiecie
znamionowe 450/750 V; PN-87/E-90056,
e rury ochronne z polietylenu wysokiej gestosci, do uktadania kabli w trudnych warunkach terenowych, zalecane
do wykonywania przepychéw i przewiertow, gtadko-$ciennych ze zigczka kielichowa; ZN-96/TP S.A.-018,
e rury ochronne z polietylenu wysokiej gestosci, karbowana warstwa zewnetrzna i gladka warstwa
e wewnetrzna, zamknieta konstrukcja Scianki zapewniajaca rurze bardzo wysoka sztywno$¢ obwodowa,
stosowane na przepusty pod drogami i ulicami, skrzyzowania z innymi sieciami, taczone ztaczkami
zewnetrznymi; ZN-96/TP S.A.-016,rury ostonowe PCV typu DVK, SRS, BE wg norm PN-C-89222 i PN-EN
1452-3,
e  szafki energetyczne wyposazenie wg dyspozycji podanej w dokumentacii projektowej: wg
PN-92/E-08106 (IEC 529), IEC 947, 2 ICS, IEC 947.4; 1990, PN-EN-50020, PN-87/E-05110,
e do zasypywania rowow kablowych moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie zamarzniety
i bez zanieczyszczen takich jak: kamienie, gruz, odpadki budowlane itp.,

e do wykonania podsypki na dnie rowu kablowego oraz nasypania warstwy piasku na ulozonym w rowie kablu
uzy¢ piasku odpowiadajgcego wymaganiom PN-B-11113:1996,

o folia z tworzywa sztucznego do oznakowania trasy kabli - kalandrowa z uplastycznionego PCV, barwy
czerwonej, grubosci min. 0.5 mm, gat. |, szeroko$ci dopasowanej do ilosci kabli w wykopie, jednak nie
mniejszej niz 200 mm, wg BN-68/6353-03,

trwate oznaczniki trasy kabla tj opaski kablowe,
bednarka stalowa ocynkowana wg PN-76/H-92325.

2.1. Ogéine wymagania dotyczace wilasciwo$ci materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania
Do wykonania i montazu urzadzen elektrycznych w obiektach budowlanych nalezy stosowa¢ kable, osprzet oraz aparature i
urzgdzenia elektryczne posiadajace dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent lub jego upowazniony przedstawiciel:

e dokonal oceny zgodnoéci z wymaganiami dokumentu odniesienia wediug okres$lonego systemu oceny zgodnosci,
¢ wydal deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje

techniczne, normy opracowane przez Miedzynarodowa Komisje Elektrotechniczng (IEC) i
wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzglednieniem przepisow
bezpieczenstwa Migdzynarodowej Komisji ds. Przepisow Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu
Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

e oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
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o wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w okreslonym przez
Komisje Europejskg wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa,
e wydat oSwiadczenie, Ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacjg projektowa,
sporzadzong przez projektanta obiektu lub z nim uzgodniona,
Zastosowanie innych wyrobow, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania przez nie dopuszczenia do
stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczacym montazu urzadzen
elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.

2. 2. Rodzaje materiatow

Wszystkie materialy do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Jednoczesnie praktyczne przyklady zastosowania elementéw linii kablowych, w tym urzadzen elektroenergetycznych
zawierajg opracowania typizacyjne - szczegdlnie albumy producentéw lub specjalizujacych sie w tym zakresie biur naukowo-
badawczych i projektowych, ktére moga byé wykorzystane w praktyce.

2..2.1. Kable

Kable powinny spetnia¢ wymagania PN-93/E-90401. Zaleca sie stosowanie kabli o napigciu znamionowym 0,6/1 kV, cztero-
lub pieciozytowych o zytach aluminiowych w izolacji polwinitowej. Przekroj zyt powinien byé¢ dobrany w zaleznosci od
dopuszczalnego spadku napiecia, dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prady robocze i zwarciowe oraz
skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej w przypadku zerowania ochronnego. Nie zaleca sie stosowania kabli o przekroju
wigkszym niz 50 mm2.

Bebny z kablami nalezy przechowywaé w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi
i bezpo$rednim dziataniem promieni stonecznych.

2.2.4. Przepusty kablowe

Whnetrza Scianek powinny by¢ gtadkie lub powleczone warstwa wygtadzajaca ich powierzchnie dla utatwienia przesuwania
si¢ kabli. Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materiatdw niepalnych, z tworzyw sztucznych lub stali, wytrzymatych
mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie fuku elektrycznego.

Rury uzywane do wykonania przepustéw powinny by¢ dostatecznie wytrzymale na dziatajace na nie obcigzenia. Rury
powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/C-89205].

Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywa¢ na utwardzonym placu, w nie nastonecznionych miejscach
zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem.

2.2.6. Specyfikacja materialowa.

L.p. Nazwa J.m. llosé
1. Bednarka ocynkowana St0S 30x4-mm m 16
2. Folia kalandrowana z PVC uplastycznionego grubosci 0.4-0.6 mm, m2 137

gatunek /Il
3. Fundament prefabrykowany pod ztgcze kablowe ZK-1 szt 1
4. Kabel YKY 0,6/1kV 5x16-mm2 RE m 339
5. Konicdwka kablowa rurkowa K, do zaprasowania na zytach Cu 16:-mm2 szt 10
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6. Opaski kablowe instalacyjne typu OKi szt 35
7. Piasek naturalny m3 36
8. Przewdd LY 450/750V 1x16-mm2 m 4
9. Stupek betonowy oznaczeniowy SO 115x20x30-cm szt 5
10. Uziom typu GALMAR diugosci 4,5 m szt 2
1. Wylacznik nadpradowy 3-biegunowy S303 C-25A szt 1

12, Zlgcze kablowe ZK-0 z rozigcznikiem FR303/40A kpl 1

2.3. Zrédta uzyskania materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do Robét
Wykonawca przedstawi szczeg6towe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatow i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.

Zatwierdzenie partii (czg$ci) materiatow z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego
zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, Ze materiaty uzyskane z opuszczonego
zrodta w sposob ciagly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robét instalacyjnych.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny spefnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych

i posiada¢ odpowiedni certyfikat lub aprobate techniczng.Materialy podstawowe uzyte do wykonania robét instalacyjnych
elektrycznych, winny pochodzi¢ od producentéw posiadajacych certyfikat potwierdzajacy wdrozenie systemu
zapewnienia jakosci na zgodno$¢ z normg 1SO 9001.

2.4. Pozyskiwanie materiatlow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie materiatow

z jakichkolwiek zrodet miejscowych wigczajac w to zrodia wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacii zrodta pochodzenia
materialow uzytych do wykonania instalacji elektrycznej wewnetrznej budynku wielorodzinnego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagarn ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek
Zrodia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane

z dostarczeniem materiatdw do robét instalacyjnych.

2.5. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, bgdz ztozone w
miejscu wskazanym przez inspektora. Jesli inspektor nadzoru inwestorskiego zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatow do innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewarto$ciowany
przez inspektora.

Kazdy rodzaj robét instalacyjnych, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatléw

Jesli Dokumentacja Projektowa lub STWIORB przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze co najmniej na
tydzien przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
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w/w inspektora . Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody inspektora
nadzoru.

2.7. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy bedg one potrzebne do robét
instalacyjnych, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ , przydatno$é do robét i byty
dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie migjsca budowy w migjscach uzgodnionych z
inspektorem lub poza miejscem budowy w magazynach zorganizowanych przez Wykonawce. Sposob skiadowania
materiatow elektrycznych w magazynie jak i konserwacja tych materiatow powinny by¢ dostosowane do rodzaju
sktadowanego materiatu. Materialy takie jak : rozdzielnice wnetrzowe, oprawy o$wietleniowe, osprzet kablowy,
konstrukcje wsporcze , nalezy przechowywac w pomieszczeniach zamknietych, suchych, przewietrzanych i
oswietlonych.. Rury instalacyjne twarde RVS nalezy skiadowa¢ w wigzkach w pozycji pionowej, kable w czasie
sktadowania powinny znajdowac sie na bebnach. Dopuszcza si¢ skladowanie krotkich odcinkow przewoddw
kabelkowych w kregach. Materialy z rozbiorki sg wiasnoscig Zamawiajacego. Wykonawca uwzgledni w cenie ich
transport do miejsca sktadowania wskazanego przez Zamawiajacego.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1 Ogéine wymagania dotyczace sprzetu
Prace mozna wykonywa¢ przy pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadac¢
pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w projekcie organizaciji robét, zaakceptowanym przez inspektora ; w
przypadku braku ustaleri w takich dokumentach sprzet powinien byé uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym Umowa o Wykonanie Robét
Budowlanych.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawiac lub wymieniac sprzet niesprawny.

Jezeli Dokumentacja Projektowa przewiduje mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji inspektora nadzoru , nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow Umowy, zostang przez
inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

3.2 Sprzet potrzebny do wykonania prac

e Przyczepa do przewozenia kabli do 4t

e  Samochod samowyladowczy

e Srodek transportowy

e Zuraw samochodowy

e  Ciaggnik kotowy

e Wibromiot spalinowy do 3kW

e  Spawarka elektryczna prostownikowa 250A
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Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom jako$ciowym i wytrzymatosciowym. Sprzet powinien mie¢ odpowiednie
parametry techniczne i powinien by¢ stosowany zgodnie ze swoim przeznaczeniem. Elektronarzedzia mozna uzywac
po zbadaniu ich stanu technicznego.

4, WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1 Transport materialow

Podczas transportu na budowe ze skladu przyobiektowego do miejsca wbudowania, nalezy zachowac ostrozno$¢ aby nie
uszkodzi¢ materiatdbw do montazu. Minimalne temperatury wykonywania transportu ze wzgledu na mozliwosé
uszkodzenia izolacji, wynosza dla kabli nawinietych na bebny: -15°C oraz -5°C dla zwinietych w ,0semke" odcinkow.
Stosowa¢ dodatkowe opakowania materiatéw w przypadku mozliwosci uszkodzen transportowych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1 Ogbine zasady

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z dokumentacig techniczng i umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i jakos¢ wykonanych robot.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do robét nalezy dokona¢ przy udziale geodety trasowania przebiegu linii energetycznej,

z zaznaczeniem np. palikami jej charakterystycznych punktow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru inwestorskiego
programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, STWIORB oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inwestora..

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

(a)

czes$¢ 0going opisujacy:

+ organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,

* bhp,

+ wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

+ wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdélnych elementdw robét,

+ system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych rob6t

* Wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli

* sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw sterujacych a
takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme
przekazywania tych informaciji Inzynierowi

(b)

czes¢ szczegofowa opisujacq dla kazdego asortymentu robét:

* wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w

mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontroine,

* sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkow przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,

* spos6b i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.)  prowadzonych
podczas dostaw materiatow

+ sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.
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6.2. Zasady kontroli jako$ci Robét

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jako$¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wiaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do badan.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inspektor nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgcy
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i STWIORB..
Minimaine wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w STWIORB, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie robot zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy inspektorowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg
wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi

Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIORB, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji .

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w
terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakosci.

6.5. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja;

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentow technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

* Polska Normg lub aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sq objete certyfikacjg okreslong w pkt 1. i ktére spetniajg wymogi Specyfikacji Techniczne;.

W przypadku materiatow, dla ktorych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robot
bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami
badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce inspektorowi.
Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniaj g tych wymagan beda odrzucone.

6.6. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg j ego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwalg technikg, w
porzadku chronologicznym, bezpo$rednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone
datg i podpisem Wykonawcy i inspektora nadzoru inwestorskiego.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,
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- uzgodnienie przez inspektora programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw Robdt,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdinych elementow Robét,

- przebieg Robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego,

- daty zarzadzenia wstrzymania Robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych odbioréw Robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone inspektorowi do

ustosunkowania sie.

Decyzje inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem

stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje inspektora do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong

Kontraktu i nie ma uprawnient do wydawania polecenn Wykonawcy Rob6t.

(2) Ksiazka Obmiaréw

Ksigzka Obmiaroéw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw Roboét.
Obmiary wykonanych Robét przeprowadza si¢ w sposéb ciggly w jednostkach przyjetych w Przedmiarze robét i wpisuje
do Ksigzki Obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materiatéw, orzeczenia o jako$ci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jako$ci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Robét i powinne by¢ udostepnione na kazde zyczenie inspektora
nadzoru.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt (I)-(3) nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoly przekazania Terenu Budowy,

c) protokoly odbioru Roboét,

d) protokoly z narad i ustalen,

e) korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidziane;
prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedq zawsze dostepne dla inspektora i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogéine zasady obmiaru Robét

Obmiar Roboét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacijg Projektowa , STWIORB,
w jednostkach ustalonych w Przedmiarze robot.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora o zakresie obmierzanych Robot i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiardw.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robot / Wykazie Cen lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoficzenia wszystkich Robét. Btedne
dane zostang poprawione wg instrukcji inspektora na pismie.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czgstoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i inspektora nadzoru.



{5

7.2. Zasady okreSlania ilosci Robét i materiatow

Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robot nie wymagajg tego inaczej, ilosci bedg obliczane procentowo
zaawansowania robot.

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed cze$ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdw Robot, a takze w przypadku
wystepowania diuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza sig w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét podiegajacych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalert odpowiednich ST, Roboty podlegaj g nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1. Odbiér Rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbio6r Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloci i jakosci wykonywanych Robét, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robot.

Odbioru Robot dokonuije inspektor nadzoru inwestorskiego.

Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem inspektora. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora.

Jakos¢ i ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia inspektor na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikow
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, STWIORBI
uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbiér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot. Odbioru czesciowego Robét dokonuje sie
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru Rob6t dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.

8.3. Odbiér ostateczny Robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
warto$ci.

Catkowite zakoriczenie Robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego.
Odbiér ostateczny Robot nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia
przez inspektora zakonczenia Robot i przyjecia dokumentow.

Odbioru ostatecznego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci inspektora i Wykonawcy.
Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentow, wynikow badan i
pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania Robot z Dokumentacjg Projektowa i STWIORB.

W toku odbioru ostatecznego Rob6t komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robét uzupetniajacych i Robot poprawkowych.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robét w poszczegoinych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancii i nie ma wigkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych
Robot w stosunku do wymagar przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego,

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest protokét odbioru ostatecznego Robot
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sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacije Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostata sporzadzona w trakcie
realizacji Kontraktu.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetniajgce lub zamienne).

3. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarow (oryginaty).

4. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan, zgodnie z ST i ew. PZJ.

5. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew.PZJ.

6. Opinig technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ.

7. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom urzadzen.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisjg Roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.

Termin wykonania Rob6t poprawkowych i Robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.4. Odbiér pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w
,Odbidr ostateczny Robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia Ogéine

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej

pozycji Przedmiaru robét.

Dla pozycji przedmiarowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartoéc¢ (kwota) podana przez Wykonawce

w danej pozycji Przedmiaru robot.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Przedmiarowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i

badania skitadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacii

Projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robot beda obejmowac:

- Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami

- Warto$¢ zuzytych Materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na Teren
Budowy.

- Warto$¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami

- Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

- Podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy podstawowe

e PN-IEC 60364 : 2000 ,, Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”

e  PN-87/e-90056 ,, Przewody elektroenergetyczne ogoélinego przeznaczenia do ukiadania na state. Przewody o
izolacji i powtoce polwinitowej, okraglej.
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e  PE-EN 60598 ,Oprawy o$wietleniowe” (norma wieloarkuszowa)

e  PN-EN 60466 : 2004 ,,Oznaczenia identyfikacyjne przewodow barwami albo cyframi *

e  PN-86/E-0500.011do04 ,,Ochrona odgromowa obiektow budowlanych”

e  PN-E-05204 : 1994 , Ochrona przed elektrycznoscia. Ochrona obiektéw, instalacji i urzadzen.”

10.2. Inne dokumenty

e  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414).
° Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki

oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).
o Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.2001.62.628 z dnia 20 czerwca 2001 r.)

o STWIORB.
e  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamowien publicznych ( DZ. U. nr 19/2004, poz.177),
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Uprawniemia budowlane ﬁosgogﬁowama
I kiefgwania_robotami budowlanymi
W spegfalnosci instalacyjno-intynieryjne;
W Z3xresie sieci, instalaci i urzadzen
elektfycznych i elektroenergetycznych
© powszechrlie znanych rozwiazanizch konstrukcyjnych
Nr ewid. E-471/94

mgr inz/GRAZYNA BARSZCZ
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