HYDRO-FLOW Sp. z 0.0. ul.Szosa Torunska 40, 86-300 Grudzigdz

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamowien

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
72260000-5 Ustugi w zakresie oprogramowania

NAZWA INWESTYCJI
ADRES INWESTYCJI
INWESTOR

ADRES INWESTORA
WYKONAWCA ROBOT

DATA OPRACOWANIA

WYKONAWCA :

Data opracowania
2016-09-05

Budowa systemu uzdatniania wody na ujeciu w Przyteku

Dziatka nr ewid. 1088/1, obreb 4, Woj. Podkarpackie, Powiat Kolbuszowski, Gm. Niwiska
Gmina Niwiska

36-147 Niwiska, Niwiska 430

do wytonienia w postepowaniu przetargowym

2016-09-05

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Kosztorys inwestorski Niwiska.ath

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
1 Roboty demontazowe
1/KNNR 9 Demontaz kabli wielozytowych i przewoddéw kabelkowych - Demontaz instalacji | kpl.
d.1/0804-08 elektrycznej w budynku SUW
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR 5-14 Demontaz skrzynek i rozdzielni skrzynkowych i ponowny montaz - Rozdzielni- |kpl.
d.1/0101-03 ca RZH
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2 Dostawa i montaz urzadzen
3|/KNR 5-14 Dostawa i montaz rozdzielnicy RZS wraz z oprogramowaniem sterownika PLC |szt.
d.2|0101-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4/KNR 5-14 Modernizacja rozdzielnicy istniejgcej RZH wraz z oprogramowaniem sterowni- |szt.
d.2|0101-02 ka PLC
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
5/KNR 5-14 Dostawa i montaz rozdzielnicy RO-Fx wraz z oprogramowaniem sterownika szt.
d.2|0101-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
6/KNR 7-08 Dostawa i montaz sondy hydrostatycznej ukt.
d.2|0401-01
4 ukt. 4.000
RAZEM 4.000
7|KNR 7-08 Dostawa i montaz sondy konduktometrycznej ukt.
d.2|0401-01
3 ukt. 3.000
RAZEM 3.000
3 Instalacja sity, sterowania, potagczen wyrownawczych, oswietlenia i gniazd wtykowych
8/KNNR 5 Konstrukcje wsporcze do 1 kg osadzone w otworach z zabetonowaniem, ilo$¢ |szt.
d.3/1102-02 mocowan - 2
40 szt. 40.000
RAZEM 40.000
9/KNNR 5 Korytka o szerokosci do 200 mm przykrecane do gotowych otworéw m
d.3/1105-08
30 m 30.000
RAZEM 30.000
10/KNNR 5 Korytka o szerokosci do 100 mm przykrecane do gotowych otworéw m
d.3/1105-07
15 m 15.000
RAZEM 15.000
11/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w goto- m
d.3/0209-01 wych korytkach i na drabinkach bez mocowania - YDY 3x2,5
70 m 70.000
RAZEM 70.000
12/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 30 mm2 uktadane w goto- m
d.3/0209-03 wych korytkach i na drabinkach bez mocowania - YDY5x4
70 m 70.000
RAZEM 70.000
13/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 30 mm2 uktadane w goto- m
d.3/0209-03 wych korytkach i na drabinkach bez mocowania - OLFLEX SERVO 2YSLCY-
JB 4G4
50 m 50.000
RAZEM 50.000
14/ KNNR 5 Przewody uziemiajace i wyréwnawcze w budynkach. Przewdd mocowany na |m
d.3/0602-02 wspornikach $ciennych na podtozu pozostatym
40 m 40.000
RAZEM 40.000
15/KNR 0-38 Montaz grzejnikéw elektrycznych (analogia) szt.
d.3/0103-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
16/KNR 0-38 Montaz grzejnikéw elektrycznych (analogia) szt.
d.3/0103-03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
17/KNR 0-38 Montaz grzejnikéw elektrycznych (analogia) szt.
d.3/0103-03
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
18/KNR 0-38 Montaz grzejnikéw elektrycznych (analogia) szt.
d.3/0103-03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
4 Zewnetrzne instalacje elektryczne
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Kosztorys inwestorski Niwiska.ath PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
19/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm m
d.4|0705-01
10 m 10.000
RAZEM 10.000
20|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych recznie - kable do  |m
d.4/0707-03 zbiornika retencyjnego nr 1
20 m 20.000
RAZEM 20.000
21|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych recznie - kable do  |m
d.4/0707-03 zbiornika retencyjnego nr 2
25 m 25.000
RAZEM 25.000
5 Wykopy
22|KNR 2-01 Reczne kopanie rowoéw dla kabli o gtebokosci do 0,8 m i szer.dnado 0,4 mw |m
d.5/0701-0202 |gruncie kat. Il
30 m 30.000
RAZEM 30.000
23|KNNR 5 Zasypywanie rowdw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. 11 m3
d.5/0702-02
9.6 m3 9.600
RAZEM 9.600
6 Pozostate prace
24|KNR AL-01 |Uruchomienie uktadu sterowania technologia SUW - Rozruch technologiczny |kpl.
d.6/0306-01
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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