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I1I. CZESC RYSUNKOWA

Rys. K1 Posadowienie zbiornikéw. Zbrojenie ptyty fundamentowe;j skala 1:25



I OPIS TECHNICZNY
1 Podstawa opracowania

Podstawa opracowania jest:
a) zlecenie Inwestora;
b) projekt budowlany w branzy sieci i instalacje sanitarne dla budowy 2 zbiornikéw
wyréwnawczych na wode na dziatkach nr ewid. 23/1, 23/4 w miejscowosci Hucisko, wykonany

przez PD-Projekt

2 Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest:
1. Posadowienie bezposrednie 2 zbiornikéw na wode.
2. Zbrojenie ptyty fundamentowe;j.
Zakres opracowania obejmuje:
+  opis techniczny,

. cze$¢ rysunkowa projektu budowlanego konstrukeji.

3. Lokalizacja i obcigzenia

Przedmiotowe zbiorniki wyréwnawcze zlokalizowane s3 w miejscowo$ci Hucisko.
1. Obciazenie state charakterystyczne od warstw zasypek i obsypek gruntowych.
Przyjeto cigzar objetosciowy gruntu = 20 kN/m®.
2. Obcigzenie state charakterystyczne od zelbetowych elementéw wyposazenia.
Przyjeto ciezar objetosciowy zelbetu = 25 kN/m®.
3. Sita wyporu wody na ptyte fundamentowsa
Przyjeto poziom wody gruntowej réwno z poziomem terenu.
Poziom posadowienia ptyty fundamentowej 0,20 m ponizej poziomu terenu.
Powierzchnia ptyty fundamentowej P =a * b = 6,60 * 8,60 = 56,76 m*
Przyjeto ciezar objetosciowy wody p = 10 kN/m?*
Sita wyporu W=p*P*h=10%56,76"* 0,20 = 114 kN



4. Opis konstrukcji

Sposéb posadowienia zbiornikéw pokazano na rys K1.

Posadowienie zbiornikéw na ptycie fundamentowej bezposrednio na gruncie rodzimym.

Projektuje sie plyte zelbetowa grubosci 25 cm o wymiarach w rzucie 660 x 860 cm. Zbrojenie plyty
pretami ¢12 co 25 cm w dwdch kierunkach gérg i dotem. Otulina nominalna 5 cm. Stal AIII (34GS),

Beton B20 zageszczony. Zbrojenie ptyty pokazano na rys. nr K2.

Projektuje sie nastepujaca kolejnos¢ robot:

1. Po zdjeciu warstwy humusu o grubosci od 20 do 30 cm odstonieta zostanie warstwa piaskéw
drobnych sredniozageszczonych o migzszosci okoto 110 cm. Piaski te nalezy dogesci¢ poprzez
trzykrotne przejechanie zageszczarka 100 kg. Dogeszczenie nalezy wykonac na obszarze okoto
13,138 x 13,343 m — czyli na obszarze przewidzianego do uformowania nasypu powiekszonego o
odlegtos¢ 1,0 m po catym obwodzie.

2. Bezposrednio pod ptyte fundamentowa nalezy zastosowac¢ podwdjng warstwe poslizgowa oraz
izolacyjna z folii budowlanej o grubosci 2 x 0,4 mm uktadang na zageszczonym podiozu.

3. Plyte nalezy wylewaé w szalunku.

4.  Wykona¢ izolacje przeciwwilgociowa ptyty fundamentowej — malowanie 2x Dysperbitem —
boki i gora plyty.

5. Zbiorniki potozy¢ na 10 cm warstwie wyrownawczej z podsypki cementowo-piaskowej
uprzednio roztozonej na ptycie zelbetowe;j.

6. Dalsza obsypka cementowo — piaskowa zbiornikéw wg rysunku realizowana z obsypka
gruntem rodzimym zageszczanym do Is = 0,95 warstwami docelowo w ksztalt nasypu.

7. Zabezpieczanie skarp nasypu zgodnie z rysunkiem branzy sanitarne;.

Materialy konstrukcyjne:

Beton ptyty fundamentowe;j: B20

Stal: zbrojeniowa AIII (34GS).
5. Warunki gruntowo — wodne i posadowienie

Obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej, warunki gruntowe proste.
W podiozu badanego terenu pod warstwa humusu ( miazszo$¢ od 20 do 30 cm ), wystepuja osady

akumulacji polodowcowej utworzone w czwartorzedzie. Sa one wyksztalcone w formie gruntéw



niespoistych (piaski drobne) sredniozageszczonych Ip = 0,5 ( migzszos¢ 110 cm ).

Nizej zalegaja ity trzeciorzedowe w stanie plastycznym I; = 0,3 ( migzszos¢ 120 cm )

Glebiej nawiercono ity w stanie twardoplastycznym I, = 0,1 ( migzszos¢ moze dochodzi¢ do kilkuset
metréw ).

Stwierdzono poziom wéd gruntowych na réwni z poziomem terenu.

Wszelkie prace ziemne i fundamentowe nalezy wykonac po wczeéniejszym obnizeniu poziomu waéd

gruntowych — zabicie $cianki szczelne;j.

6. Wielkosci otulin zbrojenia

Otulina nominalna gérna, dolna i boczna w ptycie fundamentowej =5 cm

7. Zabezpieczenie antykorozyjne

Beton stykajacy sie z gruntem zaizolowac¢ od spodu 2x foliag budowlang 0,4 mm, boki i wierzch ptyty 2x
Dysperbit.

Malowanie elementéw zelbetowych wystajacych powyzej gruntu 2x farba silikatowa do betonu.

8 Uwagi ogdlne

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem i nadzorem oséb posiadajacych stosowane

uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania robotami — z zachowaniem przepisow

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie warunkéw

bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlano-montazowych

i rozbiérkowych (Dz. U. nr 47, poz. 401.) oraz Warunkéw Technicznych wykonania i odbioru robét

budowlanych.

a) Wszystkie prace prowadzi¢ zgodnie z przepisami i zasadami BHP.

b) Konstrukcja powinna by¢ wykonywana pod fachowym nadzorem budowlanym i nadzorem
autorskim projektanta.

c) W przypadku stwierdzenia podczas wykonywania robdt innych warunkéw gruntowo-wodnych niz

opisano w projekcie, nalezy powiadomic¢ projektanta, ktéry podejmie decyzje, co do dalszych prac.

9. Obliczenia statyczne

9.1 Zestawienie obcigzeni



Ciezar wiasny jednego pustego zbiornika
G:=233kN
Ciezar wody w jednym napeinionym zbiorniku
G, =40 m® * 10 kN/m®
G2 =400 kN
Ciezar wlasny jednej ptyty zelbetowej przy kominie zbiornika
G3=11kN
Ciezar wlasny plyty drogowej pod schody
G,=10,5kN
Ciezar schodéw przypadajacy na nasyp
Gs=0,5*45kN
Gs=2,25kN
Ciezar gruntu tworzacego nasyp
Ge=[(1/3*11,17*11,00 * 14,92) m*— (1/3 * 6,84 * 8,24 * 10,87) m* — (2 * 50) m® ] * 20 kN/m?
Ge =[ 611,07 — 204,22 — 100 ] m** 20 kN/m®
Ge = 306,85 m** 20 kN/m*
G =6137 kN

Suma wszystkich obcigzen od obu zbiornikéw na podloze gruntowe

G*=2'G; + 2'Gy+ 2'G3 + G4 + Gs + Gg = 2'23,3 + 2*400 + 2*11 + 10,5 + 2,25 + 6137 = 7018 kN
Wspétczynnik obcigzenia y; = 1,1

Obcigzenie obliczeniowe

G*=G**v,=7018*1,1 =7720 kN

9.2 Obliczenia plyty fundamentowej

Geometria

Szerokos¢ stopy B [m] 6.
Diugos$¢ stopy L [m] 8.
Wysokos¢é stopy H: [m] 0.
Szeroko$é¢ przekroju situpa b [m] 6.
Wysokos¢é przekroju situpa h [m] 8.
Mimos$rdodd ey [m] 0.
Mimosrdd e, [m] 0.
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Materiaty
Klasa betonu B20
Klasa stali 34GS
Otulina [cm] 5.00
Srednica pretéw [mm] 12.00
Warunki gruntowe
=
1.10m
120m P
.
6.00m
-
Warstwa Nazwa Migzszosé p cwy, o, M M,
gruntu [m] [t/m’] [kPa] [°] [kPa] [kPa]
1 Piaski drobne 1.10 1.75 0.00 30.41 77385.50 61908.25
2 Ity 1.20 1.85 35.09 19.80 40039.06 36038.76
3 Ity 6.00 2.00 54.34 11.067 38279.52 30623.61
Metoda okres$lenia parametrdé4w geotechnicznych B
Giebokos$¢ posadowienia [m] 0.10
Ciezar zasypki [kN/m?] 20.00
Obciazenia
Numer zestawu N [kN] M, [kNm] T, [kN] M, [kNm] T, [kN]
1 7720.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Stan graniczny nosnosci

DLA SCHEMATU NR 1

DLA WARSTWY

NR 1



N=8110.23 kN

N=8110.23 kN
DLA WARSTWY NR

N=9432.98 kN

N=9432.98 kN
DLA WARSTWY NR

N=11077.37 kN
N=11077.37 kN

m*Qas=0.81 * 24345.36
m*Qear=0.81 * 30807.75

19719.74 kN
24954.28 kN

m*Qae=0.81 * 50572.92
m*Qep=0.81 * 52202.77

40964.07 kN
42284 .24 kN

W IA IN N IA A

m*Qae=0.81 * 51256.52
m*Qear=0.81 * 51687.01

41517.78 kN
41866.48 kN

<
<

Naprezenia pod fundamentem

DLA SCHEMATU NR 1

Naprezenia w narozach:
q:=142.89 kN/m?
q,=142.89 kN/m?
qs;=142.89 kN/m?
q,=142.89 kN/m?

142.89 kN/m2

142.89 KN/m2

142.89 kN/m2

142.89 kN/m2

Odrywanie nie wystepuje.

Wymiarowanie zbrojenia

POTRZEBNE ZBROJENIE DLA SCHEMATU NR 1
A, = 0.90 cm*/mb A, = 0.90 cm?/mb

Minimalne zbrojenie konstrukcyjne dla fundamentu wynosi:

A=3.39 cm?/mb



W kierunku y (B) przyjeto fi=12.0 mm w rozstawie s;,=25.0 cm A =4.62 cm?/mb
W kierunku x (L) przyjeto fi=12.0 mm w rozstawie s,=25.0 cm A,=4.65 cm?/mb

Wyniki obliczeh przebicia

DLA SCHEMATU NR 1
Przebicie OK. N,=115.6 kN <

Ajxfctd=1.64 * 870 = 1426.8 kN

Przebicie OK. N,=88.4 kN < A,*fctd=1.24 * 870 = 1078.8 kN

Statecznos$é fundamentu

STATECZNOSC NA OBROT:

DLA SCHEMATU NR 1
Statecznosé OK. Mu,,=0.0 kNm
Statecznos$¢ OK. M,,,=0.0 kNm

STATECZNOSC NA PRZESUW:
DLA SCHEMATU NR 1
Przesuw po warstwie 1

Statecznos¢ OK. T,=0.0 kN <
Przesuw po warstwie 2

Statecznos$¢ OK. T,=0.0 kN <
Przesuw po warstwie 3

Statecznosé¢ OK. T,=0.0 kN <

Osiadanie fundamentu

DLA SCHEMATU NR1

Osiadania pierwotne = 1.445
Osiadania wtdérne = 0.000 cm
Osiadania catkowite = 1.445

Tangens kata nachylenia wzgledem osi X

m*Motrzym =

IAIA

M*Tyy = 0.72
m*Tyyy = 0.72

m*Tyy, = 0.72

cm

cm

Tangens kata nachylenia wzgledem osi Y =

Przechyika = 0.00000 rad
Warunek naprezeniowy 0.3*G,

Giebokosé¢, na ktdérej zachodzi warunek wytrzymaiosciowy = 8.00 m

= 0.3*129.93

* 2411.8

* 2733.3

* 3817.6

0.00000
0.00000

0.72 * 26529.6 = 19101.3 kNm
m*Motrzym = 0.72 * 34568.9

1736.5 kN

1968.0 kN

2748.7 kN

24889.6 kNm

kN/m? = 38.98 kN/m’ > 6,4 = 37.45 kN/m?

Rozklad naprezen pod analizowanym fundamentem:
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[m]
0.74 kN/m2 0.10

119.07 kN/m2

7.36 kN/m2 117.85 kN/m2

15.60 kN/m2 110.22 kN/m2
31.83 kN/m2 96.79 kN/m2
51.45 kN/m2 81.48 kN/m2
71.07 kN/m2 67.05 kN/m2
90.69 kN/m2

54.82 kKN/m2

110.31 kN/m2 45.17 kKN/m2

129.93 kN/m2 37.45 kN/m2
Tabela z wartos$ciami:
Nr H [m] O Ogzs G Suma =
[kN/m2] [kN/m2] [kN/m2] Oz5+020+0zpsizatCansruna
0 0.10 0.74 0.74 118.34 119.07
1 0.20 1.47 0.74 118.31 119.05
2 0.40 2.94 0.74 118.27 119.00
3 0.60 4.41 0.73 118.13 118.87
4 0.80 5.89 0.73 117.76 118.50
5 1.00 7.36 0.73 117.12 117.85
6 1.20 8.93 0.72 116.19 116.91
7 1.40 10.59 0.71 114.98 115.70
8 1.60 12.26 0.71 113.46 114.16
9 1.80 13.93 0.69 111.62 112.32
10 2.00 15.60 0.68 109.54 110.22
11 2.20 17.27 0.67 107.17 107.84
12 2.40 20.06 0.65 104.64 105.29
13 2.60 23.99 0.63 101.93 102.56
14 2.80 27.91 0.62 99.16 99.77
15 3.00 31.83 0.60 96.19 96.79
16 3.20 35.76 0.58 93.13 93.70
17 3.40 39.68 0.56 90.26 90.82
18 3.60 43.01 0.54 87.15 87.69
19 3.80 47.53 0.52 84.05 84.57
20 4.00 51.45 0.50 80.98 81.48
21 4.20 55.38 0.48 77.96 78.45
22 4.40 59.30 0.47 75.01 75.47
23 4.60 63.23 0.45 72.13 72.58
24 4.80 67.15 0.43 69.34 69.77
25 5.00 71.07 0.41 66.64 67.05
26 5.20 75.00 0.40 64.03 64.43
27 5.40 78.92 0.38 61.52 61.90
28 5.60 82.85 0.37 59.11 59.48

11



29 5.80 86.77 0.35 56.80 57.15
30 6.00 90.69 0.34 54.58 54.92
31 6.20 94.62 0.33 52.46 52.79
32 6.40 98.54 0.31 50.44 50.75
33 6.60 102.47 0.30 48.50 48.80
34 6.80 106.39 0.29 46.65 46.94
35 7.00 110.31 0.28 44.89 45.17
36 7.20 114.24 0.27 43.21 43.47
37 7.40 118.16 0.26 41.60 41.86
38 7.60 122.09 0.25 40.07 40.32
39 7.80 126.01 0.24 38.61 38.85
40 8.00 129.93 0.23 37.22 37.45
Legenda:
H [m] - glebokos$¢ liczona od poziomu terenu
Oz [kN/m2] - naprezenia pierwotne
Oz [KN/m2] - naprezenia wtdrne
Gy [kN/m2] - naprezenia dodatkowe
9.3. Fundament schodéw — sprawdzenie na wyplyniecie
9.3.1. Sita wyporu

W=p*a*b*h=10kN/m** (1,4*0,6 *1,1) m*= 9,24 kN
932 Sita utrzymujgca U (balast)

a) Ciezar fundamentu
Gi=a*b*h*25kN/m*=1,4*0,6*1,1*25=0,924 m** 25 kN/m*
G:1=23,1kN

b) Ciezar schodéw przypadajacy na fundament
G,=05*45kN
G,=2,25kN

c¢) Razem sita utrzymujaca U
U=Gi+G; =23,1+2,25=25,35kN

9.3.3. Warunek zachowania statecznosci

U/ W>=15
25,35/9,24=2,74

2,74 >=1,5 warunek spetniony, stateczno$¢ na wyptyniecie zachowana

W obliczeniach pominieto sity tarcia gruntu o pobocznice fundamentu, ktére przeciwdziataja wyporowi,

wiec istnieje jeszcze pewien dodatkowy zapas bezpieczenstwa.

12



10. Technologia wykonania konstrukcji Zelbetowej
10.1. Zalecenia ogdlne

Wykonanie robdt powinno by¢ zgodne normami PN-S-10040:1999, PN-S-10042:1991, PN-88/B
06250 lub PN-ENV 206-1, PN-63/B-06251.

10.2. Wykonanie deskowari

Deskowania elementéw licowych powinny by¢ wykonywane z elementéw deskowan
uniwersalnych umozliwiajacych uzyskanie estetycznej faktury zewnetrznej. Deskowania powinny
spetnia¢ warunki podane w normie PN-S-10040:1999.

Elementy dodatkowe mozna wykona¢ z drewna w postaci tarcicy lub sklejki. Materiaty
stosowane na deskowania nie mogg deformowac sie pod wptywem warunkéw atmosferycznych, ani na
skutek zetkniecia sie z masg betonowsa.

Szczego6lng uwage przy wykonywaniu deskowan nalezy zwrdci¢ na elementy tworzace fakture
$cian licowych i zapewniajace niezmienno$¢ przekroju poprzecznego elementéw konstrukgeji.

Zaleca sie stosowanie fazowania krawedzi elementu betonowego listwami o wymiarach od 2-4 cm na
stykach dwoch prostokatnych do siebie $cian, szczegdlnie w stykach wklestych. Mozna takie fazowania
wykonywac réwniez wtedy, gdy nie przewidziano ich w projekcie.

Po zmontowaniu deskowania powierzchnie styku z betonem pokrywacé trzeba srodkami o
dziataniu antyadhezyjnym. Srodki te nie moga powodowac¢ plam ani zmian w odcieniach powierzchni
betonu.

Przed przystapieniem do betonowania nalezy usuna¢ z powierzchni deskowania wszelkie
zanieczyszczenia (widry, wode, 16d, liscie, elektrody, gwozdzie, drut wigzatkowy itp.).

Dopuszczalne odchylenia od wymiaréw nominalnych przewidzianych projektem nalezy przyjmowac
zgodnie z odpowiednimi normami.

10.3. Przygotowanie zbrojenia

Prety i walcéwki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych
ptatkéw rdzy, kurzu i btota. Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary, oliwa) lub farba olejna
nalezy opala¢ np. lampami lutowniczymi, az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen.

Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami niepowodujacymi zmian we wiasciwosciach
technicznych stali ani p6zniejszej korozji.

Stal pokryta rdza oczyszcza sie szczotkami recznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu nalezy
sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretéw. Stal tylko zabtocona mozna zmywac strumieniem
wody. Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody. Stal narazong na cho¢by chwilowe
dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka.

Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego wykrzywienia pretéw nie powinna przekracza¢ 4 mm, w
przypadku wiekszych odchylek stal zbrojeniowa nalezy prostowac.

Prety ucina si¢ z doktadno$cig do 1 cm.
Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywac¢ wg dokumentacji projektowej, z réwno-
czesnym zachowaniem postanowient normy PN-91/S-10042.
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Giecie pretéw nalezy wykonac zgodnie z dokumentacjg projektowa i norma PN-91/S-10042.
Nalezy zwréci¢ uwage przy odbiorze hakéw i odgie¢ na ich strone zewnetrzng. Niedopuszczalne s3 tam
pekniecia powstate podczas wyginania.

10.4. Montaz zbrojenia

Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

Nie nalezy podwiesza¢ i mocowac do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych, urzadzen
wytworczych i montazowych.

Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w
deskowaniu. Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywac¢ przed ustawieniem
szalowania bocznego. Montaz zbrojenia fundamentéw wykona¢ na chudym betonie.

Dla zachowania wlasciwej otuliny nalezy ukladane w deskowaniu zbrojenie podpierac
podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia. Stosowanie
innych sposobow zapewnienia otuliny, a szczegélnie podktadek z pretéw stalowych, jest
niedopuszczalne. Na wysokosci $cian licowych wykonuje sie konieczne otulenie za pomoca podktadek
plastykowych pierscieniowych.

W szkieletach zbrojeniowych wezly na przecieciach pretéw powinny by¢ potaczone przez
spawanie, zgrzewanie lub wigzanie na podwdjny krzyz wyzarzonym drutem wigzatkowym:

- przy $rednicy pretéw do 12 mm — o $rednicy nie mniejszej niz 1,0 mm,

- przy $rednicy pretéw powyzej 12 mm — o srednicy nie mniejszej niz 1,5 mm.

Uktad zbrojenia konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po
ulozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie
moze ulec zmianie.

Rozstaw zbrojenia, $rednice i otuliny powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i normg PN-91/S-
10442.

Ukladanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos¢ w trakcie
betonowania jest nie dopuszczalne.

Laczenie pretéw nalezy wykonywac zgodnie z PN-91/5-10042. Do zgrzewania i spawania pretéw
moga by¢ dopuszczeni tylko spawacze majacy odpowiednie uprawnienia. Skrzyzowania pretéw nalezy
wigza¢ miekkim drutem lub spawac w ilosci min 30% skrzyzowan. Minimalna odlegto$¢ od krzywizny
preta do miejsca gdzie mozna na nim potozy¢ spoine wynosi 10 d.

Laczenie pretéw na zaklad nalezy wykonac z zaktadem 40d gdzie (d = $rednica preta).

10.5. Wytwarzanie mieszanki betonowej

(1) Dozowanie skladnikow:
« Dozowanie sktadniké6w do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytacznie wagowo,
z doktadnoscia:
2% — przy dozowaniu cementu i wody
3% — przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory muszg mie¢ aktualne §wiadectwo legalizacji.
«  Przy dozowaniu sktadnikéw powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa.
(2) Mieszanie sktadnikéw
+  Mieszanie sktadnikéw powinno si¢ odbywac wytacznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu
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10.6.

(zabrania sie stosowania mieszarek wolnospadowych).
Czas mieszania nalezy ustali¢ do§wiadczalnie jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2 minuty.

Podawanie i ukfadanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej
fatwe ich oprdznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy
stosowaniu pomp obowiagzujg odrebne wymagania technologiczne przy czym wymaga sie
sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Przed przystapieniem do ukfadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnosé¢
rzednych z projektem, czysto$¢ deskowania oraz obecno$¢ wkiadek dystansowych
zapewniajacych wymagana wielkos¢ otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na
ktéra spada. W przypadku gdy wysokosc ta jest wieksza nalezy mieszanke podawaé za pomoca
rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).
Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji
technologicznej, ktéra powinna uwzgledniaé nastepujace zalecenia:

w fundamentach i korpusach podpér mieszanke betonowa nalezy uktadac¢ bezposrednio

z pojemnika lub rurociaggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny,

warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajac wibratorami wgtebnymi,

10.7.

Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

10.8.

Wibratory wgtebne nalezy stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o
$rednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie
poziome;.

Podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawa wibratora.
Podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebi¢ butawe na gltebokosé 5-8 cm

w warstwe poprzednia i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po
czym wyjmowac powoli w stanie wibrujacym.

Kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegto$¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowac¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z

projektantem.

Uksztalttowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z
projektantem, a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowac zasadg, ze powinna ona by¢
prostopadia do kierunku naprezen gtéwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana
do polaczenia betonu stwardniatego ze $wiezym przez:

usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy

pozostatego szkliwa cementowego, obfite zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy

zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie

cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed
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rozpoczeciem betonowania.

« W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym
stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczaé 2
godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unikac¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i
poprzednio utozonego betonu.

10.9. Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest wczesniejsze
przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia zapewniajacego prawidlowe wykonawstwo robot i
dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

10.10. Pobranie prébek i badanie.

« Na wykonawcy spoczywa obowiagzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych norma PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatéw.

+ Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan
kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli
powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng normga i niniejszymi SST oraz
ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidlowosci zastosowanych zabiegéw
technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

v badanie sktadnikéw betonu
v badanie mieszanki betonowej
v badanie betonu.
10.11. Warunki atmosferyczne przy ukiadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

(1) Temperatura otoczenia

« Betonowanie nalezy wykonywaé wylacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac
warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed
plerwszym zamarznieciem.

« W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak
wymaga to zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili uktadania i
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata ciepta w czasie co najmniej 7 dni dni lub
uzyskania przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

(2) Zabezpieczenie podczas opadéw

+  Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowac sposéb postepowania na wypadek
wystapienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni §wiezego betonu.

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

«  Przy niskich temperaturach otoczenia ulozony beton powinien by¢ chroniony przed
zamarznieciem przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

+ Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych
w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.
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10.12

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy
wcze$niej podjac¢ dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie
zabetonowanej konstrukgcji.

Pielegnacja betonu

(1) Materiaty i sposoby pielegnacji betonu

Bezposrednio po zakoniczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton
przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie p6zniej niz po 12 godzinach od
zakoniczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzic ja co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie
bedzie sie taczy?t z nastepna warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane
specjalne wymagania odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna speinia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

(2) Okres pielegnacji

10.13.

Utozony beton nalezy utrzymywac w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie
betonu normalnie twardniejacego nalezy rozpocza¢ po 24 godzinach od zabetonowania.
Rozformowanie konstrukcji moze nastapic¢ po osiagnieciu przez beton wytrzymatosci roz-
formowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z norma PN-63/B-06251) lub
wytrzymatosci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

Wykariczanie powierzchni betonu w konstrukcjach nosnych

(1) Réwno$¢ powierzchni i tolerancji.

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji no$nej obowiazuja nastepujace wymagania:

wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gtadkie i réwne, bez zaglebiert miedzy ziarnami
kruszywa, przetoméw i wybrzuszen ponad powierzchnie,

pekniecia sa niedopuszczalne,

rysy powierzchniowe skurczowe sa dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina
zbrojenia betonu min. 2,5cm,

pustki, raki i wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie
nie mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktdérej wystepuja nie wieksza niz 0,5% powierzchni
odpowiedniej $ciany,

ré6wno$¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadad
wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypuklosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2
mm.

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykornczenia powierzchni betonowych, to po

rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

wszystkie wystajace nieréwnosci wyréwnac za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody
bezposrednio po rozebraniu szalunkéw,

raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastepnie wygtadzi¢ i
uklepad, aby otrzymaé réwna i jednorodng powierzchnie bez dotkéw i poréow,
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«  wyréwnang wg powyzszych zalecen powierzchnie nalezy obrzucic¢ zaprawa i lekko
wyszczotkowac wilgotna szczotka aby usunaé powierzchnie szkliste.

10.14. Wykonanie chudego betonu

Przed przystapieniem do uktadania chudego betonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem
nos$nosci zatozonej w projekcie technicznym.
Podloze winne by¢ réwne, czyste i odwodnione.
Beton winien by¢ rozktadany w miare mozliwosci w sposéb ciagly z zachowaniem kontroli grubosci
oraz rzednych wg projektu technicznego.

1L INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BIOZ

1L Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ wykonywania robot
1) Roboty ziemne — wykop pod fundament

2) Roboty budowlane:
e wykonanie podsypek z piasku,
» wykonanie konstrukcji betonowych,
o roboty wykorczeniowe (m.in. malowanie zelbetu).

2 Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Brak istniejacych obiektow budowlanych

3. Wiskazanie elementéw zagospodarowania dziatki Iub terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie
bezpieczeristwa i zdrowia ludzi

Elementami mogacymi stwarza¢ potencjalne zagrozenia sg roboty budowlane.

4 Rodzaje i skala zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych oraz miejsca i
czas ich wystgpowania

a) Roboty ziemne:
- Glebokos¢ wykopow i nachylenie skarp — wykopy o $cianach pionowych bez rozparcia o
gtebokosci wiekszej niz 1,5 m lub o bezpiecznym nachyleniu skarp o gtebokosci wiekszej
niz 3,0 m
- Przebieg instalacji podziemnych, sasiedztwo istniejacych przylaczy
b) Roboty budowlano — montazowe:
- Upadek z wysokosci, w szczegdlnosci z wysokosci powyzej 4,0 m, balustrady,
zabezpieczenia wszelkich otworéw pionowych i poziomych
c) Roboty wykonczeniowe:
- Upadek z wysokosci, w szczegdlnosci z wysokosci powyzej 4,0 m (rusztowania
zewnetrzne, wewnetrzne, balustrady)
- Uderzenie spadajagcym przedmiotem (strefy niebezpieczne)
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- Prace wykonywane przez co najmniej dwie osoby
d) Prace z maszynami i urzgdzeniami technicznymi na placu budowy:
- Porazenie pragdem elektrycznym
- Potracenie pracownika lub osoby postronnej sprzetem (koparka, spycharka)
- Pochwycenie koniczyn przez urzadzenia napedowe maszyn

5. Wiskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajagcych niebezpieczeristwom z
wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedz-
twie, w tym zapewniajagcych bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajacg szybka ewakuacje
na wypadek pozaru, awarii Iub innych zagrozen

- Wykonanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

- Ogrodzenie i zabezpieczenie terenu budowy

- Wydzielenie drég komunikacyjnych

- Wydzielenie i oznakowanie stref niebezpiecznych

- Doprowadzenie mediéw zgodnie z projektem zagospodarowania

- Zapewnienie i urzadzenie pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych

- Szkolenia BHP i ppoz.

- Ustalenie wykazu prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby
w celu zapewnienia asekuracji ze wzgledu na mozliwo$¢ wystepowania szczegélnego
zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego

- Udostepnienie do statego korzystania z aktualnych instrukcji bezpieczenstwa i higieny
pracy dotyczacych wykonywania robét w strefach objetych zagrozeniem wypadkami lub
zagrozeniami zdrowia pracownikéw, obstugi maszyn i innych urzadzen budowlanych,
postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi oraz udzielania
pierwszej pomocy w sytuacji zaistnienia wypadku lub innego zdarzenia losowego

1) Wykopy wykonaé w suchej porze roku, zabezpieczy¢ przed naptywem woéd opadowych. Nie mozna
dopusci¢ do zalania wykopu wodami opadowymi. Roboty ziemne wykona¢ recznie lub sprzetem
budowlanym nie wjezdzajacym do wykopu.

2) Zabezpieczy¢ sprzet ppoz. i staty dostep do wody.

Pracownicy powinni mie¢ przeprowadzone szkolenia stanowiskowe B.H.P. przy kazdej zmianie
stanowiska pracy, a przy pracach dtugotrwatych, co najmniej raz na tydzien. Szkolenia stanowiskowe
nalezy przeprowadza¢ na podstawie przepiséw BHP.

Srodki techniczne:

«  Wydzielenie strefy ochronnej przy obiekcie szerokosci min. 6 m zwigzanej prowadzonymi
robotami rozbidrkowymi, strefe mozna zmniejszy¢ do 4 m podczas robét budowlanych.

«  Wykonania oznakowania granic terenu robot przez ustawienie tablic informacyjnych
i ostrzegawczych.

+  Stosowanie systemowych rusztowan stojacych, bezpiecznych drabin, sSrodkéw ochrony osobistej
i pasow bezpieczenistwa, kaskow, odziezy roboczej.

Srodki organizacyjne:
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«  Okreslenie zasad postepowania w przypadku powstania zagrozenia.

«  Nadzér nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi przez wyznaczenie w tym celu osoby.

+ Posiadanie przez kierownika budowy i pracownikéw zaswiadczen lekarskich upowaznionych do
pracy na wysokosci.

»Plan BIOZ” opracowuje kierownik budowy

6. Sposoby prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do pracy i realizacji ro-
bot szczegdlnie niebezpiecznych

- Szkolenie pracownikéw w zakresie BHP z rozdzieleniem na szkolenie wstepne ogdlne
(instruktaz ogdlny) oraz szkolenie na stanowisku pracy (instruktaz stanowiskowy)

- Zapoznanie z ryzykiem zawodowym zwigzanym z praca na danym stanowisku

- Szkolenie wstepne podstawowe

- Szkolenie okresowe

- Podanie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

- Podanie zasad bezpiecznego nadzoru nad pracami szczegé6lnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone do tego celu osoby

- Podanie zasad stosowania przez pracownikéw $rodkéw ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego
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- OSWIADCZENIE

INWESTOR: Nazwa
Gmina Niwiska, 36-147 Niwiska 430

INWESTYCJA, OBIEKT: Budowa 2 zbiornikéw wyréwnawczych na wode, na dziatkach o
nr ewidencji gruntéw 23/1, 23/4 w miejscowosci Hucisko

ADRES, LOKALIZACJA: Hucisko, dziatki nr ewid.: 23/1, 23/4

FazA oPRACOWANIA: PROJEKT BUDOWLANY
Posadowienia 2 zbiornikéw wyréwnawczych

DATA OPRACOWANIA: Marzec 2016 1.

Dziatajac na podstawie art. 20 ust. 4 ,, Prawa budowlanego” o$wiadczam, Ze:

Projekt budowlany posadowienia 2 zbiorniké6w wyréwnawczych

zostal sporzadzony zgodnie z wymogami ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (art. 20
pkt. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o zmianie ustawy z 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane
Dz. U. nr 6 poz. 41/2004), obowiazujacymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz obowigzujacymi

normami i zostaje wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢.

Imie i nazwisko, nr uprawnieni Podpis

mgr inz. Piotr Dudzinski

PROJEKTANT
o upr. nr PDK/0169/PWOK/07
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