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1. CZ  OGÓLNA

Specyfikacj  techniczn  wykonania i odbioru robót budowlanych opracowano zgodnie z
Rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze nia 2004 r. w sprawie szczegó owego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno - u ytkowego.

(Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz.2072 z pó niejszymi zmianami)
Ustalenia zawarte w niniejszym rozdziale obejmuj  wymagania ogólne, wspólne dla robót

obj tych niniejsz  specyfikacj  i stanowi   obowi zuj  podstaw  dokumentu przetargowego i
kontraktowego przy zlecaniu i realizacji robót.

1.1 Nazwa zadania

Specyfikacja techniczna odnosi si  do wymaga  dotycz cych wykonania i odbioru robót
zwi zanych  z  wykonaniem  zadania  pod  nazw  -  „Kanalizacja  sanitarna  we  wsi  Niwiska  -
Okr glica”.

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania
i odbioru robót podczas budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ramach zadania inwestycyjnego
okre lonego w pkt.1.1

Projektowana sie  kanalizacji sanitarnej obs ugiwa  b dzie budynki jednorodzinne we wsi
Niwiska-Okr glica w gminie Niwiska.

Projektowana kanalizacja sanitarna przebiega wzd  istniej cej zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej, gównie terenem zielonym, nale cym do prywatnych w cicieli.

Odbiornikiem cieków jest kana  sanitarny 200 mm w miejscowo ci Hucina - Staszówka.
czenie zaprojektowano do kolektora „C” - studzienka  C1. Kolektorem „C” cieki dop ywaj

do  zaprojektowanej  pompowni  P5  i  poprzez  kolektory  w Hucinie  –  Staszowce  na  gminn
oczyszczalni cieków w miejscowo ci Trze .

Kanalizacj  sanitarn  stanowi jeden kana  - kana  „A” odbieraj cy cieki sanitarne
z  terenu obj tego opracowniem .

Zakres inwestycji obejmuje :

 - budow  kanalizacji sanitarnej o cznej d ugo ci 5 858,0 m

w tym : 200 mm - 4 505,5 m

160 mm - 1 352,5 m

Roboty, których dotyczy specyfikacja techniczna to  :
1) roboty przygotowawcze,
2) roboty ziemne - wykopy liniowe i obiektowe z ubezpieczeniem cian wykopów i rozbiórk

umocnie , zasypka i zag szczanie wykopów, plantowanie, transport i sk adowanie ziemi z
wykopów,

3) uk adanie i monta  kanalizacji grawitacyjnej, sanitarnej
4) wykonanie prób szczelno ci,
5) kontrola jako ci robót,
6) odbiór robót,
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Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotycz  prowadzenia robót
okre lonych w dokumentacji projektowej i przedmiarze robót. Szczegó owy zakres robót wg
dokumentacji projektowej i przedmiaru robót.

1.3. Prace towarzysz ce i roboty tymczasowe

Prace towarzysz ce niezb dne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót
tymczasowych :

1)   geodezyjne wytyczenie tras sieci kanalizacji sanitarnej
2)   wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
Prace tymczasowe :
1) budowa umocnie cian wykopów i ich rozbiórka
2) odwodnienie wykopów liniowych

1.4. Informacje o terenie budowy

Obszar  przez który przebiega projektowane uzbrojenie to  teren wsi  Niwiska-Okr glica w
gminie Niwiska.

Teren po którym przebiega projektowana inwestycja to g ównie teren zielony, uzbrojony w
sie  wodoci gow , sie  energetyczn a nn. i wn oraz sie  gazow  niskiego ci nienia. Przez  teren
obj ty opracowaniem  przebiega równie  gazoci g wysokopr ny 200 „Tuszyma – Komorów”.

Tras  projektowanej kanalizacji sanitarnej poprowadzono zachowuj c wymagane odleg ci
od istniej cego uzbrojenia i obiektów budowlanych. Ziele  wysoka nie wyst puje na trasie
projektowanego uzbrojenia a ziele  niska wyst puje w postaci krzaków i traw, krzewów
owocowych i ozdobnych.

Przekazanie terenu budowy - Zamawiaj cy w terminie okre lonym w dokumentach
kontraktowych przeka e Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj  i wspó rz dne punktów g ównych trasy
oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety
specyfikacji technicznej. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno  za ochron  przekazanych mu
punktów pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na w asny koszt.

Dokumentacja projektowa - zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne
z wykazem podanym w szczegó owych warunkach umowy, uwzgl dniaj cym podzia  na
dokumentacj  projektow

Zamawiaj cego; wykaz pozycji, które stanowi  przetargow  dokumentacj  projektow  oraz
projektow  dokumentacj  wykonawcz  (techniczn ) i zostan  przekazane  Wykonawcy,
Wykonawcy; wykaz zawieraj cy spis dokumentacji projektowej, któr  Wykonawca opracuje w
ramach ceny kontraktowej.

Zgodno  robót z dokumentacj  projektow  i specyfikacj  techniczn  -
Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez In yniera/Kierownika projektu stanowi  cz  umowy, a wymagania okre lone
w cho by jednym z nich s  obowi zuj ce dla Wykonawcy tak jakby zawarte by y w ca ej
dokumentacji.

W przypadku rozbie no ci w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowi zuje kolejno
ich wa no ci wymieniona w „Kontraktowych warunkach ogólnych” („Ogólnych warunkach
umowy”).

Wykonawca nie mo e wykorzystywa  b dów lub opuszcze  w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi  In yniera/Kierownika projektu, który podejmie
decyzj  o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbie no ci, wymiary podane na pi mie s  wa niejsze od wymiarów
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okre lonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materia y b  zgodne z dokumentacj  projektow  i specyfikacj  techniczn .

Dane okre lone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej b  uwa ane za
warto ci docelowe, od których dopuszczalne s  odchylenia w ramach okre lonego przedzia u
tolerancji. Cechy materia ów i elementów budowli musz  wykazywa  zgodno  z okre lonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog  przekracza  dopuszczalnego przedzia u tolerancji.

W przypadku, gdy materia y lub roboty nie b  w pe ni zgodne z dokumentacj  projektow
lub specyfikacj  techniczn  i  wp ynie to na niezadowalaj  jako  elementu budowli,  to  takie
materia y zostan  zast pione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

Wykopaliska - Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto ciowe, budowle oraz
inne pozosta ci o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy b
uwa ane za w asno  Zamawiaj cego. Wykonawca zobowi zany jest powiadomi
In yniera/Kierownika projektu i post powa  zgodnie z jego poleceniami. Je eli w wyniku tych
polece  Wykonawca poniesie koszty i/lub wyst pi  opó nienia w robotach, In ynier/ Kierownik
projektu po uzgodnieniu z Zamawiaj cym i Wykonawc  ustali wyd enie czasu wykonania robót
i/lub wysoko  kwoty, o któr  nale y zwi kszy  cen  kontraktow .

1.4.1 Organizacja robót budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako  wykonanych robót, bezpiecze stwo wszelkich
czynno ci na terenie budowy, metody u yte przy budowie oraz za ich zgodno  z dokumentacj
projektow , specyfikacj  techniczn  i poleceniami In yniera/Kierownika projektu.

Wykonawca b dzie odpowiada  za ochron  robót i za wszelkie materia y i urz dzenia u ywane do robót od
daty rozpocz cia do daty wydania potwierdzenia zako czenia robót przez In yniera/Kierownika projektu.

Wykonawca b dzie utrzymywa  roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno
by  prowadzone w taki sposób, aby budowa lub jej elementy by y w zadowalaj cym stanie przez
ca y czas, do momentu odbioru ostatecznego. Je li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie, to na polecenie In yniera/Kierownika projektu powinien rozpocz  roboty
utrzymaniowe nie pó niej ni  w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Wykonawca zobowi zany jest zna  wszystkie zarz dzenia wydane przez w adze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które s  w jakikolwiek sposób zwi zane z
wykonywanymi robotami i b dzie w pe ni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowie
podczas prowadzenia robót.

Wykonawca b dzie przestrzega  praw patentowych i b dzie w pe ni odpowiedzialny za
wype nienie wszelkich wymaga  prawnych odno nie znaków firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprz tu, materia ów lub urz dze  u ytych lub zwi zanych z
wykonywaniem robót i w sposób ci y b dzie informowa  In yniera/Kierownika projektu o
swoich dzia aniach, przedstawiaj c kopie zezwole  i inne odno ne dokumenty. Wszelkie straty,
koszty post powania, obci enia i wydatki wynik e lub zwi zane z naruszeniem jakichkolwiek
praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyj tkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie
z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez In yniera/Kierownika projektu.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powo ane s  konkretne normy i przepisy, które
spe nia  maj  materia y, sprz t i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, b  obowi zywa
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powo anych norm i przepisów o
ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.

W przypadku gdy powo ane normy i przepisy s  pa stwowe lub odnosz  si  do konkretnego
kraju lub regionu, mog  by  równie  stosowane inne odpowiednie normy zapewniaj ce równy lub
wy szy poziom wykonania ni  powo ane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i
pisemnego zatwierdzenia przez In yniera/Kierownika projektu.

Ró nice pomi dzy powo anymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musz  by
dok adnie opisane przez Wykonawc  i przed one In ynierowi/Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia.
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1.4.2 Zabezpieczenia interesów osób trzecich

Wykonawca odpowiada za ochron  instalacji na powierzchni ziemi i za urz dzenia
podziemne, takie jak ruroci gi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich w adz b cych

cicielami tych urz dze  potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiaj cego w
ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni w ciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urz dze  w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowi zany jest umie ci  w swoim harmonogramie rezerw  czasow  dla
wszelkiego rodzaju robót, które maj  by  wykonane w zakresie prze enia instalacji i urz dze
podziemnych na terenie budowy i powiadomi  In yniera/Kierownika projektu i w adze lokalne o
zamiarze rozpocz cia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzw ocznie powiadomi In yniera/Kierownika projektu i zainteresowane w adze oraz b dzie z
nimi wspó pracowa  dostarczaj c wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca b dzie odpowiada  za wszelkie spowodowane przez jego dzia ania, uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urz dze  podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiaj cego.

Je eli teren budowy przylega do terenów z zabudow  mieszkaniow , Wykonawca b dzie
realizowa  roboty w sposób powoduj cy minimalne niedogodno ci dla mieszka ców.

Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w s siedztwie
budowy, spowodowane jego dzia alno ci .

In ynier/Kierownik projektu b dzie na bie co informowany o wszystkich umowach
zawartych pomi dzy Wykonawc  a w cicielami nieruchomo ci i dotycz cych korzystania z

asno ci i dróg wewn trznych. Jednak e, ani In ynier/Kierownik projektu ani Zamawiaj cy nie
dzie ingerowa  w takie porozumienia, o ile nie b  one sprzeczne z postanowieniami zawartymi

w warunkach umowy.
Wykonawca b dzie stosowa  si  do ustawowych ogranicze  nacisków osi na drogach

publicznych przy transporcie materia ów i wyposa enia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska
wszelkie niezb dne zezwolenia i uzgodnienia od w ciwych w adz co do przewozu nietypowych
wagowo adunków (ponadnormatywnych) i o ka dym takim przewozie b dzie powiadamia
In yniera/Kierownika projektu. In ynier/Kierownik projektu mo e poleci , aby pojazdy nie
spe niaj ce tych warunków zosta y usuni te z terenu budowy. Pojazdy powoduj ce nadmierne
obci enie osiowe nie b  dopuszczone na wie o uko czony fragment budowy w obr bie terenu
budowy i Wykonawca b dzie odpowiada  za napraw  wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami In yniera/Kierownika projektu.

1.4.3 Ochrona rodowiska

Wykonawca ma obowi zek zna  i stosowa  w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy
dotycz ce ochrony rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wyka czania robót Wykonawca b dzie:
a) utrzymywa  teren budowy i wykopy w stanie bez wody stoj cej,
b) podejmowa  wszelkie uzasadnione kroki maj ce na celu stosowanie si  do przepisów i

norm dotycz cych ochrony rodowiska na terenie i wokó  terenu budowy oraz b dzie
unika  uszkodze  lub uci liwo ci dla osób lub dóbr publicznych i innych, a
wynikaj cych z nadmiernego ha asu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powsta ych w nast pstwie jego sposobu dzia ania.

Stosuj c si  do tych wymaga  b dzie mia  szczególny wzgl d na:

1. lokalizacj  baz, warsztatów, magazynów, sk adowisk, ukopów i dróg dojazdowych,

2. rodki ostro no ci i zabezpieczenia przed :
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych py ami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza py ami i gazami,
- mo liwo ci  powstania po aru.
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1.4.4 Warunki bezpiecze stwa pracy

Podczas realizacji robót Wykonawca b dzie przestrzega  przepisów dotycz cych
bezpiecze stwa i higieny pracy. W szczególno ci Wykonawca ma obowi zek zadba , aby personel
nie wykonywa  pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spe niaj cych odpowiednich wymaga  sanitarnych.

Wykonawca zapewni i b dzie utrzymywa  wszelkie urz dzenia zabezpieczaj ce, socjalne
oraz sprz t i odpowiedni  odzie  dla ochrony ycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpiecze stwa publicznego.

Uznaje si , e wszelkie koszty zwi zane z wype nieniem wymaga  okre lonych powy ej nie
podlegaj  odr bnej zap acie i s  uwzgl dnione w cenie kontraktowej.

Ochrona przeciwpo arowa - Wykonawca b dzie przestrzega  przepisów ochrony
przeciwpo arowej. Wykonawca b dzie utrzymywa , wymagany na podstawie odpowiednich
przepisów sprawny sprz t przeciwpo arowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materia y atwopalne b  sk adowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dost pem osób trzecich.

Wykonawca b dzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po arem wywo anym
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

Materia y szkodliwe dla otoczenia - Materia y,  które  w  sposób  trwa y  s  szkodliwe  dla
otoczenia, nie b  dopuszczone do u ycia. Nie dopuszcza si  u ycia materia ów wywo uj cych
szkodliwe promieniowanie o st eniu wi kszym od dopuszczalnego, okre lonego odpowiednimi
przepisami. Wszelkie materia y odpadowe u yte do robót b  mia y aprobat  techniczn  wydan
przez uprawnion  jednostk , jednoznacznie okre laj  brak szkodliwego oddzia ywania tych
materia ów na rodowisko.

Materia y, które s  szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zako czeniu robót ich
szkodliwo  zanika (np. materia y pylaste) mog  by  u yte pod warunkiem przestrzegania
wymaga  technologicznych wbudowania. Je eli wymagaj  tego odpowiednie przepisy Wykonawca
powinien otrzyma  zgod  na u ycie tych materia ów od w ciwych organów administracji
pa stwowej.

Je eli Wykonawca u  materia ów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a
ich u ycie spowodowa o jakiekolwiek zagro enie rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiaj cy.

1.4.5 Zaplecza dla potrzeb wykonawcy

Potrzebne  do  realizacji  robót  obj tych  specyfikacj  zaplecza,  Wykonawca  zapewni  we
asnym zakresie.

1.4.6 Warunki dotycz ce organizacji ruchu

Wykonawca jest zobowi zany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniej cych
obiektów (jezdnie, cie ki rowerowe, ci gi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urz dzenia
odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, a  do zako czenia i
odbioru ostatecznego robót.

Przed przyst pieniem do robót Wykonawca przedstawi In ynierowi/Kierownikowi projektu
do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarz dem drogi i organem zarz dzaj cym ruchem,
projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zale no ci od
potrzeb i post pu robót projekt organizacji ruchu powinien by  na bie co aktualizowany przez
Wykonawc . Ka da zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga
ka dorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b dzie obs ugiwa
wszystkie tymczasowe urz dzenia zabezpieczaj ce takie jak: zapory, wiat a ostrzegawcze, sygna y,
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itp., zapewniaj c w ten sposób bezpiecze stwo pojazdów i pieszych oraz zapewni sta e warunki
widoczno ci w dzie  i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze wzgl dów
bezpiecze stwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urz dzenia zabezpieczaj ce b  akceptowane
przez In yniera/Kierownika projektu.

Fakt przyst pienia do robót Wykonawca obwie ci publicznie przed ich rozpocz ciem w
sposób uzgodniony z In ynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i
ilo ciach okre lonych przez In yniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, których tre

dzie zatwierdzona przez In yniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne b  utrzymywane
przez Wykonawc  w dobrym stanie przez ca y okres realizacji robót.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr bnej zap acie i przyjmuje si , e jest
czony w cen  kontraktow .

1.4.7 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowi zany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu a  do zako czenia i odbioru ostatecznego robót.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b dzie utrzymywa  tymczasowe urz dzenia
zabezpieczaj ce, w tym: ogrodzenia, por cze, o wietlenie, sygna y i znaki ostrzegawcze oraz
wszelkie inne rodki niezb dne do ochrony robót, wygody spo eczno ci i innych.

W miejscach przylegaj cych do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyra nie
oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z In ynierem/Kierownikiem projektu. Wjazdy i
wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracuj cych przy realizacji robót,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z In ynierem/Kierownikiem projektu.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr bnej zap acie i przyjmuje si , e jest
czony w cen  kontraktow .

1.5. Nazwy i kody grup, klas i kategorii robót

Nazwy i kody grup, klas i kategorii robót przyj to na podstawie Rozporz dzenia Komisji
(WE) nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r. - zmieniaj ce rozporz dzenie (WE) nr 2195/2002
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego s ownika Zamówie  (CPV), Dziennik
Urz dowy Unii Europejskiej L 329/1 z dnia 17.12.2003 r.

ownik  g ówny: 45000000-7 Roboty budowlane

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budow  i roboty ziemne.
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy ruroci gów do odprowadzania

                                      cieków
45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu

1.6. Okre lenia podstawowe, definicje poj
adaptacja - przystosowanie, zmienianie, modyfikowanie obiektu budowlanego lub jego cz ci

do innego u ytku ni  obiekt budowlany by  pierwotnie przeznaczony

aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna przydatno ci wyrobu budowlanego do
zamierzonego stosowania, uzale niona od spe nienia wymaga  podstawowych przez obiekty
budowlane, w których wyrób budowlany jest stosowany 1 Zgodnie z art. 2 pkt 2 Ustawy o
wyrobach budowlanych.

budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okre lonym miejscu, a tak e odbudowa,
rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego ; efektem budowy jest zawsze powstanie nowej
substancji budowlanej; dokonanie rozbiórki obiektu budowlanego i wzniesienie obiektu w tym
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samym miejscu, nawet o takich samych gabarytach, traktuje si  jako budow  a nie remont

budowla - obiekt budowlany nieb cy budynkiem lub obiektem ma ej architektury, jak:
lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno
stoj ce maszty antenowe, wolno stoj ce trwale zwi zane z gruntem urz dzenia reklamowe, budowle
ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stoj ce instalacje
przemys owe lub urz dzenia techniczne, oczyszczalnie cieków, sk adowiska odpadów, stacje
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przej cia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a tak e cz ci budowlane urz dze
technicznych (kot ów, pieców przemys owych, elektrowni wiatrowych i innych urz dze ) oraz
fundamenty pod maszyny i urz dzenia, jako odr bne pod wzgl dem technicznym cz ci
przedmiotów sk adaj cych si  na ca  u ytkow ; budowl  stanowi wybetonowany lub
wyasfaltowany b  wy ony warstw  kamienno – low  zwi zan  betonem parking, natomiast
samo wy enie terenu przeznaczonego na miejsce postoju samochodów lem nie mo na uzna
za obiekt budowlany; wszelkiego rodzaju zbiorniki wodne s  budowlami, je eli s  efektem robót
budowlanych; budowl  jest wa  ochronny usypany z ziemi i ro lin okre lany jako kompostownik
lub sk adowisko odpadów

budowla ziemna – wytwór ludzkiej dzia alno ci nieb cy budynkiem lub obiektem ma ej
architektury, wykonany z ziemi lub podobnego materia u

budynek - obiekt budowlany, który jest trwale zwi zany z gruntem, wydzielony z przestrzeni
za pomoc  przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach; o trwa ym zwi zaniu budynku z
gruntem decyduje konstrukcja techniczna budynku, po czenie winno by  dokonane w sensie
fizycznym, a nie jedynie gospodarczym, ze wzgl du na brak cech trwa ego po czenia z gruntem
nie jest budynkiem obiekt budowlany taki jak: strzelnica, kiosk uliczny, pawilon sprzeda y ulicznej,
urz dzenie rozrywkowe, barakowóz, obiekt kontenerowy

budynek mieszkalny jednorodzinny - budynek wolno stoj cy albo budynek w zabudowie
bli niaczej, szeregowej lub grupowej, s cy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowi cy
konstrukcyjnie samodzieln  ca , w którym dopuszcza si  wydzielenie nie wi cej ni  dwóch
lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu u ytkowego o powierzchni
ca kowitej nieprzekraczaj cej 30 % powierzchni ca kowitej budynku

certyfikacja - dzia anie jednostki certyfikuj cej, wykazuj ce, e nale ycie zidentyfikowany
wyrób lub proces jego wytwarzania s  zgodne z zasadniczymi lub szczegó owymi wymaganiami

certyfikat zgodno ci - dokument wydany przez notyfikowan  jednostk  certyfikuj ,
potwierdzaj cy, e wyrób i proces jego wytwarzania s  zgodne z zasadniczymi wymaganiami

deklaracja zgodno ci - o wiadczenie producenta lub jego upowa nionego przedstawiciela
stwierdzaj ce na jego wy czn  odpowiedzialno , e wyrób jest zgodny z zasadniczymi
wymaganiami

dokumentacja budowy - pozwolenie na budow  wraz z za czonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protoko y odbiorów cz ciowych i ko cowych, w miar  potrzeby, rysunki i opisy

ce  realizacji  obiektu,  operaty  geodezyjne  i  ksi ka  obmiarów,  a  w  przypadku  realizacji
obiektów metod  monta u - tak e dziennik monta u

dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi -
Definicja legalna zawarta w art. 3 pkt 14 Prawa budowlanego.

droga - budowla wraz z drogowymi obiektami in ynierskimi, urz dzeniami oraz instalacjami,
stanowi  ca  techniczno-u ytkow , przeznaczon  do prowadzenia ruchu drogowego,
zlokalizowan  w  pasie drogowym

dziennik budowy - urz dowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarze
i okoliczno ci zachodz cych w toku wykonywania robót, wydawany odp atnie przez w ciwy
organ, jest przeznaczony do rejestracji, w formie wpisów, przebiegu robót budowlanych oraz
wszystkich zdarze  i okoliczno ci zachodz cych w toku ich wykonywania i maj cych znaczenie
przy ocenie technicznej prawid owo ci wykonywania budowy, rozbiórki lub monta u

emisja - wprowadzane bezpo rednio lub po rednio, w wyniku dzia alno ci cz owieka, do
powietrza, wody, gleby lub ziemi substancje, a tak e energie, takie jak ciep o, ha as, wibracje lub
pola elektromagnetyczne
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ewidencja gruntów i nieruchomo ci - jednolity dla kraju, systematycznie aktualizowany zbiór
informacji o gruntach, budynkach i lokalach, ich w cicielach oraz o innych osobach fizycznych
lub prawnych w adaj cych tymi gruntami, budynkami i lokalami (kataster nieruchomo ci)

inspektor nadzoru inwestorskiego – uczestnik procesu budowlanego, do którego
podstawowych obowi zków nale y reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie
kontroli zgodno ci jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budow , przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej; sprawdzanie jako ci wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów
budowlanych, a w szczególno ci zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych
i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie; sprawdzanie i odbiór robót budowlanych
ulegaj cych zakryciu lub zanikaj cych, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych
instalacji, urz dze  technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udzia
w czynno ciach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do u ytkowania;
potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usuni cia wad, a tak e, na danie inwestora,
kontrolowanie rozlicze  budowy

inwestor – uczestnik procesu budowlanego, do którego obowi zków nale y zorganizowanie
procesu budowy, z uwzgl dnieniem zawartych w przepisach zasad bezpiecze stwa i ochrony
zdrowia, a w szczególno ci zapewnienie opracowania projektu budowlanego i, stosownie do
potrzeb, innych projektów, obj cia kierownictwa budowy przez kierownika budowy, opracowania
planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia, wykonania i odbioru robót budowlanych, w przypadkach
uzasadnionych wysokim stopniem skomplikowania robót budowlanych lub warunkami
gruntowymi, nadzoru nad wykonywaniem robót budowlanych przez osoby o odpowiednich
kwalifikacjach zawodowych

in ynier / Kierownik projektu – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona
przez Zamawiaj cego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za
nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem.

kierownik budowy - uczestnik procesu budowlanego, do którego podstawowych obowi zków
nale y protokolarne przej cie od inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze
znajduj cymi si  na nim obiektami budowlanymi, urz dzeniami technicznymi i sta ymi punktami
osnowy geodezyjnej oraz podlegaj cymi ochronie elementami rodowiska przyrodniczego
i kulturowego; prowadzenie dokumentacji budowy; zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu
oraz zorganizowanie budowy i kierowanie budow  obiektu budowlanego w sposób zgodny
z projektem i pozwoleniem na budow , przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, oraz
przepisami bezpiecze stwa i higieny pracy; koordynowanie realizacji zada  zapobiegaj cych
zagro eniom bezpiecze stwa i ochrony zdrowia; podejmowanie niezb dnych dzia
uniemo liwiaj cych wst p na budow  osobom nieupowa nionym; wstrzymanie robót budowlanych
w przypadku stwierdzenia mo liwo ci powstania zagro enia oraz bezzw oczne zawiadomienie
o tym w ciwego organu; zawiadomienie inwestora o wpisie do dziennika budowy dotycz cym
wstrzymania robót budowlanych z powodu wykonywania ich niezgodnie z projektem; realizacja
zalece  wpisanych do dziennika budowy ; zg aszanie inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru
wykonanych robót ulegaj cych zakryciu b  zanikaj cych oraz zapewnienie dokonania
wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie prób i sprawdze  instalacji, urz dze
technicznych i przewodów kominowych przed zg oszeniem obiektu budowlanego do odbioru;
przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego; zg oszenie obiektu
budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy oraz uczestniczenie
w czynno ciach odbioru i zapewnienie usuni cia stwierdzonych wad, a tak e przekazanie
inwestorowi o wiadczenia o zgodno ci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym
i warunkami pozwolenia na budow  oraz przepisami oraz o doprowadzeniu do nale ytego stanu
i porz dku terenu budowy

ksi ka obiektu budowlanego - dokument przeznaczony do zapisów dotycz cych
przeprowadzanych bada  i kontroli stanu technicznego, remontów i przebudowy, w okresie

ytkowania obiektu budowlanego
ksi ka obmiarów - akceptowany przez In yniera/Kierownika projektu zeszyt

z ponumerowanymi stronami, s cy do wpisywania przez Wykonawc  obmiaru dokonywanych
robót w formie wylicze , szkiców i ew. dodatkowych za czników. Wpisy w ksi ce obmiarów
podlegaj  potwierdzeniu przez In yniera/Kierownika projektu.
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materia y - wszelkie tworzywa niezb dne do wykonania robót, zgodne z dokumentacj
projektow  i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez In yniera/ Kierownika projektu.

obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urz dzeniami technicznymi, a tak e
budowla stanowi ca ca  techniczno-u ytkow  wraz z instalacjami i urz dzeniami, jak równie
obiekt ma ej architektury - Definicja legalna zawarta w art.3 Prawa budowlanego.

obszar oddzia ywania obiektu - teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na
podstawie przepisów odr bnych, wprowadzaj cych zwi zane z tym obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu tego terenu; maj cy wp yw na ustalenie stron w post powaniu w sprawie
pozwolenia na budow

odbudowa – budowa polegaj ca na odtworzeniu istniej cego wcze niej i zniszczonego
obiektu budowlanego, w tym samym miejscu i z zachowaniem pierwotnej wielko ci, kszta tu
i uk adu funkcjonalnego; roboty budowlane polegaj ce na wykonaniu faktycznie nowego obiektu
budowlanego, cho  z wykorzystaniem elementów konstrukcyjnych pozosta ych po innym obiekcie
budowlanym, który uleg  zniszczeniu, stanowi  odbudow  a nie remont

osnowy geodezyjne - usystematyzowany zbiór punktów geodezyjnych, dla których okre lono
matematycznie ich wzajemne po enie i dok adno  usytuowania -  Zgodnie z art 2 pkt 4 ustawy z
dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

oznakowanie zgodno ci - oznakowanie potwierdzaj ce zgodno  wyrobu z zasadniczymi
wymaganiami - zgodnie z art 5 pkt 3 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno ci
(tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087, z pó n. zm.).

pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi grunt wraz z przestrzeni  nad i pod jego
powierzchni , w którym s  zlokalizowane droga oraz obiekty budowlane i urz dzenia techniczne
zwi zane z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obs ug  ruchu, a tak e urz dzenia zwi zane
z potrzebami zarz dzania drog

pozwolenie na budow – decyzja administracyjna zezwalaj ca na rozpocz cie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych ni  budowa obiektu budowlanego

prace geodezyjne - projektowanie i wykonywanie pomiarów geodezyjnych, wykonywanie
zdj  lotniczych, dokonywanie oblicze , sporz dzanie i przetwarzanie dokumentacji geodezyjnej,
a tak e zak adanie i aktualizacj  baz danych, pomiary i opracowania fotogrametryczne,
grawimetryczne, magnetyczne i astronomiczne zwi zane z realizacj  zada  w dziedzinie geodezji
i kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie

prawo do dysponowania nieruchomo ci  na cele budowlane - tytu  prawny wynikaj cy z
prawa w asno ci, u ytkowania wieczystego, zarz du, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowi zaniowego, przewiduj cego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych
cz onkowi spó dzielni mieszkaniowej maj cemu spó dzielcze w asno ciowe prawo do lokalu s y
prawo do dysponowania tym lokalem na cele budowlane

polecenie In yniera / Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez In yniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotycz ce sposobu realizacji robót lub
innych spraw zwi zanych z prowadzeniem budowy.

pozwolenie na budow  – decyzja administracyjna zezwalaj ca na rozpocz cie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych ni  budowa obiektu budowlanego - definicja
legalna zawarta w art. 3 pkt 12 Prawa budowlanego

projektant – uczestnik procesu budowlanego, do którego podstawowych obowi zków nale y
opracowanie projektu budowlanego w sposób zgodny z ustaleniami okre lonymi przede wszystkim
w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu i decyzji o rodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacj  przedsi wzi cia, wymaganiami ustawy, przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej; zapewnienie, w razie potrzeby, udzia u w opracowaniu projektu osób
posiadaj cych uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalno ci oraz
wzajemne skoordynowanie techniczne wykonanych przez te osoby opracowa  projektowych,
zapewniaj ce uwzgl dnienie zawartych w przepisach zasad bezpiecze stwa i ochrony zdrowia
w procesie budowy, z uwzgl dnieniem specyfiki projektowanego obiektu budowlanego;
sporz dzenie informacji dotycz cej bezpiecze stwa i ochrony zdrowia ze wzgl du na specyfik
projektowanego obiektu budowlanego, uwzgl dnianej w planie bezpiecze stwa i ochrony zdrowia;
uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnie  i sprawdze  rozwi za  projektowych w zakresie
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wynikaj cym z przepisów; wyja nianie w tpliwo ci dotycz cych projektu i zawartych w nim
rozwi za ; sporz dzanie lub uzgadnianie indywidualnej dokumentacji technicznej, sprawowanie
nadzoru autorskiego na danie inwestora lub w ciwego organu

przeszkoda naturalna - element rodowiska naturalnego, stanowi cy utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przyk ad dolina, bagno, rzeka, szlak w drówek dzikich zwierz t itp.

przeszkoda sztuczna - dzie o ludzkie, stanowi ce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyk ad droga, kolej, ruroci g, kana , ci g pieszy lub rowerowy itp.

przetargowa dokumentacja projektowa - cz  dokumentacji projektowej, która wskazuje
lokalizacj , charakterystyk  i wymiary obiektu b cego przedmiotem robót.

roboty budowlane - budowa, a tak e prace polegaj ce na przebudowie, monta u, remoncie
lub rozbiórce obiektu budowlanego

rekultywacja - roboty maj ce na celu uporz dkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

sieci uzbrojenia terenu - wszelkiego rodzaju nadziemne, naziemne i podziemne przewody i
urz dzenia: wodoci gowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne, telekomunikacyjne, elektroenergetyczne
i inne, z wy czeniem urz dze  melioracji szczegó owych, a tak e podziemne budowle, jak: tunele,
przej cia, parkingi, zbiorniki itp.; sieci uzbrojenia terenu stanowi  równie  sieci telewizji kablowej

lepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilo ci w kolejno ci technologicznej ich
wykonania.

teren budowy - przestrze , w której prowadzone s  roboty budowlane wraz z przestrzeni
zajmowan  przez urz dzenia zaplecza budowy

tymczasowy obiekt budowlany - obiekt budowlany przeznaczony do czasowego u ytkowania
w okresie krótszym od jego trwa ci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce
lub rozbiórki, a tak e obiekt budowlany niepo czony trwale z gruntem, jak: strzelnica, kiosk
uliczny, pawilon sprzeda y ulicznej i wystawowy, przekrycie namiotowe i pow oka pneumatyczna,
urz dzenie rozrywkowe, barakowóz, obiekt kontenerowy

urz dzenia budowlane - urz dzenia techniczne zwi zane z obiektem budowlanym,
zapewniaj ce mo liwo  u ytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przy cza
i urz dzenia instalacyjne, w tym s ce oczyszczaniu lub gromadzeniu cieków, a tak e przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe i place pod mietniki; nie jest urz dzeniem funkcjonalnie zwi zanym
z budynkiem stacja bazowa telefonii komórkowej projektowana na budynku lecz stanowi ona
odr bny od budynku obiekt budowlany

wody podziemne - wszystkie wody znajduj ce si  pod powierzchni  ziemi w strefie
nasycenia, w tym wody gruntowe pozostaj ce w bezpo redniej styczno ci z gruntem lub
podglebiem

wyrób budowlany - rzecz ruchoma, bez wzgl du na stopie  jej przetworzenia, przeznaczona
do obrotu, wytworzona w celu zastosowania w sposób trwa y w obiekcie budowlanym,
wprowadzana do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we
wzajemnym po czeniu stanowi cym integraln  ca  u ytkow  i maj  wp yw na spe nienie
wymaga  podstawowych danego obiektu budowlanego, dotycz cych bezpiecze stwa konstrukcji,
bezpiecze stwa po arowego, bezpiecze stwa u ytkowania, odpowiednich warunków higienicznych
i zdrowotnych oraz ochrony rodowiska, ochrony przed ha asem i drganiami, oszcz dno ci energii
i odpowiedniej izolacyjno ci cieplnej przegród

zadanie budowlane - cz  przedsi wzi cia budowlanego, stanowi ca odr bn  ca
konstrukcyjn  lub technologiczn , zdoln  do samodzielnego pe nienia funkcji techniczno
-u ytkowych. Zadanie mo e polega  na wykonywaniu robót zwi zanych z budow , modernizacj /
przebudow , utrzymaniem oraz ochron  budowli lub jej elementu.

zabudowa jednorodzinna - budynek mieszkalny jednorodzinny lub zespó  takich budynków,
wraz z budynkami gara owymi i gospodarczymi

zabudowa zagrodowa - budynki mieszkalne, budynki gospodarcze lub inwentarskie
w rodzinnych gospodarstwach rolnych, hodowlanych lub ogrodniczych oraz w gospodarstwach
le nych

zanieczyszczenie - emisja, która mo e by  szkodliwa dla zdrowia ludzi lub stanu rodowiska,
mo e powodowa  szkod  w dobrach materialnych, mo e pogarsza  walory estetyczne rodowiska
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lub mo e kolidowa  z innymi, uzasadnionymi sposobami korzystania ze rodowiska
zjazd - po czenie drogi publicznej z nieruchomo ci  po on  przy drodze, stanowi ce

bezpo rednie miejsce dost pu do drogi publicznej w rozumieniu przepisów o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym

znak budowlany - zastrze ony znak wskazuj cy zapewnienie odpowiedniego stopnia
zaufania, to znaczy, e dany wyrób budowlany jest zgodny z Polsk  Norm  wyrobu albo aprobat
techniczn

znaki geodezyjne - znaki z trwa ego materia u, okre laj ce po enie punktów osnowy
geodezyjnej

2. W CIWO CI WYROBÓW BUDOWLANYCH, MATERIA Y

Wszelkie materia y zastosowane do budowy powinny odpowiada  wymogom okre lonym w
Ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 92 poz. 881), wykazywa
zgodno  z Polsk  Norm  b  posiada  aktualn  aprobat  techniczn . Ka da partia materia u musi
si  dokumentowa  deklaracj  zgodno ci.

Mog  by  stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadaj ce aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty badawcze. Okre lone w dokumentacji projektowej
lub specyfikacji technicznej materia y maj  mo liwo  wariantowego stosowania.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: op aty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwi zane z dostarczeniem materia ów do robót.

Sie  kanalizacji sanitarnej nale y wykona  z litych rur PVC : 200/5,9 mm – kolektor
ówny oraz 60/4,7 mm – kana y boczne i pojedyncze przy cza domowe, z nadrukiem

wewn trz umo liwiaj cym identyfikacj  rur podczas inspekcji telewizyjnej. Minimalny spadek
przewodów 200 mm przyj to w wysoko ci i = 5 ‰, kana y boczne poprowadzono z ró nymi
spadkami celem uzyskania jak najmniejszych g boko ci wykopów w s siedztwie budynków.

Rury kanalizacyjne uk adane b  na pod u z piasku o grubo ci pod a 15 cm dla rur
200 mm oraz 10 cm dla rur 160 mm, uformowanym pod k tem 90° . Uzbrojenie kanalizacji sta-

nowi  studzienki przelotowe, po czeniowe i kaskadowe betonowe o rednicy 1,00 m i 1,20 m oraz
studzienki ma ogabarytowe PVC o rednicy  425 mm.

Doboru studzienek z okre leniem rodzaju dennic i k tów w czenia dokona wykonawca robót
w trakcie realizacji wykonawstwa, po wytyczeniu trasy kanalizacji w terenie. Rodzaj studzienek ka-
nalizacyjnych nale y stosowa  zgodnie z projektem.

Zastosowa  odwodnienie wykopów drena em albo ig ofiltrami w zale no ci od rodzaju grun-
tów pod a i wysoko ci po enia zwierciad a wody gruntowej ponad dnem wykopów. Na odcin-
kach wyst powania wody gruntowej powy ej dna wykopów, nie wy ej jednak ni  1,0 m nale y za-
stosowa  drena  jednorz dowy natomiast ig ofiltry na odcinkach gdzie poziom wody gruntowej jest
powy ej 1,0 m od dna kana u.

Na odcinkach gdzie przewiduje si  zastosowanie drena u, dno wykopów nale y
wyprofilowa  ze spadkiem poprzecznym w kierunku jednostronnego drena u uk adanego
w specjalnie ukszta towanym rowku w dnie wykopu.  Po enie zwierciad a wody oraz odcinki
wymagaj ce odwodnienia pokazano na profilach pod nych kanalizacji.

Rury z tworzyw sztucznych nie przewodz  elektryczno ci i z tego powodu nie mog  by
ywane do uziemienia.

Uk adanie rur z tworzyw sztucznych w temperaturach ni szych od O°C jest mo liwe, lecz nie
zalecane. W tych temperaturach bardzo trudne jest zachowanie wszystkich wymaga  zwi zanych z
prawid owym obsypaniem rur i zag szczaniem gruntu. W niskich temperaturach nale y zachowa
szczególn  ostro no  przy transportowaniu rur z uwagi na zmniejszon  ci gliwo  materia u -
zwi kszona podatno  na p kanie.

Rury z tworzyw sztucznych s  wytrzyma e na wszelkie naturalne warunki gruntowe i nie
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wymagaj adnego zabezpieczenia antykorozyjnego. Rur tych nie nale y malowa  ani powleka
agresywnymi farbami lub rozpuszczalnikami, ani tez zasypywa  materia em zanieczyszczonym
aromatycznymi w glowodorami, farbami lub rozpuszczalnikami. W przypadku zabezpieczenia
antykorozyjnego elementów stalowych wyst puj cych w sieciach wod-kan  nale y zadba  o to, aby

adzione pow oki nie styka y si  z tworzywem sztucznym.

2.1. ród a uzyskania materia ów

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materia ów przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi In ynierowi/Kierownikowi projektu
do zatwierdzenia, szczegó owe informacje dotycz ce proponowanego ród a wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materia ów jak równie  odpowiednie wiadectwa i aprobaty

wiadectwa bada  laboratoryjnych oraz próbki materia ów.
Zatwierdzenie partii materia ów z danego ród a nie oznacza automatycznie, e wszelkie

materia y z danego ród a uzyskaj  zatwierdzenie.
W przypadku nie zaakceptowania materia u ze wskazanego ród a, Wykonawca powinien

przedstawi  do akceptacji Inspektora Nadzoru materia  z innego ród a.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materia u nie mo e by  pó niej zmieniony bez zgody

Inspektora Nadzoru. Ka dy rodzaj robót, w którym znajduj  si  nie zbadane i nie zaakceptowane
materia y, Wykonawca wykonuje na w asne ryzyko, licz c si  z jego nie przyj ciem i
niezap aceniem za wykonan  prac . Wykonawca zobowi zany jest do prowadzenia bada  w celu
wykazania, e materia y uzyskane z dopuszczonego ród a w sposób ci y spe niaj  wymagania
specyfikacji technicznej w czasie realizacji robót.

2.2. Pozyskiwanie materia ów miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwole  od w cicieli i odno nych w adz na
pozyskanie materia ów ze róde  miejscowych w czaj c w to ród a wskazane przez
Zamawiaj cego i jest zobowi zany dostarczy  In ynierowi/Kierownikowi projektu wymagane
dokumenty przed rozpocz ciem eksploatacji ród a.

Wykonawca przedstawi In ynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokumentacj
zawieraj  raporty z bada  terenowych i laboratoryjnych oraz proponowan  przez siebie metod
wydobycia i selekcji, uwzgl dniaj c aktualne decyzje o eksploatacji, organów administracji
pa stwowej i samorz dowej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno  za spe nienie wymaga  ilo ciowych i jako ciowych
materia ów pochodz cych ze róde  miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytu u wydobycia materia ów, dzier awy i inne jakie
oka  si  potrzebne w zwi zku  z dostarczeniem materia ów do robót.

Humus i nadk ad czasowo zdj te z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania
materia ów miejscowych b  formowane w ha dy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji
terenu po uko czeniu robót.

Wszystkie odpowiednie materia y pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy b  wykorzystane do robót lub odwiezione na odk ad
odpowiednio do wymaga  umowy lub wskaza  In yniera/Kierownika projektu.

Wykonawca nie b dzie prowadzi adnych wykopów w obr bie terenu budowy poza tymi,
które zosta y wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, e uzyska na to pisemn  zgod
In yniera/Kierownika projektu.

Eksploatacja róde  materia ów b dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowi zuj cymi na danym obszarze.

2.3. Materia y nie odpowiadaj ce wymaganiom

Materia y nie odpowiadaj ce wymaganiom zostan  przez Wykonawc  wywiezione z terenu
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budowy i z one w miejscu wskazanym przez In yniera/Kierownika projektu.
Je li In ynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy na u ycie tych materia ów do innych

robót, ni  te dla których zosta y zakupione, to koszt tych materia ów zostanie odpowiednio
przewarto ciowany (skorygowany) przez In yniera/Kierownika projektu.

Ka dy  rodzaj  robót,  w  którym znajduj  si  nie  zbadane  i  nie  zaakceptowane  materia y,
Wykonawca wykonuje na w asne ryzyko, licz c si  z jego nieprzyj ciem, usuni cie
i niezap aceniem.

2.4. Wariantowe stosowanie materia ów

Je li dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewiduj  mo liwo
wariantowego zastosowania rodzaju materia u w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
In yniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed u yciem tego
materia u, albo w okresie d szym, je li b dzie to potrzebne z uwagi na wykonanie bada
wymaganych przez In yniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materia u nie
mo e by  pó niej zmieniany bez zgody In yniera/Kierownika projektu.

2.5. Przechowywanie i sk adowanie materia ów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sk adowane materia y, do czasu gdy b  one u yte
do robót, by y zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowa y swoj  jako  i w ciwo ci
i by y dost pne do kontroli przez In yniera/Kierownika projektu.

Miejsca czasowego sk adowania materia ów b  zlokalizowane w obr bie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z In ynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawc  i zaakceptowanych przez In yniera/Kierownika
projektu.

Transport i sk adowanie rur i kszta tek musi by  przeprowadzane przy ci ej obserwacji
ciwo ci tworzyw sztucznych i zewn trznych warunków panuj cych podczas procesu, tak aby

wyroby nie byty poddawane adnym szkodom. Rury i kszta tki nie powinny mie  kontaktu
z adnym innym materia em, który móg by uszkodzi  tworzywo sztuczne.

Jako zasad  nale y przyj , ze rury z tworzyw winny by  sk adowane tak d ugo jak to
mo liwe w oryginalnym opakowaniu (wi zkach). Powierzchnia sk adowania musi by  p aska,
wolna od kamieni i ostrych przedmiotów. Wi zki mo na sk adowa  po trzy jedna na drugiej, lecz
nie wy ej ni  na 2 m wysoko ci w taki sposób, aby ramka wi zki wy szej spoczywa a na ramce
wi zki ni szej.

Gdy rury s  sk adowane (po rozpakowaniu) w stertach nale y zastosowa  boczne wsporniki,
najlepiej drewniane lub wy one drewnem w maksymalnych odst pach co 1,5 m. Gdy nie jest
mo liwe podparcie rur na ca ej d ugo ci, to spodnia warstwa rur winna spoczywa  na drewnianych
atach o szeroko ci min. 50 mm o takiej wysoko ci, aby nigdy kielichy nie le y na ziemi. Rozstaw

podpór nie wi kszy ni  2 m.
Rury o ró nych rednicach i grubo ciach winny by  sk adowane oddzielnie, a gdy nie jest to

mo liwe, rury o najgrubszej ciance winny znajdowa  si  na spodzie. W stercie nie powinno si
znajdowa  wi cej ni  7 warstw, lecz nie wy ej ni  1,5 m.

Kielichy rur winny by  wysuni te tak, aby ko ce rur w wy szej warstwie nie spoczywa y na
kielichach warstwy ni szej  (warstwy rur nale y uk ada  naprzemiennie). Gdy wiadomo, ze
sk adowane rury nie zostan  u one w ci gu 12 miesi cy nale y je zabezpieczy  przed
nadmiernym wp ywem promieniowania s onecznego poprzez zadaszenie.  Rur z PVC nie wolno
nakrywa  uniemo liwiaj c przewietrzanie. Ewentualne zmiany intensywno ci barwy rur pod
wp ywem promieniowania s onecznego nie oznaczaj  zmiany wytrzyma ci lub odporno ci.

Rury dostarczane przez producenta powinny mie  na  obu ko cach za lepki, które winny
by  zdj te dopiero bezpo rednio przed monta em z czy. Rury w wi zkach musz  by
transportowane na samochodach o odpowiedniej d ugo ci. Wy adunek rur w wi zkach wymaga

ycia podno nika wid owego z p askimi wid ami lub d wigu z belk  (trawersem). Nie wolno
stosowa  zawiesi z lin stalowych lub cuchów.
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Gdy rury zosta y za adowane teleskopowo (rury o mniejszej rednicy wewn trz rur
o wi kszej rednicy) przed roz adunkiem wi zki nale y wyj  rury "wewn trzne". Gdy rury s
roz adowywane pojedynczo mo na je zdejmowa  r cznie (do rednicy 250 mm) lub z u yciem
podno nika wid owego. Nie wolno rur zrzuca  lub wlec.

Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywa  na ca ej d ugo ci na pod odze pojazdu.
Pojazd musi posiada  wsporniki boczne w rozstawie max 2 m. Rury sztywniejsze winny znajdowa
si  na spodzie. Kielichy rur w czasie transportu nie mog  by  nara one na dodatkowe obci enia.
Je eli d ugo  rur jest wi ksza ni  d ugo  pojazdu, wielko  nawisu nie mo e przekroczy  1 m.

Rury, kszta tki, uszczelki i armatura przewodów powinny by  sk adowane zgodnie
z zaleceniami producentów, w miejscach zapewniaj cych im czysto . Rury, kszta tki i armatura
powinny by  zabezpieczone przed wewn trznym zanieczyszczeniem.

Kr gi betonowe  - mo na sk adowa  na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, e
nacisk kr gów przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Przy sk adowaniu wyrobów
w pozycji wbudowania wysoko  sk adowania nie powinna przekracza  1,8 m. Sk adowanie
powinno umo liwia  dost p do poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych kr gów.

Kruszywo i piasek - Kruszywo nale y sk adowa  na utwardzonym i odwodnionym pod u
w sposób zabezpieczaj cy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i
frakcjami kruszyw. Kruszywa chroni  przed zanieczyszczeniami.

Cement - Miejsca przechowywania cementu mog  by  nast puj ce:
dla cementu workowanego sk ady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym

terenie zabezpieczone przed opadami) lub magazyny zamkni te (budynek o szczelnym dachu i
cianach)

dla cementu luzem – zbiorniki stalowe, elbetowe lub betonowe. W ka dym ze zbiorników
nale y przechowywa  cement jednego rodzaju i marki, pochodz ce od jednego dostawcy
(producenta).

3. SPRZ T

Wykonawca przyst puj cy do wykonania sieci kanalizacji sanitarnej powinien wykaza  si
mo liwo ci  korzystania z nast puj cego sprz tu :

urawi budowlanych samochodowych,
koparek przedsi biernych,
spycharek ko owych lub g sienicowych,
sprz tu do zag szczania gruntu,
wci garek mechanicznych,
beczkowozów.

Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie spowoduje
niekorzystnego wp ywu na jako  wykonywanych robót. Sprz t u ywany do robót powinien by
zgodny z ofert  Wykonawcy i powinien odpowiada  pod wzgl dem typów i ilo ci wskazaniom
zawartym w specyfikacji, lub projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez
In yniera/Kierownika projektu; w przypadku braku ustale  w wymienionych wy ej dokumentach,
sprz t powinien by  uzgodniony i zaakceptowany przez In yniera/Kierownika projektu.

Liczba i wydajno  sprz tu powinny gwarantowa  przeprowadzenie robót, zgodnie z
zasadami okre lonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach
In yniera/ Kierownika projektu.

Sprz t b cy w asno ci  Wykonawcy lub wynaj ty do wykonania robót ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotowo ci do pracy. Powinien by  zgodny z normami ochrony
rodowiska i przepisami dotycz cymi jego u ytkowania.

Wykonawca dostarczy In ynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentów
potwierdzaj cych dopuszczenie sprz tu do u ytkowania i bada  okresowych, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Wykonawca b dzie konserwowa  sprz t jak równie  naprawia  lub
wymienia  sprz t niesprawny.

Je eli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewiduj  mo liwo
wariantowego u ycia sprz tu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi In yniera/
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Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj  przed u yciem sprz tu.
Wybrany sprz t, po akceptacji In yniera/Kierownika projektu, nie mo e by  pó niej zmieniany bez
jego zgody.

Jakikolwiek sprz t, maszyny, urz dzenia i narz dzia nie gwarantuj ce zachowania warunków
umowy, zostan  przez In yniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robót.

 4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowi zany do stosowania jedynie takich rodków transportu, które nie
wp yn  niekorzystnie na jako  wykonywanych robót i w ciwo ci przewo onych materia ów.

Liczba rodków transportu powinna zapewnia  prowadzenie robót zgodnie z zasadami
okre lonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach In yniera/
Kierownika projektu, w terminie przewidzianym umow .

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy b  spe nia  wymagania dotycz ce przepisów
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na o  i innych parametrów
technicznych. rodki transportu nie spe niaj ce tych warunków mog  by  dopuszczone przez
In yniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego u ytkowanych
odcinków dróg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca b dzie usuwa  na bie co, na w asny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

Transport rur
Rury, zarówno rury z tworzyw jak i betonowe, mog  by  przewo one dowolnymi rodkami

transportu w sposób zabezpieczaj cy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca
zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzd rodka transportu, z wyj tkiem rur betonowych
o stosunku rednicy nominalnej do d ugo ci, wi kszej ni  1,0 m, które nale y przewozi  w pozycji
pionowej i tylko w jednej warstwie.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewo one w pozycji poziomej przed przesuwaniem
i przetaczaniem pod wp ywem si  bezw adno ci wyst puj cych w czasie ruchu pojazdów.

Przy wielowarstwowym uk adaniu rur górna warstwa nie mo e przewy sza cian rodka
transportu o wi cej ni  1/3 rednicy zewn trznej wyrobu. Pierwsz  warstw  rur kielichowych
nale y uk ada  na podk adach drewnianych, za  poszczególne warstwy w miejscach stykania si
wyrobów nale y przek ada  materia em wy ció kowym (o grubo ci warstwy od 2 do 4 cm po
ugnieceniu).

Transport kr gów
Transport kr gów powinien odbywa  si  samochodami w pozycji wbudowania lub

prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewo onych
elementów, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przek adek, rozporów
i klinów z drewna, gumy lub innych odpowiednich materia ów. Podnoszenie i opuszczanie kr gów
o  rednicach  1,0  m  i  1,2  m  nale y  wykonywa  za  pomoc  minimum  trzech  lin  zawiesia
rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu.

Transport mieszanki betonowej
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie rodki transportowe, które nie

spowoduj  segregacji sk adników, zmiany sk adu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki
i obni enia temperatury przekraczaj cej granic  okre lon  w wymaganiach technologicznych.

Transport kruszyw
Kruszywa mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportu, w sposób zabezpieczaj cy

je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
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Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny by  zgodne z BN-88/6731-08 [16].
Transport elementów zabezpieczenia wykopów
Drewno i elementy zabezpieczenia wykopów i konstrukcji betonowych nale y przewozi  w

warunkach chroni cych przed przemieszczaniem.

5. WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za
jako  zastosowanych materia ów i wykonywanych robót, za ich zgodno  z dokumentacj
projektow , wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robót opracowanym
przez Wykonawc  oraz poleceniami In yniera/Kierownika projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót oraz za dok adne
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko ci wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami
i rz dnymi okre lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi mie przez
In yniera/Kierownika projektu.

dy pope nione przez Wykonawc  w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostan , usuni te
przez Wykonawc  na w asny koszt, z wyj tkiem, kiedy dany b d oka e si  skutkiem b du
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pi mie przez In yniera/ Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysoko ci przez In yniera/Kierownika
projektu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno ci za ich dok adno .

Decyzje In yniera/Kierownika projektu dotycz ce akceptacji lub odrzucenia materia ów
i elementów robót b  oparte na wymaganiach okre lonych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w specyfikacji technicznej a tak e w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji In ynier/Kierownik projektu uwzgl dni wyniki bada  materia ów i robót, rozrzuty
normalnie wyst puj ce przy produkcji i przy badaniach materia ów, do wiadczenia z przesz ci,
wyniki bada  naukowych oraz inne czynniki wp ywaj ce na rozwa an  kwesti .

Polecenia In yniera/Kierownika projektu powinny by  wykonywane przez Wykonawc
w czasie okre lonym przez In yniera/Kierownika projektu, pod gro  zatrzymania robót. Skutki
finansowe z tego tytu u poniesie Wykonawca.

Po enie ruroci gu musi by  tak dobrane, aby uk ad jego linii nie powodowa adnych szkód
w innych systemach, fundamentach i strukturach cznie z systemami dróg. Z drugiej strony te
systemy nie powinny uszkodzi  uk adanych ruroci gów tworzywowych. Odleg  od innych
systemów musi by  wystarczaj ca dla przeprowadzenia prac remontowych.

Szczególn  uwag  nale y zwróci  na uk adanie ruroci gów tworzywowych w pobli u sieci
cieplnych lub kabli wysokiego napi cia tzn. przewodów o temperaturze wy szej od temperatury
gruntu.

Bez adnych specjalnych pomiarów mog  by  stosowane ze wzgl du na wp yw ogrzewania
nast puj ce odleg ci minimalne :

do linii ruroci gów systemów grzewczych = 1,0 m,
do kabli niskiego napi cia i wysokiego napi cia (napi cie max. 20 kV), pojedynczych lub

             wi kszej   ilo ci w tym samym wykopie = 0,3 m,
do pojedynczych kabli pod napi ciem wy szym ni  20 kV = 0,75 m,
do kilku kabli pod napi ciem wy szym ni  20 kV w tym samym wykopie = 0,75 - 1,0 m,
do mocno obci onych kabli, zw aszcza o napi ciu od 132 kV do 400kV = 1,0 - 1,25 m,

Je eli  ruroci g  jest  wystawiony  na  dzia anie  temperatury  wy szej  ni  20°C,  musi  by
oceniany wp yw temperatury na w asno ci materia u.

Przekrój poprzeczny wykopu pod ruroci g i wszelkie wzmocnienia pod a musz  by
wykonane zgodnie z projektem,  metodami pracy cznie z rozparciem cian , wymiarami i typami
rur,  g boko ci  posadowienia ruroci gów poni ej istniej cego poziomu terenu.

Podczas wykonywania robót budowlanych nale y bezpo rednio na placu budowy oceni
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panuj ce warunki a w szczególno ci:  warunki gruntowe,  wyst powanie i poziom wód gruntowych,
rodzaj nawierzchni,  ruch komunikacyjny, obci enia, skrzy owania z innymi przewodami, rodzaj
fundamentów, specjalne warunki przy projektowaniu wi kszej ilo ci ruroci gów w tym samym
wykopie.

5.1 Roboty przygotowawcze

Przed przyst pieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je
w terenie za pomoc  ko ków osiowych, ko ków wiadków i ko ków kraw dziowych.

W przypadku niedostatecznej ilo ci reperów sta ych, Wykonawca wbuduje repery
tymczasowe (z rz dnymi sprawdzonymi przez s by geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i
ich rz dne przeka e In ynierowi.

5.2 Roboty ziemne

Wykopy nale y wykona  jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót -
wykopu (r cznie lub mechanicznie) powinny by  dostosowane do g boko ci wykopu, danych
geotechnicznych oraz posiadanego sprz tu mechanicznego.

Szeroko  wykopu uwarunkowana jest zewn trznymi wymiarami rur, do których dodaje si
obustronnie zapas potrzebny na deskowanie cian i uszczelnienie styków. Deskowanie cian nale y
prowadzi  w miar  jego g bienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by  wywieziony przez
Wykonawc  na odk ad.

Podczas okre lania szeroko ci wykopu musi by  zwrócona uwaga na szeroko
wzmacnianych struktur i na wystarczaj  przestrze  pozwalaj  wykonywa  prace monta owe,
zw aszcza przy wspólnym u eniu dwóch ruroci gów w wykopie. Nale y si  upewni , czy jest
dostatecznie du o miejsca by sprosta  takim potrzebom jak zag szczanie wype nienia dooko a
i ponad rur . Zmiana g boko ci okre lonej w projekcie jest mo liwa tylko po uzgodnieniu tego
z projektantami.

boko  wykopu pod ruroci g jest okre lana na podstawie projektów, dochodzi do tego
czasem dodatkowa g boko  potrzebna do wyrównania dna wykopu i wzmocnienia struktur
gruntu. Je eli pod e nie jest wzmocnione, wykop mechaniczny musi by  zako czony, zanim

ka koparki dotknie ostatniej warstwy usuwanego gruntu.
Dno wykopu powinno by  równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji

projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wy szym od rz dnej
projektowanej o 0,20 m. Zdj cie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by  wykonane
bezpo rednio przed u eniem przewodów rurowych. Zdj cie tej warstwy Wykonawca wykona

cznie lub w sposób uzgodniony z In ynierem.

5.3 Przygotowanie pod a

W gruntach suchych piaszczystych, wirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych
pod em jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu dla pozosta ych gruntów
wyst puj cych w pod u ruroci gu nale y starannie wykona  podsypk  piaskow  o grubo ci
warstwy i parametrach podanych w dokumentacji projektowej.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) pod e nale y wykona
z warstwy t ucznia lub wiru z piaskiem o grubo ci od 15 do 25 cm cznie z u onymi s czkami
odwadniaj cymi. W gruntach skalistych, gliniastych lub stanowi cych zbite i y nale y wykona
pod e z piasku, pospó ki, wiru lub t ucznia o grubo ci od 15 do 20 cm. Zag szczenie pod a
powinno by  zgodne z okre lonym w dokumentacji.

Dno wykopu pod ruroci g musi by  wzmocnione, je eli badania gruntów i dane
o obci eniach rur wykazuj , e no no  pod a jest niewystarczaj ca. Warstwa wyrównawcza, na
któr  jest po ona rura nie jest uwa ana za wzmocnienie.

Wzmocnienie wykopu mo e by  zrealizowane przez wykonanie awy wirowej
z odpowiedniego wiru o wysoko ci 0,20 m (po zag szczeniu). Takie wzmocnienie musi zosta
wykonane w sytuacji, gdy wykop zosta  wykonany za g boko, rur z PCV nie wolno uk ada  na
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lawach betonowych ani zalewa  betonem.
Materia  do podsypki powinien spe nia  nast puj ce wymagania:

nie powinny wyst powa  cz stki o wymiarach powy ej 20 mm,
materia  nie mo e by  zmro ony,
nie mo e zawiera  ostrych kamieni lub innego amanego materia u.

5.4 Roboty monta owe

Przewody sieci uzbrojenia powinny by  usytuowane zgodnie z wymaganiami rozporz dze
Dz.U. Nr 43/99 poz. 430 i Dz.U. Nr 6/86 poz. 33, Dz.U. Nr 48/86 poz. 239, Dz.U. Nr 136/95 poz.
670:

na terenie zabudowanym:
w ulicach nowoprojektowanych i ulicach istniej cych, w liniach rozgraniczaj cych ulice
poza  jezdniami,
dopuszcza si  w ulicach istniej cych i w ulicach nowoprojektowanych pod jezdniami lub
poza liniami rozgraniczaj cymi,

poza terenem zabudowanym:
poza pasem drogowym wzd  dróg lub w terenie  z zapewnieniem dojazdu do przewodu.

Trasy przewodów sieci uzbrojenia powinny przebiega  prosto, z najmniejsz  ilo ci  za ama .
Odleg  przewodów kanalizacji sanitarnej od obiektów budowlanych i zieleni okre la tablica A.

Tablica A
Odleg ci skrajni przewodów kanalizacji sanitarnej od obiektów budowlanych i zieleni,w metrach
Lp. Obiekt budowlany lub ziele Odleg  skrajni przewodu sieci

wodoci gowej o rednicy

rodzaj miejsce odniesienia do okre lenia
odleg ci

DN 
300

300 < DN 
500 DN > 500

1 2 3 4 5 6
1. Budynki, linia

zabudowy
linia rzutu awy fundamentowej,
linia zabudowy na podk adzie
geodezyjnym

1,5 3,0 5,0

2. Ogrodzenia, linie
rozgraniczaj ce

linia ogrodzenia, linia okre lona
na podk adzie geodezyjnym 1,0 1,5 1,5

3. Stacje paliw linia kraw dzi zbiorników 1,5 3,0 5,0
4. Stacje redukcyjne gazu granica terenu 1,5 3,0 5,0
5. Mosty, wiadukty linia kraw dzi konstrukcji

podporowych 2,0 4,0 5,0

6. Tory tramwajowe skrajna szyna toru 1,8 2,2 3,0
7. Tory kolejowe u one:

a) w poziomie terenu:
- magistralne
- lokalne i bocznice
b) poni ej terenu
w wykopie:
- magistralne
- lokalne i bocznice
c) na nasypach:
- magistralne
- lokalne i bocznice

skrajna szyna toru

górna kraw  wykopu

podstawa nasypu

5,0
3,0

5,0
3,0

5,0
3,0

8. Obszary kolejowe granica obszaru wg rozporz dzenia [12]
9. Linie energetyczne

kablowe
 kabla 0,7 0,8 1,0

10. Linie energetyczne
upowe

kraw  fundamentu s upa,
podpory

0,7 0,8 1,0

11. Linie teletechniczne:
- linie kablowe

 kabla kraw  konstrukcji o
upa

0,6
0,6 0,7

0,7
0,7

0,0
0,8
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- kanalizacja kablowa -
linie s upowe 0,8 1,0

12. Kanalizacja:
- kana y
- przewody t oczne

skrajnia rury 1,2 0,6 1,4
0,8

1,7
0,9

13. Sieci ciep ownicze:
- kana owe
- preizolowane

kraw  podstawy kana u skrajnia
rury

0,7
0,6

0,8
0,8

1,0
0,9

14. Gazoci gi odleg  wg rozporz dzenia [9]
15. Drogi kraw  drogi i rowu

odwadniaj cego
0,6 0,8 1,2

16. Jezdnie ulic kraw nik jezdni 0,8 0,9 1,0

17. Parkingi dla
samochodów

granica terenu 0,8 1,0 1,5

18. Drzewa
- istniej ce
- pomniki przyrody

punkt rodkowy drzewa
2,0
15,0

Zag bienie przewodów kanalizacji sanitarnej w gruncie powinno uwzgl dnia :
- stref  przemarzania gruntu dla okre lonego rejonu kraju zgodnie z  PN-81/B-03020), z tym

e jego przykrycie mierzone od powierzchni przewodu do rz dnej projektowanego terenu
powinno by  wi ksze ni  g boko  przemarzania gruntu:

dla rur rednicy DN do 1000 - o 0,4 m,
dla rur o rednicy DN powy ej 1000 - o 0,2 m,

Miejscowo ci znajduj ce si  na pograniczu stref, których po enie w jednej lub drugiej
strefie  nie  jest  wyra nie  ustalone  na  mapie,  nale y  zaliczy  do  strefy  o  wi kszej  g boko ci
przemarzania gruntu,

- zabezpieczenie przed zamarzaniem odpowiedni  izolacj  ciep ochronn  w przypadku
enia p ycej ni  wymagana g boko ,

- zapewnienie minimalnego przep ywu wody uniemo liwiaj cego jej zamarzanie,
- zabezpieczenie przed mo liwo ci  uszkodzenia od obci  zewn trznych.
Wykop otwarty dla przewodów kanalizacji sanitarnej nale y wykonywa  zgodnie

z warunkami technicznymi wg PN-B-10736. Wykop ten powinien w projekcie mie  ustalon :
 szeroko  uwzgl dniaj rednice przewodów,
 g boko ,
 system oszalowania: poziomy, pionowy, prefabrykowany, mieszany,
 kszta t wykopu: ciany pionowe lub ze skarp ,
 rodzaj pod a: naturalne lub wzmocnione,
 sposób zag szczenia obsypki i zasypki przewodu,
 zabezpieczenie od obci enia ruchem ko owym,
 poziom wody gruntowej,
 wyst powanie innych przewodów w tym samym wykopie.

Stateczno  wykopu, wykonanego zgodnie z PN-B-10736 powinna by  zabezpieczona
poprzez:

zastosowanie odpowiedniego oszalowania jego cian,
utrzymanie odpowiedniego nachylenia skarp wykopów nieoszalowanych.

Dopuszcza si  niestosowanie oszalowania wykopów o g boko ci w gruntach skalistych
litych  -  4  m,  w  gruntach  bardzo  spoistych  zwartych  -  2  m;  w  pozosta ych  gruntach  l  m  pod
warunkiem gdy: nie wyst puj  wody gruntowe a teren przy wykopie nie jest obci ony nasypem
w pasie o szeroko ci równej co najmniej g boko ci wykopu. Je li w obr bie klina od amu cian
wykopu odbywa si  komunikacja, powinna by  zastosowana odpowiednia obudowa. To samo
dotyczy wykopów je li w obr bie klina od amu cian wykopu znajduj  si  fundamenty budowli
posadowionych powy ej dna wykopu.

Je eli  istnieje  potrzeba  wchodzenia  mi dzy  ciank  rury  a  cian  wykopu  lub  jego
szalunkiem, nale y tam zapewni  przestrze  robocz , której minimaln  wielko  podano w tablicy
B.
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Tablica B
Minimalna przestrze  robocza mi dzy ciank  rury a cian  wykopu lub jego szalunkiem

rednica nominalna rury Minimalna wielko  przestrzeni roboczej
roboczej

DN  350 0,25 m
350 < DN  700 0,35 m
700<DN 1200 0,45 m
DN> 1200 0,50 m

   Wydobywany grunt powinien by  sk adowany po jednej stronie wykopu lub by
wywieziony na odk ad.

Grunt u yty do zasypki wykopu powinien odpowiada  wymaganiom projektowym wg PN-
B-03020. Grunt ten mo e by  gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewn trz. Grunt
stosowany do zasypki nie powinien zawiera  materia ów mog cych uszkodzi  przewód,
gruntów zbrylonych, gruzu i mieci. Zasypk  wykopu nale y przeprowadzi  zgodnie z pkt. 8
normy PN-B-10736.

Spadek dna wykopu powinien by  zgodny z dokumentacj  projektow . Grunt dna wykopu
nie powinien by  naruszony. W dnie wykopu powinny by  wykonane zag bienia pod
kielichy.

Podczas monta u przewodu wykop powinien by  odwodniony.
Pod e naturalne lub wzmocnione powinno by  zgodne z dokumentacj  projektow .
Szeroko  obsypki powinna by  równa szeroko ci wykopu. Minimalna grubo  zasypki

wst pnej  powinna wynosi  15 cm powy ej  wierzchu rury.  Dobór w ciwego gruntu oraz
dok adne zag szczanie obsypki i zasypki jest podstawowym warunkiem stabilno ci przewodu
i nawierzchni.

W zale no ci od rodzaju gruntu powinny by  stosowane nast puj ce rodzaje przygotowania
pod a:

bez podsypki z przewodami u onymi bezpo rednio na wyrównanym i ukszta towanym
dnie wykopu,
z podsypk  wynosz  l0 cm w normalnych warunkach gruntowych i 15 cm w gruncie
skalistym i twardym.

W sytuacji, gdy no no  dna wykopu jest niewystarczaj ca, np.: w gruntach niestabilnych, do
których zalicza si  torf lub kurzawk , powinno by  stosowane pod e wzmocnione, takie jak:
piasek, wir, beton lub konstrukcje wykonane z pali z belkami poprzecznymi. Pod a powinny
spe nia  wymagania pkt. 5 normy PN-B-10736. O  przewodu w wykopie powinna by  wytyczona i
oznakowana.

Przewody i armatura uzbrojenia
Rury, kszta tki, uszczelki i armatura przewodów powinny by  sprawdzone przed monta em,

czy spe niaj  wymagania projektowe, czy s  oznakowane i czy nie s  uszkodzone. Rury, kszta tki,
uszczelki  i  armatura przewodów powinny by  sk adowane zgodnie                     z  zaleceniami
producentów, w miejscach zapewniaj cych im czysto . Rury, kszta tki i armatura powinny by
zabezpieczone przed wewn trznym zanieczyszczeniem.

Przewody powinny by  u one zgodnie z projektem. Odchylenia spadku nie mog
spowodowa  spadku przeciwnego lub zmniejszenia jego do zera na odcinku przewodu.

Przy poziomie wody gruntowej powy ej dna wykopu nale y zapewni  odwodnienie wykopu
na czas robót.

Monta  przewodów powinien by  wykonywany, zgodnie z wymaganiami PN-B-10736:1999,
w temperaturach powietrza ustalonych w instrukcji monta u producenta rur.
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Przewody kanalizacyjne
Kana y nale y wykonywa  z rur kielichowych kanalizacyjnych PCV - kana y sanitarne.

Przewody kana u nale y uk ada  na awie piaskowej. Piasek awy nale y zag ci  mechanicznie do
wska nika zag szczenia = 95 % wg Proctora a nast pnie przygotowa  w niej ysko o k cie
rodkowym 900. Na pod u z gruntów plastycznych nale y wykonywa  obsypk  wzmocnion

geotkanin  a je eli w pod u wyst puj  grunty mi kkoplastyczne nale y obsypk  pod kana em
zazbroi  dodatkowo geow óknin .

Po u eniu przewodów z projektowanym spadkiem nale y wykona  obsypk  na wysoko
30 cm ponad rur  zag szczan  mechanicznie jednocze nie z obu stron przewodu do wska nika
zag szczenia = 95% wg Proctora. Nale y zwraca  uwag , aby przy zag szczaniu nie spowodowa
podnoszenia si  rur. Je eli zastosowano pionowe ubezpieczenie cian to nale y je demontowa  w
miar  wype niania wykopu obsypk . Do wykonania obsypki nale y stosowa  materia  jednorodny o
rednicach ziaren  2÷22 mm, wolny od ziaren wi kszych od 32 mm zgodnie z wytycznymi

projektowania podanymi przez producenta rur. Nie wolno stosowa  gruntu zamarzni tego. Do tej
warstwy obsypki nie mo e by  stosowany piasek pylasty, grunty spoiste i organiczne. Poszczególne
odcinki kana u nale y podda  próbie szczelno ci.

Przy wodnej próbie szczelno ci ci nienie próbne ma wynosi  5 m s upa wody a przy próbie
powietrznej 0,5 bara. Szczegó owe wytyczne przeprowadzania prób podane s  przez producentów
rur. Wyniki ka dej próby musz  by  zawarte w oddzielnych protoko ach stanowi cych za czniki
do odbioru ko cowego. Kolektor i kana y uzbrojono w studzienki rewizyjne z prefabrykatów
betonowych oraz studzienki rewizyjne z tworzyw sztucznych. Studzienki z prefabrykatów
betonowych nale y montowa  zgodnie z rysunkami technicznymi z elementów z
prefabrykowanymi z dnami z otworami wlotowymi i cz ci  doln  przed on  w gór  kr gami
przykrytymi p ytami nastudziennymi opartymi o elbetowe pier cienie odci aj ce i z w azami
okr ymi typu ci kiego. czenie kr gów musi zapewnia  ich szczelno  a wszystkie przej cia
rur przez ciany prefabrykatów musz  by  wykonane tulejami z uszczelnieniem.

Studzienki z tworzywa nale y montowa  z prefabrykowanych kinet polipropylenowych, o
askim dnie, wyposa one w nastawne kielichy umo liwiaj ce regulacj  kierunku przep ywu

cieków i spadków o +/- 7,5o, rury trzonowej karbowanej z PP o sztywno ci SN  4 KN/m2, rury
teleskopowej PVC ze ciank  lit , o wymiarze w wietle > 400 mm na ca ej swojej wysoko ci,
po czonej z w azem roz cznie – na zaczepy. azy typu ci kiego jak podano w dokumentacji
projektowej.

Sie  kanalizacyjna wraz z uzbrojeniem winna by  poddana badaniom na zgodno  z
dokumentacj  projektow  tj. sprawdzenie materia u, rednicy, spadków oraz zag szczenia i
materia ów pod a, obsypki i zasypki.

Przej cia przewodów przez przeszkody terenowe

Projektowana kanalizacja sanitarna krzy uje si  z istniej  sieci  uzbrojenia podziemnego tj.
z sieci  wodoci gow  oraz sieci  gazow  niskiego i wysokiego ci nienia. Kilkakrotnie
projektowana kanalizacja sanitarna biegnie pod drog  gminn  oraz istniej cymi rowami
melioracyjnymi.

Miejsca skrzy owa  sieci gazowej niskiego ci nienia z projektowan  kanalizacj  sanitarn
zabezpieczy  poprzez za enie na projektowanej kanalizacji rur ochronnych PCV oraz PE
o d ugo ci nie mniejszej ni  5 m – zgodnie z profilami pod nymi projektu wykonawczego.

Miejsce skrzy owania sieci gazowej wysokiego ci nienia z projektowan  kanalizacj
sanitarn  zabezpieczy  poprzez za enie na projektowanej kanalizacji rury ochronnej HD PE klasy
80/SDR13,6 o rednicy  315/23,2 mm i d ugo ci 30 m. Przewód kanalizacyjny w miejscu
skrzy owania z gazoci giem wysokiego ci nienia wykona  z rur PE klasy 80/SDR 17 PN 10,
o rednciy  200/11,9 mm.

Przej cia przewodów przez przeszkody terenowe powinny przebiega  najkrótsz  drog
mo liwie pod k tem prostym w stosunku do przeszkody.

W zwi zku z przebiegiem kanalizacji sanitarnej w odleg ci mniejszej ni  2,0 m od repera
kanalizacj  na tym odcinku wykona  metod  podwiertu, na d ugo ci zgodnie z profilem pod nym
kanalizacji sanitarnej.

W przypadku w skich i  o ma ym znaczeniu komunikacyjnym dróg, mo na prowadzi  przewody
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bez rury os onowej - nale y przy tym zachowa  g boko  przykrycia co najmniej 1,5 m. W wi kszo ci
trudnych przypadków, takich jak przej cia pod drogami o intensywnym ruchu., przewody nale y
prowadzi  w rurach os onowych.

Projektowane przewody  kanalizacyjne przebiegaj ce poprzecznie pod drog  nie powinny zmniejsza
stateczno ci i no no ci pod a oraz nawierzchni drogi a tak e narusza  skrajni drogi. Rurami os onowymi
mog  by  rury stalowe, PVC lub PE o rednicy umo liwiaj cej umieszczenie przewodu z kielichem z
kilkucentymetrowym zapasem wolnej przestrzeni.

Grubo cianki rury os onowej jest okre lona w dokumentacji i uzasadniona wzgl dami
wytrzyma ciowymi. Przewód mo e by  umieszczony wspó osiowo z rur  os onow  lub w inny sposób
gwarantuj cy stabilno  u enia oraz swobodne (bez dotykania do cianki rury os onowej) po enie  z cz.
Nale y unika  umieszczania z cz w rurze os onowej, nie mog  one wyst powa  przy rurach ochronnych
zabezpieczaj cych skrzy owanie z sieci  gazow , ale je li jest to konieczne z uwagi na d ugo  przej cia,
nale y przed u eniem przewodu  przeprowadzi  prób  szczelno ci.

Wewn trz rury os onowej przewód powinien mie  podparcie (podpory przymocowane do
przewodu, np. z tworzywa sztucznego), których rozstaw powinien uniemo liwia  powstawanie ugi .
Podpory powinny zapewnia  kontakt z przewodem na 30 - 50 % obwodu i mie  szeroko  kilka centymetrów
przewodu od 0,5 do 2,0 m. Rozstaw nale y przyjmowa  dla okre lonej rednicy dok adnie wg danych
producenta rur.

ugo  rury os onowej zale y od rodzaju przeszkody i powinna by  zgodna z dokumentacj . lub
uzgodniona  z w cicielem (zarz dzaj cym) obiektu.

5.5 Izolacje

Wszystkie elementy betonowe zabezpiecza si  przez posmarowanie z zewn trz izolacj
bitumiczn . Dopuszcza si  stosowanie innego rodka izolacyjnego uzgodnionego z In ynierem.

W rodowisku s abo agresywnym, niezale nie od czynnika agresji, studzienki nale y
zabezpieczy  przez zagruntowanie izolacj  asfaltow  oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem
asfaltowym stosowanym na gor co wg PN-C-96177 [8]. W rodowisku silnie agresywnym sposób
zabezpieczenia rur przed korozj  Wykonawca uzgodni z In ynierem.

5.6 Zasypanie wykopów i ich zag szczenie

Obsypka ruroci gów stosowana jest po to, eby zagwarantowa  rurze dostateczne podparcie
ze wszystkich stron, aby obci enia mog y by  przekazywane i nie wyst powa y szkodliwe
obci enia miejscowe. Obsypka rury musi by  wykonana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu
zako czonego posadowienia.

Obsypka przewodów musi by  prowadzona a  do uzyskania grubo ci warstwy przynajmniej
0,30 m (po zag szczeniu) powy ej wierzchu rury. Materia  s cy do wykonania wype nienia musi
spe nia  te same warunki co materia  do wykonania pod a. Wype nienie dooko a ruroci gu nie
mo e by  gruntem  z wykopu.

Obsypka ruroci gów musi by  tak wykonana, eby ruroci g nie uleg  zniszczeniu lub nie
zosta  przemieszczony. Uwa ne wype nianie wzd  wykopu powinno by  nawet wa niejsze ni
rozdzia  materia u po obu stronach przewodu. Zag szczenie mo e by  wykonane mechanicznie
dzi ki w asnemu ci arowi sprz tu i sile uderzeniowej, która jest stosowana w wi kszo ci
przypadków. Wskazany jest sprz t zag szczaj cy, który mo e pracowa  w tym samym czasie po
obu  stronach  przewodu.  Zag szczenie  jest  atwiejsze,  je li  zawarto  wody  w  materiale
wype niaj cym jest bliska optimum. Zag szczanie wiru mo e by  wykonane z wod , je li pod e
mo e przewodzi  wod  lub je li jest mo liwe w jaki  inny sposób np. przez drena  zapewniaj cy
efektywne odwodnienie obsypki.

Zalecane  jest  wykonanie  obsypki  z  materia u  ziarnistego  (piasek,  wir)  o  max  15%
pozosta ci na sicie 0,75 mm. W obsypce znajduj cej si  bezpo rednio wokó  rury wielko
kamieni nie powinna przekracza  10% nominalnej rednicy rury, lecz nigdy nie powinna by
wi ksza ni  60 mm nawet dla rur o du ych rednicach.

Zag szczanie obsypki powinno odbywa  si  warstwami o grubo ci 100 - 300 mm, a  do
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wysoko ci ok. 300 mm powy ej wierzchu rury. Stopie  zag szczenia zale y od warunków
obci enia, ale zawsze mie ci si  w przedziale 88 - 95% zmodyfikowanej warto ci Proctora. Dla
standardowych warto ci Proctora, odpowiadaj ce im stopnie zag szczenia niespoistego gruntu
mieszcz  si  w zakresie 85 - 93% W przypadku gruboziarnistego i jednorodnego materia u, takiego
jak np. wir rzeczny, wymagania dotycz ce zag szczania s  mniejsze tzn. wymagane jest tylko
zasypywanie warstwowe  aby unikn  osiadania gruntu pod drogami zasypk  nale y zag ci  do
95% zmodyfikowanej warto ci Proctora. Wype nienie wykopu powinno by  wykonane z tego
samego materia u (piasek, wir) do wysoko ci 300 mm powy ej wierzchu rur.

Zasypywanie rur w wykopie powy ej obsypki rur, nale y wykona  ze wiru lub pospó ki
zag szczanej mechanicznie i prowadzi  warstwami grubo ci 20 cm. Materia  zasypkowy powinien
by  równomiernie uk adany i zag szczany po obu stronach przewodu. Wska nik zag szczenia
powinien by  zgodny z okre lonym w dokumentacji projektowej.

Na szeroko ci wykopów wykonywanych pod istniej  nawierzchni  drogow  nale y
przewidzie  rozbiórk  i odbudow  nawierzchni.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Program zapewnienia jako ci

Wykonawca jest zobowi zany opracowa  i przedstawi  do akceptacji In yniera/
Kierownika projektu program zapewnienia jako ci. W programie zapewnienia jako ci Wykonawca
powinien okre li , zamierzony sposób wykonywania robót, mo liwo ci techniczne, kadrowe i plan
organizacji robót gwarantuj cy wykonanie robót zgodnie z dokumentacj  projektow , specyfikacj
techniczn  oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jako ci powinien zawiera :
a)  cz  ogóln  opisuj :

organizacj  wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
organizacj  ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
sposób zapewnienia bhp.,
wykaz zespo ów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz osób odpowiedzialnych za jako  i terminowo  wykonania poszczególnych
elementów robót,
system (sposób i procedur ) proponowanej kontroli i sterowania jako ci  wykonywanych robót,
wyposa enie w sprz t i urz dzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium w asnego lub

     laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zleci  prowadzenie bada ),
sposób oraz form  gromadzenia wyników bada  laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw
mechanizmów steruj cych, a tak e wyci ganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposób i form  przekazywania tych informacji
In ynierowi/Kierownikowi projektu;

b) cz  szczegó ow  opisuj  dla ka dego asortymentu robót:
wykaz maszyn i urz dze  stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz

wyposa eniem w mechanizmy do sterowania i urz dzenia pomiarowo - kontrolne,
rodzaje i ilo rodków transportu oraz urz dze  do magazynowania i za adunku materia ów,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
sposób zabezpieczenia i ochrony adunków przed utrat  ich w ciwo ci w czasie transportu,
sposób i procedur  pomiarów i bada  (rodzaj i cz stotliwo , pobieranie próbek, legalizacja i
sprawdzanie urz dze , itp.) prowadzonych podczas dostaw materia ów, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót,
sposób post powania z materia ami i robotami nie odpowiadaj cymi wymaganiom.
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6.2. Zasady kontroli jako ci robót

Wszystkie elementy i etapy budowy kanalizacji nale y prowadzi  zgodnie z norm  PN-92/B-
10735 „ Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy odbiorze”.

Celem kontroli robót b dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osi gn  za on  jako  robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pe  kontrol  robót i jako ci
materia ów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, w czaj c personel, laboratorium,
sprz t, zaopatrzenie i wszystkie urz dzenia niezb dne do pobierania próbek i bada  materia ów oraz
robót.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli In ynier/Kierownik projektu mo e za da  od
Wykonawcy przeprowadzenia bada  w celu zademonstrowania, e poziom ich wykonywania jest
zadowalaj cy.

Wykonawca b dzie przeprowadza  pomiary i badania materia ów oraz robót z cz stotliwo ci
zapewniaj  stwierdzenie, e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w dokumentacji projektowej i specyfikacj  techniczn . Minimalne wymagania co do zakresu bada
i ich cz stotliwo  s  okre lone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zosta y one
tam okre lone, In ynier/ Kierownik projektu ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni
wykonanie robót zgodnie z umow . Wykonawca dostarczy In ynierowi/Kierownikowi projektu
wiadectwa, e wszystkie stosowane urz dzenia i sprz t badawczy posiadaj  wa  legalizacj ,

zosta y prawid owo wykalibrowane i odpowiadaj  wymaganiom norm okre laj cych procedury
bada .

In ynier/Kierownik projektu b dzie mie  nieograniczony dost p do pomieszcze
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. In ynier/Kierownik projektu b dzie przekazywa
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedoci gni ciach dotycz cych urz dze
laboratoryjnych, sprz tu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Je eli
niedoci gni cia te b  tak powa ne, e mog  wp yn  ujemnie na wyniki bada ,
In ynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzyma u ycie do robót badanych materia ów i dopu ci
je do u ycia dopiero wtedy, gdy niedoci gni cia w pracy laboratorium Wykonawcy zostan
usuni te i stwierdzona zostanie odpowiednia jako  tych materia ów.

Wszystkie koszty zwi zane z organizowaniem i prowadzeniem bada  materia ów ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie próbek

Próbki b  pobierane losowo. Zaleca si  stosowanie statystycznych metod pobierania
próbek, opartych na zasadzie, e wszystkie jednostkowe elementy produkcji mog  by
z jednakowym prawdopodobie stwem wytypowane do bada .

In ynier/Kierownik projektu b dzie mie  zapewnion  mo liwo  udzia u w  pobieraniu
próbek.

Pojemniki do pobierania próbek b  dostarczone przez Wykonawc  i zatwierdzone przez
In yniera/Kierownika projektu. Próbki dostarczone przez Wykonawc  do bada  wykonywanych
przez In yniera/Kierownik projektu b  odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób
zaakceptowany przez In yniera/Kierownika projektu.

Na zlecenie In yniera/Kierownika projektu Wykonawca b dzie przeprowadza  dodatkowe
badania tych materia ów, które budz  w tpliwo ci co do jako ci, o ile kwestionowane materia y nie
zostan  przez Wykonawc  usuni te lub ulepszone z w asnej woli. Koszty tych dodatkowych bada
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiaj cy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary b  przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuj  jakiegokolwiek badania stosowa  mo na wytyczne krajowe,

bpbk sp. z o.o. Rzeszów 26



 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych  - Kanalizacja sanitarna we wsi Niwiska - Okr glica -

albo inne procedury, zaakceptowane przez In yniera/ Kierownika projektu.
Przed przyst pieniem do pomiarów lub bada , Wykonawca powiadomi In yniera/

Kierownika projektu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pi mie ich wyniki do akceptacji In yniera/ Kierownika
projektu.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca b dzie przekazywa  In ynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportów
z wynikami bada  jak najszybciej, nie pó niej jednak ni  w terminie okre lonym w programie
zapewnienia jako ci.

Wyniki bada  (kopie) b  przekazywane In ynierowi/Kierownikowi projektu na
formularzach wed ug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez In yniera/Kierownika projektu

In ynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek
i badania materia ów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent
materia ów powinien udzieli  mu niezb dnej pomocy.

In ynier/Kierownik projektu, dokonuj c weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego
przez Wykonawc , poprzez mi dzy innymi swoje badania, b dzie ocenia  zgodno  materia ów i
robót z wymaganiami SST na podstawie wyników w asnych bada  kontrolnych jak i wyników
bada  dostarczonych przez Wykonawc .

In ynier/Kierownik projektu powinien pobiera  próbki materia ów i prowadzi  badania
niezale nie od Wykonawcy, na swój koszt. Je eli wyniki tych bada  wyka , e raporty
Wykonawcy s  niewiarygodne, to In ynier/Kierownik projektu oprze si  wy cznie na w asnych
badaniach przy ocenie zgodno ci materia ów i robót z dokumentacj  projektow  i specyfikacj
techniczn . Mo e równie  zleci , sam lub poprzez Wykonawc , przeprowadzenie powtórnych lub
dodatkowych bada  niezale nemu laboratorium. W takim przypadku ca kowite koszty powtórnych
lub dodatkowych bada  i pobierania próbek poniesione zostan  przez Wykonawc .

6.7. Certyfikaty i deklaracje

In ynier/Kierownik projektu mo e dopu ci  do u ycia tylko te materia y, które posiadaj :
certyfikat na znak bezpiecze stwa wykazuj cy, e zapewniono zgodno  z kryteriami
technicznymi okre lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz w ciwych
przepisów i dokumentów technicznych,
deklaracj  zgodno ci lub certyfikat zgodno ci z Polsk  Norm  lub aprobat  techniczn , w
przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, je eli nie s  obj te
certyfikacj  okre lon  w pkt 1 i które spe niaj  wymogi specyfikacji

W przypadku materia ów, dla których ww. dokumenty s  wymagane przez SST, ka da partia
dostarczona do robót b dzie posiada  te dokumenty, okre laj ce w sposób jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemys owe musz  posiada  ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami bada  wykonanych przez niego. Kopie wyników tych bada  b
dostarczone przez Wykonawc  In ynierowi/Kierownikowi projektu.

Jakiekolwiek materia y, które nie spe niaj  tych wymaga  b  odrzucone.
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6.8. Dokumenty budowy

Dziennik budowy - Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym
obowi zuj cym Zamawiaj cego i Wykonawc  w okresie od przekazania Wykonawcy terenu
budowy do ko ca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno  za prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowi zuj cymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy b  dokonywane na bie co i b  dotyczy  przebiegu robót,
stanu bezpiecze stwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Ka dy zapis w dzienniku budowy b dzie opatrzony dat  jego dokonania, podpisem osoby, która
dokona a zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska s bowego. Zapisy b
czytelne, dokonane trwa  technik , w porz dku chronologicznym, bezpo rednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Za czone do dziennika budowy protoko y i inne dokumenty b  oznaczone kolejnym
numerem za cznika i opatrzone dat  i podpisem Wykonawcy i In yniera/ Kierownika projektu.

Do dziennika budowy nale y wpisywa  w szczególno ci:
dat  przekazania Wykonawcy terenu budowy i dokumentacji projektowej,
dat  uzgodnienia przez In yniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jako ci

      i harmonogramów robót,
terminy rozpocz cia i zako czenia poszczególnych elementów robót,
przebieg robót, trudno ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw  w
robotach,
uwagi i polecenia In yniera/Kierownika projektu,
daty zarz dzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
zg oszenia i daty odbiorów robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, cz ciowych  i
ostatecznych odbiorów robót,
wyja nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
stan pogody i temperatur  powietrza w okresie wykonywania robót podlegaj cych
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w zwi zku z warunkami klimatycznymi,
zgodno  rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
dane dotycz ce czynno ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robót,
dane dotycz ce sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
dane dotycz ce jako ci materia ów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych bada  z
podaniem, kto je przeprowadza ,
wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadza ,
inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyja nienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy b
przed one In ynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania si . Decyzje
In yniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyj cia lub zaj ciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy
obliguje In yniera/Kierownika projektu do ustosunkowania si . Projektant nie jest jednak stron
umowy i nie ma uprawnie  do wydawania polece  Wykonawcy robót.

Ksi ka obmiarów - Ksi ka obmiarów stanowi dokument pozwalaj cy na rozliczenie
faktycznego post pu ka dego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza si
w sposób ci y w jednostkach przyj tych w kosztorysie i wpisuje do ksi ki obmiarów.

Dokumenty laboratoryjne - Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno ci lub certyfikaty
zgodno ci materia ów, orzeczenia o jako ci materia ów, recepty robocze i kontrolne wyniki bada
Wykonawcy b  gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako ci.

Dokumenty te stanowi  za czniki do odbioru robót. Winny by  udost pnione na ka de
yczenie In yniera/Kierownika projektu.

Pozosta e dokumenty budowy - Do dokumentów budowy zalicza si , oprócz wymienionych
powy ej nast puj ce dokumenty:
a) pozwolenie na realizacj  zadania budowlanego,
b) protoko y przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
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d) protoko y odbioru robót,
e) protoko y z narad i ustale ,
f) korespondencj  na budowie.

Przechowywanie dokumentów budowy - Dokumenty budowy b  przechowywane na
terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zagini cie któregokolwiek
z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem. Wszelkie dokumenty budowy b  zawsze dost pne dla In yniera/Kierownika projektu
i przedstawiane do wgl du na yczenie Zamawiaj cego.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót b dzie okre la  faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z
dokumentacj  projektow  i specyfikacj  techniczn , w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu In yniera/ Kierownika projektu
o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru b  wpisane do ksi ki obmiarów.

Jakikolwiek b d lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo ciach podanych w lepym kosztorysie
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowi zku uko czenia wszystkich robót.

dne dane zostan  poprawione wg instrukcji In yniera/Kierownika projektu na pi mie.
Obmiar gotowych robót b dzie przeprowadzony z cz sto ci  wymagan  do celu miesi cznej

atno ci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre lonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawc  i In yniera/Kierownika projektu.

7.2. Zasady okre lania ilo ci robót i materia ów

ugo ci i odleg ci pomi dzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi b  obmierzone
poziomo wzd  linii osiowej. Je li specyfikacja techniczna nie wymaga tego inaczej, obj to ci

 wyliczone  w  m3 jako d ugo  pomno ona przez redni przekrój. Ilo ci, które maj  by
obmierzone wagowo, b  wa one w tonach lub kilogramach.

7.3. Urz dzenia i sprz t pomiarowy

Wszystkie urz dzenia i sprz t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót b
zaakceptowane przez In yniera/Kierownika projektu.

Urz dzenia i sprz t pomiarowy zostan  dostarczone przez Wykonawc . Je eli urz dzenia te
lub sprz t wymagaj  bada  atestuj cych to Wykonawca b dzie posiada  wa ne wiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urz dzenia pomiarowe b  przez Wykonawc  utrzymywane w dobrym stanie, w
ca ym okresie trwania robót.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary b  przeprowadzone przed cz ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinków
robót, a tak e w przypadku wyst powania d szej przerwy w robotach.

Obmiar robót zanikaj cych przeprowadza si  w czasie ich wykonywania. Obmiar robót
podlegaj cych zakryciu przeprowadza si  przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b  wykonane w sposób
zrozumia y i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub obj to ci b
uzupe nione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksi ki obmiarów. W razie braku
miejsca szkice mog  by  do czone w formie oddzielnego za cznika do ksi ki obmiarów, którego
wzór zostanie uzgodniony z In ynierem/Kierownikiem projektu.
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8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Rodzaje odbiorów robót

W zale no ci od ustale , roboty podlegaj  nast puj cym etapom odbioru:

a) odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu,
b) odbiorowi cz ciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu
Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo ci i jako ci

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn  zakryciu. Odbiór robót
zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu b dzie dokonany w czasie umo liwiaj cym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego post pu robót. Odbioru robót dokonuje
In ynier/Kierownik projektu.

Gotowo  danej cz ci robót do odbioru zg asza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem In yniera/Kierownika projektu. Odbiór b dzie przeprowadzony
niezw ocznie, nie pó niej jednak ni  w ci gu 3 dni od daty zg oszenia wpisem do dziennika budowy
i powiadomienia o tym fakcie In yniera/Kierownika projektu.

Jako  i ilo  robót ulegaj cych zakryciu ocenia In ynier/Kierownik projektu na podstawie
dokumentów zawieraj cych komplet wyników bada  laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacj  projektow , SST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbiór cz ciowy
Odbiór  cz ciowy polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonanych cz ci robót. Odbioru

cz ciowego robót dokonuje si  wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót
dokonuje In ynier/Kierownik projektu.

8.4. Odbiór ostateczny robót

Zasady odbioru ostatecznego robót - Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie
rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilo ci, jako ci i warto ci. Ca kowite
zako czenie robót oraz gotowo  do odbioru ostatecznego b dzie stwierdzona przez Wykonawc
wpisem do dziennika budowy z bezzw ocznym powiadomieniem na pi mie o tym fakcie
In yniera/Kierownika projektu.

Odbiór ostateczny robót nast pi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licz c od dnia
potwierdzenia przez In yniera/Kierownika projektu zako czenia robót i przyj cia dokumentów.

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj cego w obecno ci
In yniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbieraj ca roboty dokona ich oceny
jako ciowej na podstawie przed onych dokumentów, wyników bada  i pomiarów, ocenie
wizualnej oraz zgodno ci wykonania robót z dokumentacj  projektow  i specyfikacj  techniczn .

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna si  z realizacj  ustale  przyj tych
w trakcie odbiorów robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, zw aszcza w zakresie wykonania
robót uzupe niaj cych i robót poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót
uzupe niaj cych w warstwie cieralnej lub robotach wyko czeniowych, komisja przerwie swoje
czynno ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisj , e jako  wykonywanych robót w poszczególnych
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asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacj  projektow  i SST
z uwzgl dnieniem tolerancji i nie ma wi kszego wp ywu na cechy eksploatacyjne obiektu
i bezpiecze stwo ruchu, komisja dokona potr ce , oceniaj c pomniejszon  warto
wykonywanych robót w stosunku do wymaga  przyj tych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego - Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru
ostatecznego robót jest protokó  odbioru ostatecznego robót sporz dzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiaj cego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowi zany przygotowa
nast puj ce dokumenty:

1. dokumentacj  projektow  podstawow  z naniesionymi zmianami oraz dodatkow , je li
zosta a sporz dzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegó owe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew.
uzupe niaj ce lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,
4. dzienniki budowy i ksi ki obmiarów (orygina y),
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz bada  i oznacze  laboratoryjnych, zgodne ze

specyfikacj
6. deklaracje zgodno ci lub certyfikaty zgodno ci wbudowanych materia ów
7. opini  technologiczn  sporz dzon  na podstawie wszystkich wyników bada  i pomiarów

za czonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie ze specyfikacj
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzysz cych (np. na prze enie linii

telefonicznej, energetycznej, gazowej, o wietlenia itp.) oraz protoko y odbioru i przekazania
tych robót w cicielom urz dze ,

9. geodezyjn  inwentaryzacj  powykonawcz  robót i sieci uzbrojenia terenu,
10. kopi  mapy zasadniczej powsta ej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgl dem przygotowania dokumentacyjnego nie
 gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawc  wyznaczy ponowny

termin odbioru ostatecznego robót.
Wszystkie zarz dzone przez komisj  roboty poprawkowe lub uzupe niaj ce b  zestawione

wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj cego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót
uzupe niaj cych wyznaczy komisja.

Odbiór pogwarancyjny - Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót zwi zanych
z usuni ciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnia ych w okresie
gwarancyjnym.

Odbiór pogwarancyjny b dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzgl dnieniem zasad opisanych w punkcie - „Odbiór ostateczny robót”.

9. PODSTAWA P ATNO CI

9.1. Ustalenia ogólne

Podstaw  p atno ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawc  za jednostk
obmiarow  ustalon  dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych
rycza towo podstaw  p atno ci jest warto  (kwota) podana przez Wykonawc  w danej pozycji
kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota rycza towa pozycji kosztorysowej b dzie uwzgl dnia
wszystkie czynno ci, wymagania i badania sk adaj ce si  na jej wykonanie, okre lone dla tej roboty
w SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty rycza towe robót b  obejmowa :
robocizn  bezpo redni  wraz z towarzysz cymi kosztami,
warto  zu ytych materia ów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
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ubytków  i transportu na teren budowy,
warto  pracy sprz tu wraz z towarzysz cymi kosztami,
koszty po rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
podatki obliczone zgodnie z obowi zuj cymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nale y wlicza  podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne

Koszt dostosowania si  do wymaga  warunków umowy i wymaga  ogólnych obejmuje
wszystkie warunki okre lone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie.

Zgodnie z postanowieniami umowy nale y wykona  nast puj cy zakres robót :
roboty przygotowawcze,
roboty ziemne,
roboty monta owe :  kana y grawitacyjny,
budowa studzienek kanalizacyjnych
budowa przekrocze  terenowych

Cena wykonania robót obejmuje:
a) prace geodezyjne zwi zane z wyznaczeniem, realizacj  i inwentaryzacj  powykonawcz  robót

i obiektów wraz ze sporz dzeniem wymaganej dokumentacji (mapy powykonawczej)
b) prace geotechniczne wraz z dokumentacj  powykonawcz
c) badania laboratoryjne robót i materia ów wraz z opracowaniem dokumentacji
d) oznakowanie prowadzonych robót w pasie drogowym (drogi ko owe) zgodnie z projektem

organizacji ruchu, odtworzenia i op aty za zaj cie pasa drogowego,
e) dostarczenie materia ów, sprz tu i urz dze  oraz ich sk adowanie
f) wykonanie niezb dnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych
g) wywóz z terenu budowy materia ów zb dnych
h) dostarczenie obiektów zaplecza budowy, zagospodarowanie terenu budowy
i) wykonanie okre lonych w postanowieniach umowy bada , pomiarów, sondowa  i sprawdze

robót
j) wykonanie robót zasadniczych, wyko czeniowych; monta u osprz tu;
k) wykonanie dokumentacji powykonawczej robót i budowy
l) uporz dkowanie placu budowy po robotach

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. Projekt  wykonawczy
2. Przedmiar  robót
3. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnej,
4. Specyfikacja techniczna
5. Normy:

PN-92/B-10735 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych
PN-EN 1917 Studzienki w azowe i niew azowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego

óknem stalowym i elbetowe
PN-EN 1401-1 Podziemne bezci nieniowe systemy przewodowe z niezmi kczonego poli(chlorku-

winylu) (PVC-U) do odwodnienia i kanalizacji
PN-EN1453-:2002/Ap
1:2003

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych o ciankach strukturalnych, do
odprowadzania nieczysto ci i cieków
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PN-EN 1636-3:2002 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do bezci nieniowego
odwadniania. Utwardzalne tworzywa sztuczne na bazie ywic poliestrowych (UP)
wzmocnione w óknem szklanym (GRP).Cz  3: Kszta tki

PN-EN1852-1:1999/A
1:2004

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych – Podziemne bezci nieniowe systemy
przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji – Wymagania
dotycz ce rur, kszta tek i systemu

PN-ENV 1046:2002 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy do przesy ania wody i
cieków na zewn trz konstrukcji budowli

PN-EN 1916:2004 Rury i kszta tki z betonu niezbrojonego, betonu zbrojonego w óknem stalowym i
elbetowe

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okre lenia, symbole, podzia  i opis gruntów
PN-EN 295-1 Rury i kszta tki kamionkowe i ich po czenia w sieci drena owej i kanalizacyjnej –

Wymagania.
PN-EN 295-2 Rury i kszta tki kamionkowe i ich po czenia w sieci drena owej i kanalizacyjnej –

Sterowanie jako ci  i pobieranie próbek.
PN-EN 295-3 Rury i kszta tki kamionkowe i ich po czenia w sieci drena owej i kanalizacyjnej –

Metody bada .
PN-EN 476 Wymagania ogólne dotycz ce systemów stosowanych w systemach kanalizacji

grawitacyjnej.
PN-EN 124 Zwie czenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu

pieszego i ko owego.
PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodoci gowych
PN-B-10736:1999 Roboty  ziemne  -  Wykopy  otwarte  dla  przewodów wodoci gowych

i kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania
PN-91/M-34501 Gazoci gi i instalacje gazownicze. Skrzy owania gazoci gów z przeszkodami

terenowymi. Wymagania.

6. Rozporz dzenia:

Dz.U.  Nr  75  z  2002 Rozporz dzenie  Ministra  Infrastruktury  w  sprawie  warunków  technicznych  jakim
powinny  odpowiada   budynki  i  ich  usytuowanie.

Dz.U.  Nr  33  z  2003 Rozporz dzenie z dnia 13 lutego 2003 r. zmieniaj ce rozporz dzenie w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie.

Dz.U.  Nr  109  z 2004 Rozporz dzenie z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniaj ce rozporz dzenie w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie.

Dz.U.  Nr  72  z 2001 Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod  i zbiorowym
odprowadzaniu cieków.

Dz.U.  Nr  151  z 2002 Rozporz dzenie z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegó owego zakresu i formy
planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia oraz szczegó owego zakresu rodzajów robót
budowlanych, stwarzaj cych zagro enia bezpiecze stwa i zdrowia ludzi.

Dz.U.  Nr  47  z 2003 Rozporz dzenie z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy
podczas wykonywania robót budowlanych.

Dz. U. Nr 97, poz.
1055

Rozporz dzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiada  sieci gazowe.
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