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1. CZESC OGOLNA

Specyfikacje¢ techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych opracowano zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego.

(Dz.U. z 2004 r. Nr 202, p0z.2072 z p6zniejszymi zmianami)

Ustalenia zawarte w niniejszym rozdziale obejmuja wymagania og6ine, wspolne dla robét
objetych niniejsza specyfikacja i stanowia obowiazujaca podstawe dokumentu przetargowego i
kontraktowego przy zlecaniu i realizacji robot.

1.1 Nazwa zadania

Specyfikacja techniczna odnosi si¢ do wymagan dotyczacych wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem zadania pod nazwa - ,Kanalizacja sanitarna we wsi Niwiska -
Okraglica”.

1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t podczas budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ramach zadania inwestycyjnego
okreslonego w pkt.1.1

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej obstugiwac bedzie budynki jednorodzinne we wsi
Niwiska-Okraglica w gminie Niwiska.

Projektowana kanalizacja sanitarna przebiega wzdtuz istniejacej zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej, géwnie terenem zielonym, nalezacym do prywatnych wiascicieli.

Odbiornikiem sciekow jest kanat sanitarny ¢ 200 mm w miejscowosci Hucina - Staszowka.
Wiaczenie zaprojektowano do kolektora ,,C” - studzienka C1. Kolektorem ,,C” scieki doptywaja
do zaprojektowanej pompowni P5 i poprzez kolektory w Hucinie — Staszowce na gminng
oczyszczalnie sciekdw w miejscowosci Trzesn.

Kanalizacje sanitarng stanowi jeden kanat - kanat ,,A” odbierajacy scieki sanitarne
z terenu objetego opracowniem .

Zakres inwestycji obejmuje :

- budowe kanalizacji sanitarnej o tacznej dtugosci 5 858,0 m
wtym : ¢ 200 mm - 45055m
¢ 160 mm - 13525 m

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja techniczna to :

1) roboty przygotowawcze,

2) roboty ziemne - wykopy liniowe i obiektowe z ubezpieczeniem $cian wykopow i rozbiorka
umocnien, zasypka i zageszczanie wykopow, plantowanie, transport i skladowanie ziemi z
wykopow,

3) uktadanie i montaz kanalizacji grawitacyjnej, sanitarnej

4) wykonanie préb szczelnosci,

5) kontrola jakosci robot,

6) odbidr robét,
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Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotycza prowadzenia robdt
okreslonych w dokumentacji projektowej i przedmiarze rob6t. SzczegGtowy zakres robdt wg
dokumentacji projektowej i przedmiaru robot.

1.3. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Prace towarzyszace niezbedne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczane do robot
tymczasowych :

1) geodezyjne wytyczenie tras sieci kanalizacji sanitarnej
2) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
Prace tymczasowe :

1) budowa umocnien $cian wykopow i ich rozbidrka

2) odwodnienie wykopdw liniowych

1.4. Informacje o terenie budowy

Obszar przez ktory przebiega projektowane uzbrojenie to teren wsi Niwiska-Okraglica w
gminie Niwiska.

Teren po ktérym przebiega projektowana inwestycja to gtownie teren zielony, uzbrojony w
sie¢ wodociagowa, sie¢ energetyczn a nn. i wn oraz sie¢ gazowa niskiego cisnienia. Przez teren
objety opracowaniem przebiega réwniez gazociag wysokoprezny ¢ 200 ,, Tuszyma — Komorow”.

Trase projektowanej kanalizacji sanitarnej poprowadzono zachowujac wymagane odlegtosci
od istniejagcego uzbrojenia i obiektow budowlanych. Zielen wysoka nie wystepuje na trasie
projektowanego uzbrojenia a zielen niska wystepuje w postaci krzakéw i traw, krzewdw
owocowych i ozdobnych.

Przekazanie terenu budowy - Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach
kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wsp6trzedne punktéw gtownych trasy
oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety
specyfikacji technicznej. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong przekazanych mu
punktéw pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego rob6t. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonaweca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

Dokumentacja projektowa - zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne
z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na
dokumentacje projektowa

— Zamawiajgcego; wykaz pozycji, ktére stanowiag przetargowa dokumentacje projektowa oraz
projektows dokumentacje wykonawczg (techniczna) i zostang przekazane Wykonawcy,

— Wykonawcy; wykaz zawierajacy spis dokumentacji projektowej, ktéra Wykonawca opracuje w
ramach ceny kontraktowe;j.

Zgodnosé robot z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng -
Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inzyniera/Kierownika projektu stanowia cz¢§¢ umowy, a wymagania okreslone
w choc¢by jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej
dokumentac;ji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowiazuje kolejnosé¢
ich waznosci wymieniona w ,,Kontraktowych warunkach ogolnych” (,,0g6lnych warunkach
umowy™).

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu, ktory podejmie
decyzje 0 wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pi$mie sa wazniejsze od wymiaréw
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okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materialy beda zgodne z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej beda uwazane za
wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowli musza wykazywaé¢ zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w peni zgodne z dokumentacja projektowa
lub specyfikacja techniczna i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie
materiaty zostang zastagpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt

Wykonawcy.

Wykopaliska - Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz
inne pozostatosci 0 znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda
uwazane za wlasnos¢ Zamawiajacego. Wykonawca zobowiazany jest powiadomic
Inzyniera/Kierownika projektu i postgpowac¢ zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych
polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapia opdznienia w robotach, Inzynier/ Kierownik
projektu po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawca ustali wydtuzenie czasu wykonania robot
i/lub wysokos¢ kwoty, o ktdra nalezy zwiekszy¢ cene kontraktowa.

1.4.1 Organizacja robdt budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektows, specyfikacja techniczng i poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do rob6t od
daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia rob6t przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez
caly czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie, to na polecenie Inzyniera/Kierownika projektu powinien rozpocza¢ roboty
utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z
wykonywanymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien
podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatdw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z
wykonywaniem robot i w sposéb ciagty bedzie informowaé Inzyniera/Kierownika projektu o
swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty,
koszty postgpowania, obcigzenia i wydatki wynikle lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek
praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie
z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy, ktére
spetnia¢ maja materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowiazywaé
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o
ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.

W przypadku gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnoszg si¢ do konkretnego
kraju lub regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub
wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i
pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Rdznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢
doktadnie opisane przez Wykonawce 1 przedtozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia.
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1.4.2 Zabezpieczenia interesow 0sob trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz begdacych
wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w
ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni witasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla
wszelkiego rodzaju robot, ktdre maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu i wiadze lokalne o
zamiarze rozpoczecia robdt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu i zainteresowane witadze oraz bedzie z
nimi wspoétpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania, uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudowg mieszkaniowa, Wykonawca bedzie
realizowac roboty w sposob powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow.

Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie
budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach
zawartych pomigdzy Wykonawca a wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z
wiasnosci i drdg wewngtrznych. Jednakze, ani Inzynier/Kierownik projektu ani Zamawiajacy nie
bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi
w warunkach umowy.

Wykonawca begdzie stosowaé si¢ do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu rob6t. Wykonawca uzyska
wszelkie niezbgdne zezwolenia i uzgodnienia od witasciwych wtadz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat
Inzyniera/Kierownika projektu. Inzynier/Kierownik projektu moze poleci¢, aby pojazdy nie
spetniajagce tych warunkdw zostaty usunigte z terenu budowy. Pojazdy powodujace nadmierne
obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrgbie terenu
budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

1.4.3 Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robt Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie
unikac¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla osob lub dobr publicznych i innych, a
wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1. lokalizacj¢ baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

2. srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed :
- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwoscia powstania pozaru.
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1.4.4 Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby personel
nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowej.

Ochrona przeciwpozarowa - Wykonawca bedzie przestrzegal przepiséw ochrony
przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywal, wymagany na podstawie odpowiednich
przepisoOw sprawny sprzet przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

Materialy szkodliwe dla otoczenia - Materiaty, ktére w sposéb trwaty sa szkodliwe dla
otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywotujacych
szkodliwe promieniowanie o stgzeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi
przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét beda miaty aprobatg techniczna wydana
przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robot ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca
powinien otrzyma¢ zgode¢ na uzycie tych materiatdbw od wiasciwych organéw administracji
panstwoweyj.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a
ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

1.4.5 Zaplecza dla potrzeb wykonawcy

Potrzebne do realizacji rob6t objetych specyfikacja zaplecza, Wykonawca zapewni we
wilasnym zakresie.

1.4.6 Warunki dotyczace organizacji ruchu

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych
obiektow (jezdnie, sciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia
odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego robdt.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu
do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem,
projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci od
potrzeb i postepu robét projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez
Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga
kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, swiatla ostrzegawcze, sygnaty,

bpbk sp. z 0.0. Rzeszéw



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych - Kanalizacja sanitarna we wsi Niwiska - Okrgglica -

itp., zapewniajac w ten spos6b bezpieczenstwo pojazddw i pieszych oraz zapewni state warunki
widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i znakow, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledow
bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane
przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w
sposdb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i
ilosciach okreslonych przez Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktérych tres¢
bedzie zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne beda utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odregbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest
wilaczony w cene kontraktowa.

1.4.7 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz
wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie
oznakuje teren budowy, w sposéb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu. Wjazdy i
wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazddw i maszyn pracujacych przy realizacji robot,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w spos6b uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest
wiaczony w ceng kontraktowa.

1.5. Nazwy i kody grup, klas i kategorii robot

Nazwy i kody grup, klas i kategorii rob6t przyjeto na podstawie Rozporzadzenia Komisji
(WE) nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r. - zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego stownika Zaméwien (CPV), Dziennik
Urzegdowy Unii Europejskiej L 329/1 z dnia 17.12.2003 r.

Stownik gtéwny: 45000000-7 Roboty budowlane

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budoweg i roboty ziemne.

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw do odprowadzania
sciekow

45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu

1.6. Okreslenia podstawowe, definicje pojeé

adaptacja - przystosowanie, zmienianie, modyfikowanie obiektu budowlanego lub jego czgsci
do innego uzytku niz obiekt budowlany by# pierwotnie przeznaczony

aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna przydatnosci wyrobu budowlanego do
zamierzonego stosowania, uzalezniona od spetnienia wymagan podstawowych przez obiekty
budowlane, w ktorych wyréb budowlany jest stosowany 1 Zgodnie z art. 2 pkt 2 Ustawy o
wyrobach budowlanych.

budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa,
rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego ; efektem budowy jest zawsze powstanie nowej
substancji budowlanej; dokonanie rozbiorki obiektu budowlanego i wzniesienie obiektu w tym

bpbk sp. z 0.0. Rzeszéw



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych - Kanalizacja sanitarna we wsi Niwiska - Okrgglica -

samym miejscu, nawet o takich samych gabarytach, traktuje si¢ jako budowg a nie remont

budowla - obiekt budowlany niebedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak:
lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno
stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle
ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje
przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie sciekow, skladowiska odpadow, stacje
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze cze¢sci budowlane urzadzen
technicznych (kottow, piecéw przemystowych, elektrowni wiatrowych i innych urzadzen) oraz
fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci
przedmiotéw skladajacych si¢ na catos¢ uzytkowa; budowle stanowi wybetonowany lub
wyasfaltowany badz wytozony warstwa kamienno — zuzlowa zwigzang betonem parking, natomiast
samo wytozenie terenu przeznaczonego na miejsce postoju samochoddw zuzlem nie mozna uznaé¢
za obiekt budowlany; wszelkiego rodzaju zbiorniki wodne sg budowlami, jezeli sa efektem robét
budowlanych; budowla jest wat ochronny usypany z ziemi i roslin okreslany jako kompostownik
lub sktadowisko odpaddw

budowla ziemna — wytwor ludzkiej dziatalnosci niebedacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, wykonany z ziemi lub podobnego materiatu

budynek - obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni
za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach; o trwatym zwigzaniu budynku z
gruntem decyduje konstrukcja techniczna budynku, potaczenie winno by¢ dokonane w sensie
fizycznym, a nie jedynie gospodarczym, ze wzgledu na brak cech trwalego potaczenia z gruntem
nie jest budynkiem obiekt budowlany taki jak: strzelnica, kiosk uliczny, pawilon sprzedazy ulicznej,
urzadzenie rozrywkowe, barakowdz, obiekt kontenerowy

budynek mieszkalny jednorodzinny - budynek wolno stojacy albo budynek w zabudowie
blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiacy
konstrukcyjnie samodzielng catos¢, w ktérym dopuszcza si¢ wydzielenie nie wigcej niz dwdch
lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni
catkowitej nieprzekraczajacej 30 % powierzchni catkowitej budynku

certyfikacja - dziatanie jednostki certyfikujacej, wykazujace, ze nalezycie zidentyfikowany
wyrdb lub proces jego wytwarzania sa zgodne z zasadniczymi lub szczegétowymi wymaganiami

certyfikat zgodnosci - dokument wydany przez notyfikowana jednostke certyfikujaca,
potwierdzajacy, ze wyrob i proces jego wytwarzania sa zgodne z zasadniczymi wymaganiami

deklaracja zgodnosci - oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela
stwierdzajace na jego wyltaczng odpowiedzialnos¢, ze wyrdb jest zgodny z zasadniczymi
wymaganiami

dokumentacja budowy - pozwolenie na budowg wraz z zatagczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy
stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiazka obmiaréw, a w przypadku realizacji
obiektow metoda montazu - takze dziennik montazu

dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy =z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi -
Definicja legalna zawarta w art. 3 pkt 14 Prawa budowlanego.

droga - budowla wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi, urzadzeniami oraz instalacjami,
stanowiaca catos¢ techniczno-uzytkowa, przeznaczona do prowadzenia ruchu drogowego,
zlokalizowang w pasie drogowym

dziennik budowy - urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen
i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robdt, wydawany odptatnie przez witasciwy
organ, jest przeznaczony do rejestracji, w formie wpiséw, przebiegu robo6t budowlanych oraz
wszystkich zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku ich wykonywania i majacych znaczenie
przy ocenie technicznej prawidtowosci wykonywania budowy, rozbiorki lub montazu

emisja - wprowadzane bezposrednio lub posrednio, w wyniku dziatalnosci cztowieka, do

powietrza, wody, gleby lub ziemi substancje, a takze energie, takie jak ciepto, hatas, wibracje lub
pola elektromagnetyczne
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ewidencja gruntow i nieruchomosci - jednolity dla kraju, systematycznie aktualizowany zbidr
informacji o gruntach, budynkach i lokalach, ich wtascicielach oraz o innych osobach fizycznych
lub prawnych wiadajacych tymi gruntami, budynkami i lokalami (kataster nieruchomosci)

inspektor nadzoru _inwestorskiego - uczestnik procesu budowlanego, do ktdrego
podstawowych obowigzkdéw nalezy reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie
kontroli zgodnosci jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowg, przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej; sprawdzanie jakosci wykonywanych rob6t i wbudowanych wyrobow
budowlanych, a w szczegdlnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobéw budowlanych wadliwych
i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie; sprawdzanie i odbi6r robét budowlanych
ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, uczestniczenie w prébach i odbiorach technicznych
instalacji, urzadzen technicznych i przewodéw kominowych oraz przygotowanie i udziat
w czynnosciach odbioru gotowych obiektow budowlanych i przekazywanie ich do uzytkowania;
potwierdzanie faktycznie wykonanych rob6t oraz usuniecia wad, a takze, na zadanie inwestora,
kontrolowanie rozliczen budowy

inwestor — uczestnik procesu budowlanego, do ktérego obowigzkow nalezy zorganizowanie
procesu budowy, z uwzglednieniem zawartych w przepisach zasad bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, a w szczegolnosci zapewnienie opracowania projektu budowlanego i, stosownie do
potrzeb, innych projektow, objecia kierownictwa budowy przez kierownika budowy, opracowania
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, wykonania i odbioru robét budowlanych, w przypadkach
uzasadnionych wysokim stopniem skomplikowania rob6t budowlanych lub warunkami
gruntowymi, nadzoru nad wykonywaniem rob6t budowlanych przez osoby o odpowiednich
kwalifikacjach zawodowych

inzynier / Kierownik projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona
przez Zamawiajacego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za
nadzorowanie robot i administrowanie kontraktem.

kierownik budowy - uczestnik procesu budowlanego, do ktérego podstawowych obowigzkéw
nalezy protokolarne przejecie od inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze
znajdujacymi si¢ na nim obiektami budowlanymi, urzadzeniami technicznymi i statymi punktami
osnowy geodezyjnej oraz podlegajacymi ochronie elementami $rodowiska przyrodniczego
i kulturowego; prowadzenie dokumentacji budowy; zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu
oraz zorganizowanie budowy i kierowanie budowsa obiektu budowlanego w sposéb zgodny
z projektem i pozwoleniem na budowe, przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, oraz
przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy; koordynowanie realizacji zadan zapobiegajacych
zagrozeniom bezpieczenstwa i ochrony zdrowia; podejmowanie niezbednych dziatan
uniemozliwiajacych wstep na budowe osobom nieupowaznionym; wstrzymanie robét budowlanych
w przypadku stwierdzenia mozliwosci powstania zagrozenia oraz bezzwtoczne zawiadomienie
0 tym wiasciwego organu; zawiadomienie inwestora o wpisie do dziennika budowy dotyczacym
wstrzymania robét budowlanych z powodu wykonywania ich niezgodnie z projektem; realizacja
zalecen wpisanych do dziennika budowy ; zgtaszanie inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru
wykonanych robét ulegajacych zakryciu badz zanikajacych oraz zapewnienie dokonania
wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie préb i sprawdzen instalacji, urzadzen
technicznych i przewodéw kominowych przed zgtoszeniem obiektu budowlanego do odbioru;
przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego; zgtoszenie obiektu
budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy oraz uczestniczenie
w czynnosciach odbioru i zapewnienie usunigcia stwierdzonych wad, a takze przekazanie
inwestorowi oswiadczenia 0 zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym
i warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu
i porzadku terenu budowy

ksigzka obiektu budowlanego - dokument przeznaczony do zapiséw dotyczacych
przeprowadzanych badan i kontroli stanu technicznego, remontéw i przebudowy, w okresie
uzytkowania obiektu budowlanego

ksiagzka obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu zeszyt
Z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych
robét w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatacznikdéw. Wpisy w ksigzce obmiaréw
podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera/Kierownika projektu.
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materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera/ Kierownika projektu.

obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, a takze
budowla stanowiaca catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami, jak rowniez
obiekt matej architektury - Definicja legalna zawarta w art.3 Prawa budowlanego.

obszar oddziatywania obiektu - teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na
podstawie przepisdw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu tego terenu; majacy wplyw na ustalenie stron w postgpowaniu w sprawie
pozwolenia na budowe

odbudowa — budowa polegajaca na odtworzeniu istniejacego wczesniej i zniszczonego
obiektu budowlanego, w tym samym miejscu i z zachowaniem pierwotnej wielkosci, ksztattu
i uktadu funkcjonalnego; roboty budowlane polegajace na wykonaniu faktycznie nowego obiektu
budowlanego, cho¢ z wykorzystaniem elementéw konstrukcyjnych pozostatych po innym obiekcie
budowlanym, kt6ry ulegt zniszczeniu, stanowig odbudowe a nie remont

osnowy geodezyjne - usystematyzowany zbidr punktéw geodezyjnych, dla ktérych okreslono
matematycznie ich wzajemne potozenie i doktadnos¢ usytuowania - Zgodnie z art 2 pkt 4 ustawy z
dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

oznakowanie zgodnosci - oznakowanie potwierdzajace zgodnos¢ wyrobu z zasadniczymi
wymaganiami - zgodnie z art 5 pkt 3 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci
(tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087, z p6zn. zm.).

pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi grunt wraz z przestrzenig nad i pod jego
powierzchnig, w ktérym sa zlokalizowane droga oraz obiekty budowlane i urzadzenia techniczne
zwigzane z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obstuga ruchu, a takze urzadzenia zwigzane
z potrzebami zarzadzania droga

pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego

prace geodezyjne - projektowanie i wykonywanie pomiaréw geodezyjnych, wykonywanie
zdje¢ lotniczych, dokonywanie obliczen, sporzadzanie i przetwarzanie dokumentacji geodezyjnej,
a takze zaktadanie i aktualizacje baz danych, pomiary i opracowania fotogrametryczne,
grawimetryczne, magnetyczne i astronomiczne zwigzane z realizacja zadan w dziedzinie geodezji
i kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie

prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - tytut prawny wynikajacy z
prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych
cztonkowi spoétdzielni mieszkaniowej majacemu spotdzielcze wiasnosciowe prawo do lokalu stuzy
prawo do dysponowania tym lokalem na cele budowlane

polecenie Inzyniera / Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inzyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego - definicja
legalna zawarta w art. 3 pkt 12 Prawa budowlanego

projektant — uczestnik procesu budowlanego, do ktérego podstawowych obowigzkéw nalezy
opracowanie projektu budowlanego w sposob zgodny z ustaleniami okreslonymi przede wszystkim
w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu i decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsigwziccia, wymaganiami ustawy, przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej; zapewnienie, w razie potrzeby, udziatu w opracowaniu projektu oséb
posiadajacych uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci oraz
wzajemne skoordynowanie techniczne wykonanych przez te osoby opracowan projektowych,
zapewniajace uwzglednienie zawartych w przepisach zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
w procesie budowy, z uwzglednieniem specyfiki projektowanego obiektu budowlanego;
sporzadzenie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzglgdu na specyfike
projektowanego obiektu budowlanego, uwzglednianej w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;
uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnien i sprawdzen rozwigzan projektowych w zakresie
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wynikajacym z przepisow; wyjasnianie watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych w nim
rozwigzan; sporzadzanie lub uzgadnianie indywidualnej dokumentacji technicznej, sprawowanie
nadzoru autorskiego na zadanie inwestora lub wtasciwego organu

przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak wedréwek dzikich zwierzat itp.

przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag, kanat, ciagg pieszy lub rowerowy itp.

przetargowa dokumentacja projektowa - czgs¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

roboty budowlane - budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie
lub rozbidrce obiektu budowlanego

rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

sieci uzbrojenia terenu - wszelkiego rodzaju nadziemne, naziemne i podziemne przewody i
urzadzenia: wodociggowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne, telekomunikacyjne, elektroenergetyczne
i inne, z wylaczeniem urzadzen melioracji szczegétowych, a takze podziemne budowle, jak: tunele,
przejscia, parkingi, zbiorniki itp.; sieci uzbrojenia terenu stanowia rowniez sieci telewizji kablowej

slepy kosztorys - wykaz robo6t z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

teren budowy - przestrzen, w ktdrej prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzenia
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy

tymczasowy obiekt budowlany - obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania
w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce
lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany niepotaczony trwale z gruntem, jak: strzelnica, kiosk
uliczny, pawilon sprzedazy ulicznej i wystawowy, przekrycie namiotowe i powtoka pneumatyczna,
urzadzenie rozrywkowe, barakowdz, obiekt kontenerowy

urzadzenia budowlane - urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym,
zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza
i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu sciekow, a takze przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki; nie jest urzadzeniem funkcjonalnie zwigzanym
z budynkiem stacja bazowa telefonii komdrkowej projektowana na budynku lecz stanowi ona
odrebny od budynku obiekt budowlany

wody podziemne - wszystkie wody znajdujace si¢ pod powierzchnig ziemi w strefie
nasycenia, w tym wody gruntowe pozostajace w bezposredniej stycznosci z gruntem lub
podglebiem

wyréb budowlany - rzecz ruchoma, bez wzgledu na stopien jej przetworzenia, przeznaczona
do obrotu, wytworzona w celu zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzana do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we
wzajemnym potaczeniu stanowiacym integralng catos¢ uzytkowa i majaca wptyw na spetnienie
wymagan podstawowych danego obiektu budowlanego, dotyczacych bezpieczenstwa konstrukciji,
bezpieczenstwa pozarowego, bezpieczenstwa uzytkowania, odpowiednich warunkdw higienicznych
i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska, ochrony przed hatasem i drganiami, oszczednosci energii
i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd

zadanie budowlane - czes¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowiaca odregbna catosé
konstrukcyjna lub technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno
-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu rob6t zwigzanych z budowa, modernizacja/
przebudows, utrzymaniem oraz ochrong budowli lub jej elementu.

zabudowa jednorodzinna - budynek mieszkalny jednorodzinny lub zesp6t takich budynkow,
wraz z budynkami garazowymi i gospodarczymi

zabudowa zagrodowa - budynki mieszkalne, budynki gospodarcze lub inwentarskie
w rodzinnych gospodarstwach rolnych, hodowlanych lub ogrodniczych oraz w gospodarstwach
lesnych

zanieczyszczenie - emisja, ktora moze by¢ szkodliwa dla zdrowia ludzi lub stanu srodowiska,
moze powodowa¢ szkode w dobrach materialnych, moze pogarsza¢ walory estetyczne srodowiska
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lub moze kolidowac¢ z innymi, uzasadnionymi sposobami korzystania ze srodowiska

zjazd_- potaczenie drogi publicznej z nieruchomoscia potozong przy drodze, stanowiace
bezposrednie miejsce dostgpu do drogi publicznej w rozumieniu przepisow o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym

znak budowlany - zastrzezony znak wskazujacy zapewnienie odpowiedniego stopnia
zaufania, to znaczy, ze dany wyrob budowlany jest zgodny z Polska Norma wyrobu albo aprobata
techniczng

znaki geodezyjne - znaki z trwatego materiatu, okreslajace potozenie punktéw osnowy
geodezyjnej

2. WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH, MATERIALY

Wszelkie materiaty zastosowane do budowy powinny odpowiada¢ wymogom okreslonym w
Ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 92 poz. 881), wykazywac
zgodnosc¢ z Polska Norma badz posiadac¢ aktualng aprobate techniczng. Kazda partia materiatu musi
si¢ dokumentowac¢ deklaracja zgodnosci.

Moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty badawcze. Okreslone w dokumentacji projektowej
lub specyfikacji technicznej materiaty maja mozliwos¢ wariantowego stosowania.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdw do robot.

Sieé¢ kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z litych rur PVC : ¢ 200/5,9 mm - kolektor
gtowny oraz ¢ 160/4,7 mm - kanaty boczne i pojedyncze przylagcza domowe, z nadrukiem
wewnatrz umozliwiajagcym identyfikacje rur podczas inspekcji telewizyjnej. Minimalny spadek
przewodow ¢ 200 mm przyjeto w wysokosci i = 5 %o, kanaty boczne poprowadzono z réznymi
spadkami celem uzyskania jak najmniejszych giebokosci wykopow w sasiedztwie budynkow.

Rury kanalizacyjne uktadane beda na podtozu z piasku o grubosci podtoza 15 cm dla rur
¢ 200 mm oraz 10 cm dla rur ¢ 160 mm, uformowanym pod katem 90° . Uzbrojenie kanalizacji sta-
nowia studzienki przelotowe, potaczeniowe i kaskadowe betonowe o $rednicy 1,00 m i 1,20 m oraz
studzienki matogabarytowe PVC o $rednicy ¢ 425 mm.

Doboru studzienek z okresleniem rodzaju dennic i katdw wiaczenia dokona wykonawca robot
w trakcie realizacji wykonawstwa, po wytyczeniu trasy kanalizacji w terenie. Rodzaj studzienek ka-
nalizacyjnych nalezy stosowac zgodnie z projektem.

Zastosowac odwodnienie wykopow drenazem albo igtofiltrami w zaleznosci od rodzaju grun-
tow podtoza i wysokosci potozenia zwierciadta wody gruntowej ponad dnem wykopow. Na odcin-
kach wystepowania wody gruntowej powyzej dna wykopow, nie wyzej jednak niz 1,0 m nalezy za-
stosowac drenaz jednorzedowy natomiast igtofiltry na odcinkach gdzie poziom wody gruntowej jest
powyzej 1,0 m od dna kanatu.

Na odcinkach gdzie przewiduje si¢ zastosowanie drenazu, dno wykopow nalezy
wyprofilowa¢ ze spadkiem poprzecznym w Kkierunku jednostronnego drenazu ukltadanego
w specjalnie uksztaltowanym rowku w dnie wykopu. Potozenie zwierciadta wody oraz odcinki
wymagajace odwodnienia pokazano na profilach podtuznych kanalizacji.

Rury z tworzyw sztucznych nie przewodza elektrycznosci i z tego powodu nie moga by¢
uzywane do uziemienia.

Ukladanie rur z tworzyw sztucznych w temperaturach nizszych od O°C jest mozliwe, lecz nie
zalecane. W tych temperaturach bardzo trudne jest zachowanie wszystkich wymagan zwigzanych z
prawidtowym obsypaniem rur i zaggszczaniem gruntu. W niskich temperaturach nalezy zachowac
szczegOllng ostroznos¢ przy transportowaniu rur z uwagi na zmniejszona ciagliwo$¢ materiatu -
zwigkszona podatnos¢ na pekanie.

Rury z tworzyw sztucznych sa wytrzymale na wszelkie naturalne warunki gruntowe i nie
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wymagaja zadnego zabezpieczenia antykorozyjnego. Rur tych nie nalezy malowa¢ ani powleka¢
agresywnymi farbami lub rozpuszczalnikami, ani tez zasypywac¢ materialem zanieczyszczonym
aromatycznymi weglowodorami, farbami lub rozpuszczalnikami. W przypadku zabezpieczenia
antykorozyjnego elementow stalowych wystepujacych w sieciach wod-kan nalezy zadbac o to, aby
ktadzione powtoki nie stykaty si¢ z tworzywem sztucznym.

2.1.  Zrodla uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatdw przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu
do zatwierdzenia, szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrodia wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatow jak rowniez odpowiednie $wiadectwa i aprobaty
badz $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatow z danego zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materialy z danego zrodia uzyskaja zatwierdzenie.

W przypadku nie zaakceptowania materiatu ze wskazanego zrddta, Wykonawca powinien
przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru materiat z innego zrodta.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody
Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem |
niezaptaceniem za wykonang pracg. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu
wykazania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposéb ciagly spetniaja wymagania
specyfikacji technicznej w czasie realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materialdow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na
pozyskanie materiatow ze zrddet miejscowych wiaczajgc w to zrddta wskazane przez
Zamawiajacego i jest zobowiazany dostarczy¢ Inzynierowi/Kierownikowi projektu wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokumentacje
zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metode
wydobycia i selekcji, uwzgledniajac aktualne decyzje o eksploatacji, organéw administracji
panstwowej i samorzadowe;j.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw pochodzacych ze zrédet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatow, dzierzawy i inne jakie
okaza sie potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopOw, dokopdw i miejsc pozyskania
materiatdw miejscowych bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji
terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odkiad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi,
ktére zostaty wyszczegdlnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng zgode
Inzyniera/Kierownika projektu.

Eksploatacja zrdédet materiatdbw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
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budowy i ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Jesli Inzynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych
robét, niz te dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatdbw zostanie odpowiednio
przewartosciowany (skorygowany) przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem, usunigcie
i niezaptaceniem.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewiduja mozliwosé
wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inzyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego
materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan
wymaganych przez Inzyniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera/Kierownika projektu.

2.5.  Przechowywanie i sktadowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one uzyte
do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swoja jakos¢ i wiasciwosci
i byty dostgpne do kontroli przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Miejsca czasowego skladowania materiatow beda zlokalizowane w obrg¢bie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inzynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg i zaakceptowanych przez Inzyniera/Kierownika
projektu.

Transport i sktadowanie rur i ksztattek musi by¢ przeprowadzane przy ciagtej obserwacji
wiasciwosci tworzyw sztucznych i zewnetrznych warunkéw panujacych podczas procesu, tak aby
wyroby nie byty poddawane zadnym szkodom. Rury i ksztattki nie powinny mie¢ kontaktu
z zadnym innym materiatem, ktory mogtby uszkodzi¢ tworzywo sztuczne.

Jako zasadg nalezy przyja¢, ze rury z tworzyw winny by¢ sktadowane tak diugo jak to
mozliwe w oryginalnym opakowaniu (wiazkach). Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska,
wolna od kamieni i ostrych przedmiotéw. Wiazki mozna sktadowa¢ po trzy jedna na drugiej, lecz
nie wyzej niz na 2 m wysokosci w taki sposdb, aby ramka wiazki wyzszej spoczywata na ramce
wiazkKi nizszej.

Gdy rury sa skfadowane (po rozpakowaniu) w stertach nalezy zastosowa¢ boczne wsporniki,
najlepiej drewniane lub wytozone drewnem w maksymalnych odstgpach co 1,5 m. Gdy nie jest
mozliwe podparcie rur na catej dtugosci, to spodnia warstwa rur winna spoczywac¢ na drewnianych
tatach o szerokosci min. 50 mm o takiej wysokosci, aby nigdy kielichy nie lezaty na ziemi. Rozstaw
podpor nie wigkszy niz 2 m.

Rury o roznych srednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to
mozliwe, rury 0 najgrubszej sciance winny znajdowac si¢ na spodzie. W stercie nie powinno si¢
znajdowac wiecej niz 7 warstw, lecz nie wyzej niz 1,5 m.

Kielichy rur winny by¢ wysunigte tak, aby konce rur w wyzszej warstwie nie spoczywaty na
kielichach warstwy nizszej (warstwy rur nalezy uktada¢ naprzemiennie). Gdy wiadomo, ze
sktadowane rury nie zostana ulozone w ciagu 12 miesiecy nalezy je zabezpieczyé przed
nadmiernym wptywem promieniowania stonecznego poprzez zadaszenie. Rur z PVC nie wolno
nakrywaé¢ uniemozliwiajac przewietrzanie. Ewentualne zmiany intensywnosci barwy rur pod
wptywem promieniowania stonecznego nie oznaczaja zmiany wytrzymatosci lub odpornosci.

Rury dostarczane przez producenta powinny mie¢ na obu koncach zaslepki, ktore winny
by¢ zdjgte dopiero bezposrednio przed montazem zlaczy. Rury w wiazkach musza by¢
transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci. Wytadunek rur w wiazkach wymaga
uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z belka (trawersem). Nie wolno
stosowac zawiesi z lin stalowych lub tancuchow.
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Gdy rury zostaly zatadowane teleskopowo (rury o mniejszej srednicy wewnatrz rur
0 wigkszej srednicy) przed roztadunkiem wiazki nalezy wyjac¢ rury "wewnetrzne". Gdy rury sa
roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowac recznie (do srednicy 250 mm) lub z uzyciem
podnosnika widtowego. Nie wolno rur zrzucac lub wlec.

Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywac¢ na catej dtugosci na podtodze pojazdu.
Pojazd musi posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max 2 m. Rury sztywniejsze winny znajdowac
si¢ na spodzie. Kielichy rur w czasie transportu nie moga by¢ narazone na dodatkowe obciazenia.
Jezeli dtugosc rur jest wigksza niz dtugos¢ pojazdu, wielkos¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.

Rury, ksztattki, uszczelki i armatura przewodéw powinny by¢ skladowane zgodnie
z zaleceniami producentoéw, w miejscach zapewniajacych im czystos¢. Rury, ksztattki i armatura
powinny by¢ zabezpieczone przed wewngtrznym zanieczyszczeniem.

Kregi betonowe - mozna skladowaé¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze
nacisk kregobw przekazywany_na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Przy skladowaniu wyrobdw
w pozycji wbudowania wysokos¢ skladowania nie powinna przekracza¢ 1,8 m. Skladowanie
powinno umozliwia¢ dostgp do poszczeg6lnych stosow wyrobow lub pojedynczych kregdw.

Kruszywo i piasek - Kruszywo nalezy sktadowac¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu
W sposOb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i
frakcjami kruszyw. Kruszywa chroni¢ przed zanieczyszczeniami.

Cement - Miejsca przechowywania cementu moga by¢ nastgpujace:

dla cementu workowanego sklady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym
terenie zabezpieczone przed opadami) lub magazyny zamknigte (budynek o szczelnym dachu i
scianach)

dla cementu luzem — zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe. W kazdym ze zbiornikdw
nalezy przechowywaé¢ cement jednego rodzaju i marki, pochodzace od jednego dostawcy
(producenta).

3.  SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania sieci kanalizacji sanitarnej powinien wykazac si¢
mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzgtu :

— zurawi budowlanych samochodowych,
— koparek przedsi¢biernych,

— spycharek kotowych lub gasienicowych,
— sprzetu do zageszczania gruntu,

— weciagarek mechanicznych,

— beczkowozow.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzgt uzywany do robot powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w specyfikacji, lub projekcie organizacji rob6t zaakceptowanym przez
Inzyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach,
sprze¢t powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Liczba i wydajnos¢ sprzgtu powinny gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach
Inzyniera/ Kierownika projektu.

Sprzgt bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca  dostarczy  Inzynierowi/Kierownikowi  projektu  kopie  dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Wykonawca bedzie konserwowacé sprzet jak réwniez naprawiaé lub
wymienia¢ sprzet niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewiduja mozliwos¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/
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Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera/Kierownika projektu, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkdw
umowy, zostana przez Inzyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba s$rodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach Inzyniera/
Kierownika projektu, w terminie przewidzianym umowsa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskdw na o$ i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie spetniajace tych warunkéw moga byé dopuszczone przez
Inzyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkow drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

Transport rur

Rury, zaréwno rury z tworzyw jak i betonowe, moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami
transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca
zapewni przew0z rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu, z wyjatkiem rur betonowych
o stosunku srednicy nominalnej do dtugosci, wigkszej niz 1,0 m, ktore nalezy przewozi¢ w pozycji
pionowej i tylko w jednej warstwie.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem
| przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ scian srodka
transportu o wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwsza warstwe rur kielichowych
nalezy uktada¢ na podkiadach drewnianych, zas poszczeg6ine warstwy w miejscach stykania si¢
wyrobow nalezy przektada¢ materiatem wysciotkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po
ugnieceniu).

Transport kregoéw

Transport kregébw powinien odbywaé¢ si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych
elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporow
i kKlindbw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatéw. Podnoszenie i opuszczanie kregdw
0 srednicach 1,0 m i 1,2 m nalezy wykonywa¢ za pomoca minimum trzech lin zawiesia
rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportowe, ktore nie
spowoduja segregacji skladnikéw, zmiany skladu mieszanki, zanieczyszczenia mieszankKi
i obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslona w wymaganiach technologicznych.

Transport kruszyw

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy
je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
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Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [16].

Transport elementow zabezpieczenia wykopow

Drewno i elementy zabezpieczenia wykopow i konstrukcji betonowych nalezy przewozi¢ w
warunkach chronigcych przed przemieszczaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektows, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji rob6t opracowanym
przez Wykonawce oraz poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania rob6t oraz za doktadne
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow rob6t zgodnie z wymiarami
i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang, usuniete
przez Wykonawce na wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze si¢ skutkiem biedu
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inzyniera/ Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia robo6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera/Kierownika
projektu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementéw rob6t beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w specyfikacji technicznej a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inzynier/Kierownik projektu uwzgledni wyniki badan materiatdbw i robot, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera/Kierownika projektu powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce
w czasie okreslonym przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod grozba zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

Potozenie rurociggu musi by¢ tak dobrane, aby uktad jego linii nie powodowat zadnych szkod
w innych systemach, fundamentach i strukturach tgcznie z systemami drog. Z drugiej strony te
systemy nie powinny uszkodzi¢ uktadanych rurociagéw tworzywowych. Odlegto$¢ od innych
systemow musi by¢ wystarczajaca dla przeprowadzenia prac remontowych.

Szczeg6lng uwage nalezy zwroci¢ na uktadanie rurociagow tworzywowych w poblizu sieci
cieplnych lub kabli wysokiego napigcia tzn. przewoddw o temperaturze wyzszej od temperatury
gruntu.

Bez zadnych specjalnych pomiaréw moga by¢ stosowane ze wzgledu na wptyw ogrzewania
nastgpujace odlegtosci minimalne :

—do linii rurociggdw systemow grzewczych = 1,0 m,

—do kabli niskiego napiecia i wysokiego napiecia (napiccie max. 20 kV), pojedynczych lub
wigkszej ilosci w tym samym wykopie = 0,3 m,

—do pojedynczych kabli pod napieciem wyzszym niz 20 kV = 0,75 m,

—do kilku kabli pod napieciem wyzszym niz 20 kV w tym samym wykopie = 0,75 - 1,0 m,

—do mocno obcigzonych kabli, zwtaszcza o napieciu od 132 kV do 400kV =1,0 - 1,25 m,

Jezeli rurociag jest wystawiony na dzialanie temperatury wyzszej niz 20°C, musi by¢
oceniany wptyw temperatury na wtasnosci materiatu.

Przekrdj poprzeczny wykopu pod rurociag i wszelkie wzmocnienia podioza musza by¢
wykonane zgodnie z projektem, metodami pracy tacznie z rozparciem scian , wymiarami i typami
rur, gtghokoscia posadowienia rurociaggdw ponizej istniejacego poziomu terenu.

Podczas wykonywania robét budowlanych nalezy bezposrednio na placu budowy oceni¢
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panujace warunki a w szczegélnosci: warunki gruntowe, wystepowanie i poziom waod gruntowych,
rodzaj nawierzchni, ruch komunikacyjny, obciagzenia, skrzyzowania z innymi przewodami, rodzaj
fundamentow, specjalne warunki przy projektowaniu wigkszej ilosci rurociaggdw w tym samym
wykopie.

5.1 Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je
w terenie za pomoca kotkow osiowych, kotkdw swiadkow i kotkdw krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperdw statych, Wykonawca wbuduje repery
tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i
ich rzgdne przekaze Inzynierowi.

5.2 Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robot -
wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gighokosci wykopu, danych
geotechnicznych oraz posiadanego sprzgtu mechanicznego.

Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewngtrznymi wymiarami rur, do ktérych dodaje si¢
obustronnie zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykow. Deskowanie $cian nalezy
prowadzi¢ w miare¢ jego giebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez
Wykonawce na odkiad.

Podczas okreslania szerokosci wykopu musi by¢ zwrocona uwaga na szerokosé
wzmacnianych struktur i na wystarczajaca przestrzen pozwalajaca wykonywac prace montazowe,
zwlaszcza przy wspolnym utozeniu dwdch rurociagdbw w wykopie. Nalezy si¢ upewni¢, czy jest
dostatecznie duzo miejsca by sprosta¢ takim potrzebom jak zageszczanie wypelnienia dookota
I ponad rura. Zmiana gitebokosci okreslonej w projekcie jest mozliwa tylko po uzgodnieniu tego
z projektantami.

Glebokos¢ wykopu pod rurociag jest okreslana na podstawie projektow, dochodzi do tego
czasem dodatkowa giebokos¢ potrzebna do wyrdéwnania dna wykopu i wzmocnienia struktur
gruntu. Jezeli podtoze nie jest wzmocnione, wykop mechaniczny musi by¢ zakonczony, zanim
tyzka koparki dotknie ostatniej warstwy usuwanego gruntu.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej
projektowanej o 0,20 m. Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane
bezposrednio przed utozeniem przewodow rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona
recznie lub w sposéb uzgodniony z Inzynierem.

5.3 Przygotowanie podloza

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych
podtozem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu dla pozostatych gruntow
wystepujacych w podtozu rurociagu nalezy starannie wykona¢ podsypke piaskowa o grubosci
warstwy i parametrach podanych w dokumentacji projektowej.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robdt) poditoze nalezy wykonaé
z warstwy ttucznia lub zwiru z piaskiem o grubosci od 15 do 25 cm tacznie z utozonymi saczkami
odwadniajacymi. W gruntach skalistych, gliniastych lub stanowiacych zbite ity nalezy wykona¢
podtoze z piasku, pospoiki, zwiru lub ttucznia o grubosci od 15 do 20 cm. Zaggszczenie podioza
powinno by¢ zgodne z okreslonym w dokumentacji.

Dno wykopu pod rurociag musi by¢ wzmocnione, jezeli badania gruntow i dane
0 obciazeniach rur wykazuja, ze nosnos¢ podtoza jest niewystarczajaca. Warstwa wyroéwnawcza, na
ktdra jest potozona rura nie jest uwazana za wzmocnienie.

Wzmocnienie wykopu moze by¢ zrealizowane przez wykonanie fawy zwirowej
z odpowiedniego zwiru o wysokosci 0,20 m (po zageszczeniu). Takie wzmocnienie musi zostac
wykonane w sytuacji, gdy wykop zostat wykonany za gieboko, rur z PCV nie wolno uktada¢ na
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lawach betonowych ani zalewac betonem.
Materiat do podsypki powinien spetnia¢ nastgpujace wymagania:
— nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm,
— materiat nie moze by¢ zmrozony,
— nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

54 Roboty montazowe

Przewody sieci uzbrojenia powinny by¢ usytuowane zgodnie z wymaganiami rozporzadzen
Dz.U. Nr 43/99 poz. 430 i Dz.U. Nr 6/86 poz. 33, Dz.U. Nr 48/86 poz. 239, Dz.U. Nr 136/95 poz.
670:

na terenie zabudowanym:

—w ulicach nowoprojektowanych i ulicach istniejacych, w liniach rozgraniczajacych ulice

poza jezdniami,

—dopuszcza si¢ w ulicach istniejacych i w ulicach nowoprojektowanych pod jezdniami lub

poza liniami rozgraniczajacymi,

poza terenem zabudowanym:

— poza pasem drogowym wzdtuz drog lub w terenie z zapewnieniem dojazdu do przewodu.

Trasy przewoddw sieci uzbrojenia powinny przebiegac prosto, z najmniejsza iloscia zataman.
Odlegtos¢ przewodow kanalizacji sanitarnej od obiektow budowlanych i zieleni okresla tablica A.

Tablica A
Odleglosci skrajni przewoddéw kanalizacji sanitarnej od obiektéw budowlanych i zieleni,w metrach
Lp. | Obiekt budowlany lub zielen Odlegtos¢ skrajni przewodu sieci
wodociagowej o srednicy
rodzaj miejsce odniesienia do okreslenia | DN < 300<DN <
odlegtosci 300 500 DN >500
1 2 3 4 5 6
1. Budynki, linia linia rzutu tawy fundamentowej,
zabudowy linia zabudowy na podktadzie 1,5 3,0 5,0
geodezyjnym
2. Ogrodzenia, linie linia ogrodzenia, linia okreslona
S ; ; 1,0 1,5 1,5
rozgraniczajace na podkiadzie geodezyjnym
3. Stacje paliw linia krawedzi zbiornikéw 15 3,0 5,0
4. Stacje redukcyjne gazu | granica terenu 15 3,0 5,0
5. Mosty, wiadukty linia krawedzi konstrukcji 20 4.0 5.0
podporowych
6. Tory tramwajowe skrajna szyna toru 1,8 2,2 3,0
7. Tory kolejowe utozone:
a) w poziomie terenu:
- magistralne skrajna szyna toru 50
- lokalne i bocznice '
- 3,0
b) ponizej terenu
w wykopie: gorna krawedz wykopu 50
- magistralne 3’0
- lokalne i bocznice '
€) na nasypach:
: 50
- magistralne podstawa nasypu
. . 3,0
- lokalne i bocznice
8. Obszary kolejowe granica obszaru wg rozporzadzenia [12]
9. Linie energetyczne o$ kabla 0,7 0,8 1,0
kablowe
10. Linie energetyczne krawedz fundamentu stupa, 0,7 0,8 1,0
stupowe podpory
11. Linie teletechniczne: o$ kabla krawedz konstrukcji o$ 0,6 0,7 0,0
- linie kablowe stupa 0,60,7 | 0,7 0,8
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- kanalizacja kablowa - 08 1,0
linie stupowe '

12. Kanalizacja: skrajnia rury 1206 1,4 1,7
- kanaty - 0,8 0,9
- przewody ttoczne

13. Sieci cieptownicze: krawedz podstawy kanatu skrajnia | 0,7 0,8 1,0
- kanatowe rury 0,6 0,8 0,9
- preizolowane

14. Gazociagi odlegto$¢ wg rozporzadzenia [9]

15. Drogi krawedz drogi i rowu 0,6 0,8 12

odwadniajacego '

16. Jezdnie ulic kraweznik jezdni 0,8 0,9 1,0

17. Parkingi dla granica terenu 0,8 1,0 1,5
samochodéw

18. Drzewa punkt srodkowy drzewa
- istniejace 2,0
- pomniki przyrody 15,0

Zagtebienie przewodow kanalizacji sanitarnej w gruncie powinno uwzgledniaé:

- strefe przemarzania gruntu dla okreslonego rejonu kraju zgodnie z PN-81/B-03020), z tym
ze jego przykrycie mierzone od powierzchni przewodu do rzednej projektowanego terenu
powinno by¢ wigksze niz gtghokos¢ przemarzania gruntu:

— dlarur érednicy DN do 1000 -00,4 m,
— dlarur o srednicy DN powyzej 1000 -00,2m,

Miejscowosci znajdujace si¢ na pograniczu stref, ktorych potozenie w jednej lub drugiej
strefie nie jest wyraznie ustalone na mapie, nalezy zaliczy¢ do strefy o wigkszej gtebokosci
przemarzania gruntu,

- zabezpieczenie przed zamarzaniem odpowiednig izolacja cieptochronng w przypadku

utozenia plycej niz wymagana gtebokose,

- zapewnienie minimalnego przeptywu wody uniemozliwiajacego jej zamarzanie,

- zabezpieczenie przed mozliwoscia uszkodzenia od obcigzen zewnetrznych.

Wykop otwarty dla przewodow kanalizacji sanitarnej nalezy wykonywa¢ zgodnie
z warunkami technicznymi wg PN-B-10736. Wykop ten powinien w projekcie mie¢ ustalona:

» szerokos¢ uwzgledniajaca srednice przewodow,

» gtebokosc,

» system oszalowania: poziomy, pionowy, prefabrykowany, mieszany,
» ksztalt wykopu: sciany pionowe lub ze skarpa,

» rodzaj podioza: naturalne lub wzmocnione,

» sposob zageszczenia obsypki i zasypki przewodu,

» zabezpieczenie od obcigzenia ruchem kotowym,

» poziom wody gruntowej,

» wystepowanie innych przewodow w tym samym wykopie.

Statecznos¢ wykopu, wykonanego zgodnie z PN-B-10736 powinna by¢ zabezpieczona
poprzez:

— zastosowanie odpowiedniego oszalowania jego scian,
— utrzymanie odpowiedniego nachylenia skarp wykopow nieoszalowanych.

Dopuszcza si¢ niestosowanie oszalowania wykopow o gigbokosci w gruntach skalistych
litych - 4 m, w gruntach bardzo spoistych zwartych - 2 m; w pozostatych gruntach | m pod
warunkiem gdy: nie wystepuja wody gruntowe a teren przy wykopie nie jest obcigzony nasypem
w pasie 0 szerokosci rownej co najmniej gtebokosci wykopu. Jesli w obrebie klina odtamu $cian
wykopu odbywa si¢ komunikacja, powinna by¢ zastosowana odpowiednia obudowa. To samo
dotyczy wykopow jesli w obrebie Klina odtamu $cian wykopu znajduja si¢ fundamenty budowli
posadowionych powyzej dna wykopu.

Jezeli istnieje potrzeba wchodzenia miedzy s$ciankeg rury a sciang wykopu lub jego
szalunkiem, nalezy tam zapewni¢ przestrzen robocza, ktorej minimalng wielkos¢ podano w tablicy
B.
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Tablica B

Minimalna przestrzen robocza miedzy scianka rury a sciana wykopu lub jego szalunkiem

Srednica nominalna rury Minimalna wielkos¢ przestrzeni roboczej
roboczej

DN <350 0,25m

350 < DN <700 0,35m

700<DN<1200 0,45m

DN> 1200 0,50 m

» Wydobywany grunt powinien by¢ sktadowany po jednej stronie wykopu lub by¢
wywieziony na odktad.

»  Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom projektowym wg PN-
B-03020. Grunt ten moze by¢ gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnatrz. Grunt
stosowany do zasypki nie powinien zawiera¢ materiatdw mogacych uszkodzi¢ przewdd,
gruntéw zbrylonych, gruzu i $mieci. Zasypke¢ wykopu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z pkt. 8
normy PN-B-10736.

»  Spadek dna wykopu powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa. Grunt dna wykopu

nie powinien by¢ naruszony. W dnie wykopu powinny by¢ wykonane zagiebienia pod

kielichy.

Podczas montazu przewodu wykop powinien by¢ odwodniony.

Podtoze naturalne lub wzmocnione powinno by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.

Szerokos¢ obsypki powinna by¢ rowna szerokosci wykopu. Minimalna grubos¢ zasypki
wstepnej powinna wynosi¢ 15 cm powyzej wierzchu rury. Dobor wiasciwego gruntu oraz
doktadne zageszczanie obsypki i zasypki jest podstawowym warunkiem stabilnosci przewodu

I nawierzchni.

YV VYV

W zaleznosci od rodzaju gruntu powinny by¢ stosowane nastgpujace rodzaje przygotowania
podtoza:
e bez podsypki z przewodami utozonymi bezposrednio na wyréwnanym i uksztattowanym
dnie wykopu,
e 7 podsypka wynoszaca 10 cm w normalnych warunkach gruntowych i 15 cm w gruncie
skalistym i twardym.

W sytuacji, gdy nosnos¢ dna wykopu jest niewystarczajaca, np.: w gruntach niestabilnych, do
ktorych zalicza si¢ torf lub kurzawke, powinno by¢ stosowane podtoze wzmocnione, takie jak:
piasek, zwir, beton lub konstrukcje wykonane z pali z belkami poprzecznymi. Podloza powinny
spetnia¢ wymagania pkt. 5 normy PN-B-10736. O$ przewodu w wykopie powinna by¢ wytyczona i
oznakowana.

Przewody i armatura uzbrojenia

Rury, ksztattki, uszczelki i armatura przewodow powinny by¢ sprawdzone przed montazem,
czy spetniajg wymagania projektowe, czy sg oznakowane i czy nie sg uszkodzone. Rury, ksztattki,
uszczelki i armatura przewodow powinny by¢ sktadowane zgodnie z zaleceniami
producentow, w miejscach zapewniajacych im czystos¢. Rury, ksztattki i armatura powinny by¢
zabezpieczone przed wewngtrznym zanieczyszczeniem.

Przewody powinny by¢ utozone zgodnie z projektem. Odchylenia spadku nie moga
spowodowac¢ spadku przeciwnego lub zmniejszenia jego do zera na odcinku przewodu.

Przy poziomie wody gruntowej powyzej dna wykopu nalezy zapewni¢ odwodnienie wykopu
na czas robot.

Montaz przewoddw powinien by¢ wykonywany, zgodnie z wymaganiami PN-B-10736:1999,
w temperaturach powietrza ustalonych w instrukcji montazu producenta rur.
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Przewody kanalizacyjne

Kanaty nalezy wykonywa¢ z rur kielichowych kanalizacyjnych PCV - kanaly sanitarne.
Przewody kanatu nalezy uktadac¢ na tawie piaskowej. Piasek tawy nalezy zagegsci¢c mechanicznie do
wskaznika zageszczenia = 95 % wg Proctora a nastepnie przygotowa¢ w niej tozysko o kacie
srodkowym 90°. Na podtozu z gruntéw plastycznych nalezy wykonywaé obsypke wzmocniong
geotkaning a jezeli w poditozu wystepuja grunty miekkoplastyczne nalezy obsypke pod kanatem
zazbroi¢ dodatkowo geowtokning.

Po utozeniu przewodow z projektowanym spadkiem nalezy wykona¢ obsypke na wysokosc¢
30 cm ponad rur¢ zageszczana mechanicznie jednoczesnie z obu stron przewodu do wskaznika
zageszczenia = 95% wg Proctora. Nalezy zwraca¢ uwagg, aby przy zagegszczaniu nie spowodowaé
podnoszenia si¢ rur. Jezeli zastosowano pionowe ubezpieczenie §cian to nalezy je demontowa¢ w
miarg wypetniania wykopu obsypka. Do wykonania obsypki nalezy stosowaé¢ materiat jednorodny o
srednicach ziaren 1 2+22 mm, wolny od ziaren wigkszych od 32 mm zgodnie z wytycznymi
projektowania podanymi przez producenta rur. Nie wolno stosowa¢ gruntu zamarznigtego. Do tej
warstwy obsypki nie moze by¢ stosowany piasek pylasty, grunty spoiste i organiczne. Poszczeg6ine
odcinki kanatu nalezy poddac¢ probie szczelnosci.

Przy wodnej probie szczelnosci cisnienie probne ma wynosi¢ 5 m stupa wody a przy probie
powietrznej 0,5 bara. Szczeg6towe wytyczne przeprowadzania préb podane sg przez producentéw
rur. Wyniki kazdej proby musza by¢ zawarte w oddzielnych protokotach stanowiacych zataczniki
do odbioru koncowego. Kolektor i kanaty uzbrojono w studzienki rewizyjne z prefabrykatow
betonowych oraz studzienki rewizyjne z tworzyw sztucznych. Studzienki z prefabrykatow
betonowych nalezy montowa¢ zgodnie z rysunkami technicznymi z elementéw z
prefabrykowanymi z dnami z otworami wlotowymi i cz¢scig dolng przedtuzong w gorg kregami
przykrytymi ptytami nastudziennymi opartymi o zelbetowe pierscienie odcigzajace i z wiazami
okraglymi typu cigzkiego. Laczenie kregow musi zapewnia¢ ich szczelno$¢ a wszystkie przejscia
rur przez sciany prefabrykatow musza by¢ wykonane tulejami z uszczelnieniem.

Studzienki z tworzywa nalezy montowac z prefabrykowanych kinet polipropylenowych, o
ptaskim dnie, wyposazone w nastawne kielichy umozliwiajace regulacje kierunku przeplywu
sciekow i spadkow o +/- 7,5°, rury trzonowej karbowanej z PP o sztywnosci SN> 4 KN/m?, rury
teleskopowej PVC ze $cianka lita, 0 wymiarze w swietle > 400 mm na catej swojej wysokosci,
potaczonej z wiazem roziacznie — na zaczepy. Wiazy typu ciezkiego jak podano w dokumentacji
projektowe;j.

Sie¢ kanalizacyjna wraz z uzbrojeniem winna by¢ poddana badaniom na zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa tj. sprawdzenie materiatu, $rednicy, spadkoéw oraz zageszczenia i
materiatdw podtoza, obsypki i zasypki.

Przejscia przewoddéw przez przeszkody terenowe

Projektowana kanalizacja sanitarna krzyzuje si¢ z istniejaca siecia uzbrojenia podziemnego tj.
z siecia wodociagowa oraz siecia gazowa niskiego i wysokiego cisnienia. Kilkakrotnie
projektowana kanalizacja sanitarna biegnie pod droga gminng oraz istniejacymi rowami
melioracyjnymi.

Miejsca skrzyzowan sieci gazowej niskiego cisnienia z projektowana kanalizacja sanitarna
zabezpieczy¢ poprzez zatozenie na projektowanej kanalizacji rur ochronnych PCV oraz PE
o dtugosci nie mniejszej niz 5 m — zgodnie z profilami podtuznymi projektu wykonawczego.

Miejsce skrzyzowania sieci gazowej wysokiego cisnienia z projektowana kanalizacja
sanitarng zabezpieczy¢ poprzez zatozenie na projektowanej kanalizacji rury ochronnej HD PE klasy
80/SDR13,6 o srednicy ¢ 315/23,2 mm i dtugosci 30 m. Przewod kanalizacyjny w miejscu
skrzyzowania z gazociagiem wysokiego cisnienia wykona¢ z rur PE klasy 80/SDR 17 PN 10,
o $rednciy ¢ 200/11,9 mm.

Przejscia przewodow przez przeszkody terenowe powinny przebiega¢ najkrotsza droga
mozliwie pod katem prostym w stosunku do przeszkody.

W zwiazku z przebiegiem kanalizacji sanitarnej w odlegtosci mniejszej niz 2,0 m od repera
kanalizacje na tym odcinku wykona¢ metoda podwiertu, na dtugosci zgodnie z profilem podtuznym
kanalizacji sanitarnej.

W przypadku waskich i o matym znaczeniu komunikacyjnym drog, mozna prowadzi¢ przewody
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bez rury ostonowej - nalezy przy tym zachowa¢ gigbokos¢ przykrycia co najmniej 1,5 m. W wigkszosci
trudnych przypadkow, takich jak przejscia pod drogami o intensywnym ruchu., przewody nalezy
prowadzi¢ w rurach ostonowych.

Projektowane przewody kanalizacyjne przebiegajace poprzecznie pod droga nie powinny zmniejsza¢
statecznosci i nosnosci podioza oraz nawierzchni drogi a takze naruszac skrajni drogi. Rurami ostonowymi
moga by¢ rury stalowe, PVC lub PE o $rednicy umozliwiajacej umieszczenie przewodu z kielichem z
kilkucentymetrowym zapasem wolnej przestrzeni.

Grubos¢ scianki rury ostonowej jest okreslona w dokumentacji 1 uzasadniona wzgledami
wytrzymatosciowymi. Przewdd moze by¢ umieszczony wspotosiowo z rurg ostonowa lub w inny sposob
gwarantujacy stabilnos¢ utozenia oraz swobodne (bez dotykania do $cianki rury ostonowej) potozenie ziacz.
Nalezy unika¢ umieszczania ztacz w rurze ostonowej, nie moga one wystepowac przy rurach ochronnych
zabezpieczajacych skrzyzowanie z siecig gazowsa, ale jesli jest to konieczne z uwagi na dtugos¢ przejscia,
nalezy przed utozeniem przewodu przeprowadzi¢ probg szczelnosci.

Wewnatrz rury ostonowej przewdd powinien mie¢ podparcie (podpory przymocowane do
przewodu, np. z tworzywa sztucznego), ktorych rozstaw powinien uniemozliwia¢ powstawanie ugiec.
Podpory powinny zapewnia¢ kontakt z przewodem na 30 - 50 % obwodu i mie¢ szerokos¢ kilka centymetrow
przewodu od 0,5 do 2,0 m. Rozstaw nalezy przyjmowa¢ dla okreslonej srednicy dokladnie wg danych
producenta rur.

Diugos¢ rury ostonowej zalezy od rodzaju przeszkody i powinna by¢ zgodna z dokumentacja. lub
uzgodniona z whascicielem (zarzadzajacym) obiektu.

55 Izolacje

Wszystkie elementy betonowe zabezpiecza si¢ przez posmarowanie z zewnatrz izolacja
bitumiczna. Dopuszcza si¢ stosowanie innego srodka izolacyjnego uzgodnionego z Inzynierem.

W srodowisku stabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji, studzienki nalezy
zabezpieczy¢ przez zagruntowanie izolacja asfaltowa oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem
asfaltowym stosowanym na goraco wg PN-C-96177 [8]. W $rodowisku silnie agresywnym sposob
zabezpieczenia rur przed korozja Wykonawca uzgodni z Inzynierem.

56  Zasypanie wykopdw i ich zageszczenie

Obsypka rurociagdw stosowana jest po to, zeby zagwarantowac¢ rurze dostateczne podparcie
ze wszystkich stron, aby obciazenia mogty by¢ przekazywane i nie wystgpowaly szkodliwe
obciazenia miejscowe. Obsypka rury musi by¢ wykonana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu
zakonczonego posadowienia.

Obsypka przewoddw musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy przynajmniej
0,30 m (po zaggszczeniu) powyzej wierzchu rury. Materiat stuzacy do wykonania wypetnienia musi
spetnia¢ te same warunki co material do wykonania podtoza. Wypetnienie dookota rurociagu nie
moze by¢ gruntem z wykopu.

Obsypka rurociaggdw musi by¢ tak wykonana, zeby rurociag nie ulegt zniszczeniu lub nie
zostat przemieszczony. Uwazne wypelnianie wzdhz wykopu powinno by¢ nawet wazniejsze niz
rozdziat materialu po obu stronach przewodu. Zageszczenie moze by¢ wykonane mechanicznie
dzieki wiasnemu cigzarowi sprzetu i sile uderzeniowej, ktora jest stosowana w wigkszosci
przypadkow. Wskazany jest sprzet zageszczajacy, ktory moze pracowaé w tym samym czasie po
obu stronach przewodu. Zagegszczenie jest fatwiejsze, jesli zawartos¢ wody w materiale
wypetniajacym jest bliska optimum. Zaggszczanie zwiru moze by¢ wykonane z woda, jesli podtoze
moze przewodzi¢ wodg lub jesli jest mozliwe w jaki$ inny sposéb np. przez drenaz zapewniajacy
efektywne odwodnienie obsypki.

Zalecane jest wykonanie obsypki z materialu ziarnistego (piasek, zwir) o max 15%
pozostatosci na sicie 0,75 mm. W obsypce znajdujacej si¢ bezposrednio wokot rury wielkosé
kamieni nie powinna przekracza¢ 10% nominalnej srednicy rury, lecz nigdy nie powinna by¢
wigksza niz 60 mm nawet dla rur o duzych srednicach.

Zageszczanie obsypki powinno odbywaé si¢ warstwami o grubosci 100 - 300 mm, az do
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wysokosci ok. 300 mm powyzej wierzchu rury. Stopien zaggszczenia zalezy od warunkéw
obciazenia, ale zawsze miesci si¢ w przedziale 88 - 95% zmodyfikowanej wartosci Proctora. Dla
standardowych wartosci Proctora, odpowiadajace im stopnie zagegszczenia niespoistego gruntu
mieszczg si¢ w zakresie 85 - 93% W przypadku gruboziarnistego i jednorodnego materiatu, takiego
jak np. zwir rzeczny, wymagania dotyczace zaggszczania s mniejsze tzn. wymagane jest tylko
zasypywanie warstwowe aby unikna¢ osiadania gruntu pod drogami zasypke nalezy zagesci¢ do
95% zmodyfikowanej wartosci Proctora. Wypetnienie wykopu powinno by¢ wykonane z tego
samego materiatu (piasek, zwir) do wysokosci 300 mm powyzej wierzchu rur.

Zasypywanie rur w wykopie powyzej obsypki rur, nalezy wykona¢ ze zwiru lub pospoétki
zagegszczanej mechanicznie i prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Materiat zasypkowy powinien
by¢ réwnomiernie uktadany i zaggszczany po obu stronach przewodu. Wskaznik zaggszczenia
powinien by¢ zgodny z okreslonym w dokumentacji projektowej.

Na szerokosci wykopow wykonywanych pod istniejaca nawierzchnia drogowa nalezy
przewidzie¢ rozbiorke i odbudowg nawierzchni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowigzany opracowaé¢ i przedstawi¢c do akceptacji Inzyniera/
Kierownika projektu program zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca
powinien okresli¢, zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan
organizacji rob6t gwarantujacy wykonanie robét zgodnie z dokumentacja projektows, specyfikacja
techniczng oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:
a) czes¢ 0golng opisujaca:

— organizacje¢ wykonania rob6t, w tym terminy i sposob prowadzenia robat,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

— sposbb zapewnienia bhp.,

— wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych
elementdéw robot,

— system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robot,

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposéb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujacych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym,  proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji
Inzynierowi/Kierownikowi projektu;

b) czg¢s¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

— wykaz maszyn i urzagdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz

wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo - kontrolne,

— rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utrata ich wtasciwosci w czasie transportu,

— sposadb i procedurg pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementow robdt,

— sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.
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6.2.  Zasady kontroli jakosci robét

Wszystkie elementy i etapy budowy kanalizacji nalezy prowadzi¢ zgodnie z norma PN-92/B-
10735 ,, Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy odbiorze”.

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiagna¢ zatozona jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robot i jakosci
materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz
robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier/Kierownik projektu moze zazada¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz rob6t z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w dokumentacji projektowej i specyfikacja techniczng. Minimalne wymagania co do zakresu badan
I ich czestotliwos¢ sa okreslone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one
tam okreslone, Inzynier/ Kierownik projektu ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie rob6t zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu
swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazna legalizacje,
zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury
badan.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inzynier/Kierownik projektu begdzie przekazywaé
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan,
Inzynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatow i dopusci
je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi
Wykonawca.

6.3.  Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie mie¢ zapewniona mozliwos¢ udziatlu w  pobieraniu
prébek.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych
przez Inzyniera/Kierownik projektu beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Na zlecenie Inzyniera/Kierownika projektu Wykonawca begdzie przeprowadza¢ dodatkowe
badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badaniaipomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
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albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera/ Kierownika projektu.

Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera/
Kierownika projektu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera/ Kierownika
projektu.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportow
z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi/Kierownikowi projektu na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera/Kierownika projektu

Inzynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek
i badania materiatbw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent
materiatdw powinien udzieli¢ mu niezbgdnej pomocy.

Inzynier/Kierownik projektu, dokonujac weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego
przez Wykonawce, poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i
robét z wymaganiami SST na podstawie wynikdéw wiasnych badan kontrolnych jak i wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier/Kierownik projektu powinien pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier/Kierownik projektu oprze si¢ wylacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robot z dokumentacja projektowa i specyfikacja
techniczna. Moze rowniez zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtdrnych lub
dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych
lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier/Kierownik projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

— certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z Kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisow i dokumentéw technicznych,

— deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna, w
przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete
certyfikacja okreslona w pkt 1 i ktore spetniaja wymogi specyfikacji

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do robo6t bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi/Kierownikowi projektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.
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6.8. Dokumenty budowy

Dziennik budowy - Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym
obowigzujacym Zamawiajagcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu
budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy be¢da dokonywane na biezaco i bgda dotyczy¢ przebiegu robot,

stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inzyniera/ Kierownika projektu.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy i dokumentacji projektowej,

— date uzgodnienia przez Inzyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakosci
i harmonogramow robdt,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczego6lnych elementow robot,

— przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

— uwagi i polecenia Inzyniera/Kierownika projektu,

— daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbiordw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i
ostatecznych odbioréw robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotyczace jakosci materiatw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki préb poszczego6lnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone  Inzynierowi/Kierownikowi  projektu do  ustosunkowania si¢.  Decyzje
Inzyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy
obliguje Inzyniera/Kierownika projektu do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong
umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

Ksigzka obmiaréw - Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie
faktycznego postepu kazdego z elementdw robo6t. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie
w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksiazki obmiarow.

Dokumenty laboratoryjne - Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty
zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.

Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru rob6t. Winny by¢ udostgpnione na kazde
zyczenie Inzyniera/Kierownika projektu.

Pozostate dokumenty budowy - Do dokumentow budowy zalicza si¢, opr6cz wymienionych
powyzej nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy;,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
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d) protokoty odbioru robdt,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencj¢ na budowie.

Przechowywanie dokumentow budowy - Dokumenty budowy beda przechowywane na
terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zagini¢cie ktéregokolwiek
z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera/Kierownika projektu
i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z
dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera/ Kierownika projektu
0 zakresie obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bgda wpisane do ksiazki obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w §lepym kosztorysie
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera/Kierownika projektu na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesigcznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawcg i Inzyniera/Kierownika projektu.

7.2.  Zasady okreslania ilosci robdt i materialow

Dtugosci i odlegtosci pomigdzy wyszczeg6lnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej. Jesli specyfikacja techniczna nie wymaga tego inaczej, objetosci
beda wyliczone w m® jako dtugosé pomnozona przez $redni przekréj. llosci, ktore maja byé
obmierzone wagowo, bgda wazone w tonach lub kilogramach.

7.3.  Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzgt wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $swiadectwa
legalizaciji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robot.

74.  Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow
rob6t, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar roboét
podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b¢da wykonane w sposéb
zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda
uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku
miejsca szkice moga byc¢ dotaczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiaréw, ktérego
wzOr zostanie uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robdét

W zaleznosci od ustalen, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czgsciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2.  Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu rob6t. Odbioru robo6t dokonuje
Inzynier/Kierownik projektu.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera/Kierownika projektu. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy
I powiadomienia o tym fakcie Inzyniera/Kierownika projektu.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier/Kierownik projektu na podstawie
dokumentow  zawierajagcych  komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu
0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektows, SST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3.  Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru
czg$ciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robo6t. Odbioru robot
dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

8.4.  Odbidr ostateczny robot

Zasady odbioru ostatecznego robdét - Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie
rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite
zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inzyniera/Kierownika projektu.

Odbior ostateczny rob6t nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu zakonczenia robdt i przyjegcia dokumentow.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inzyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentow, wynikow badan i pomiardw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacja projektowsa i specyfikacja techniczna.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwiaszcza w zakresie wykonania
robét uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W  przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub  robot
uzupetniajacych w warstwie scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jakos¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych
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asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu
I bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartosé¢
wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego - Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru
ostatecznego rob6t jest protokdt odbioru ostatecznego rob6t sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac
nastepujace dokumenty:

dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli

zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegOtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.

uzupetniajace lub zamienne),

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze

specyfikacja

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow

7. opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentoéw odbioru, wykonanych zgodnie ze specyfikacja

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych rob6t wiascicielom urzadzen,

9. geodezyjna inwentaryzacje¢ powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

o w

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot
uzupetniajacych wyznaczy komisja.

Odbior pogwarancyjny - Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych
z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie - ,,0dbidr ostateczny robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdblne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych
ryczaltowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji
kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty
w SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét beda obejmowac:
— robocizne bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,
— wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

bpbk sp. z 0.0. Rzeszéw

31



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych - Kanalizacja sanitarna we wsi Niwiska - Okrgglica -

ubytkdw i transportu na teren budowy,

— wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

9.2.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Warunki umowy i wymagania ogélne

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkow umowy i wymagan ogélnych obejmuje

wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegélnione w kosztorysie.

Zgodnie z postanowieniami umowy nalezy wykonac¢ nastepujacy zakres robot :

roboty przygotowawcze,

roboty ziemne,

roboty montazowe : kanaly grawitacyjny,
budowa studzienek kanalizacyjnych
budowa przekroczen terenowych

Cena wykonania robo6t obejmuje:

10.

a)

b)
c)
d)

€)
f)
9)
h)
i)
)
K)
1)

aprwdE

prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacja i inwentaryzacja powykonawcza rob6t
i obiektow wraz ze sporzadzeniem wymaganej dokumentacji (mapy powykonawczej)

prace geotechniczne wraz z dokumentacja powykonawcza

badania laboratoryjne rob6t i materiatow wraz z opracowaniem dokumentacji
oznakowanie prowadzonych robdt w pasie drogowym (drogi kotowe) zgodnie z projektem
organizacji ruchu, odtworzenia i oplaty za zajgcie pasa drogowego,

dostarczenie materiatow, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie

wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych

wywoz z terenu budowy materiatéw zbednych

dostarczenie obiektéw zaplecza budowy, zagospodarowanie terenu budowy

wykonanie okreslonych w postanowieniach umowy badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen
robot

wykonanie rob6t zasadniczych, wykonczeniowych; montazu osprzetu;

wykonanie dokumentacji powykonawczej rob6t i budowy

uporzadkowanie placu budowy po robotach

DOKUMENTY ODNIESIENIA

Projekt wykonawczy

Przedmiar robot

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnej,
Specyfikacja techniczna

Normy:

PN-92/B-10735 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

PN-EN 1917 Studzienki wlazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego

wioknem stalowym i zelbetowe

PN-EN 1401-1 Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmigkczonego poli(chlorku-

winylu) (PVC-U) do odwodnienia i kanalizacji

PN-EN1453-:2002/Ap Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych o $ciankach strukturalnych, do

1:2003

odprowadzania nieczystosci i sciekdw
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PN-EN 1636-3:2002

Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do bezcisnieniowego
odwadniania. Utwardzalne tworzywa sztuczne na bazie zywic poliestrowych (UP)
wzmocnione wiéknem szklanym (GRP).Cze$¢ 3: Ksztattki

PN-EN1852-1:1999/A
1:2004

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych — Podziemne bezcisnieniowe systemy
przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji — Wymagania
dotyczace rur, ksztattek i systemu

PN-ENV 1046:2002

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy do przesytania wody i
sciekéw na zewnatrz konstrukcji budowli

PN-EN 1916:2004

Rury i ksztattki z betonu niezbrojonego, betonu zbrojonego wtéknem stalowym i
zelbetowe

PN-S-02205:1998

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

PN-86/B-02480

Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw

PN-EN 295-1 Rury i ksztattki kamionkowe i ich potaczenia w sieci drenazowej i kanalizacyjnej —
Wymagania.

PN-EN 295-2 Rury i ksztattki kamionkowe i ich potaczenia w sieci drenazowej i kanalizacyjnej —
Sterowanie jakoscig i pobieranie probek.

PN-EN 295-3 Rury i ksztattki kamionkowe i ich potaczenia w sieci drenazowej i kanalizacyjnej —
Metody badan.

PN-EN 476 Wymagania ogolne dotyczace systemow stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej.

PN-EN 124 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu

pieszego i kotowego.

PN-86/B-09700

Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociagowych

PN-B-10736:1999

Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych
i kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania

PN-91/M-34501

Gazociagi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociggow z przeszkodami
terenowymi. Wymagania.

6. Rozporzadzenia:

Dz.U. Nr 75 z 2002 |Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Dz.U. Nr 33 z 2003 |Rozporzadzenie z dnia 13 lutego 2003 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie.

Dz.U. Nr 109 z 2004 |Rozporzadzenie z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie

warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Dz.U. Nr 72 22001 [ Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. 0 zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym
odprowadzaniu sciekdw.
Dz.U. Nr 151 z 2002 |Rozporzadzenie z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy

planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajow robét
budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Dz.U. Nr 47 22003 [Rozporzadzenie z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych.

Dz. U. Nr 97, poz. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunkow

1055 technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe.
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