Odstgpiono od budowy potoku tymczasowego

Przetozenie cieku na czas budowy na dtugosci ok 25 m
za pomoca rur pp fi 400 oraz wykonanie umocnienia
dwoch grobli w korycie cieku
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OBIEKT ,» Przebudowa polstalego obiektu mostowego, poprzez wykonanie prefabrykowanego,
zelbetowego przepustu skrzynkowego, na potoku Swierczéwka, w miejscowosci Siedlanka,
w ciagu drogi gminnej Trze$n-Siedlanka km 2+432,60 ”
ADRES Siedlanka dz ew. nr 505, 511, 175, 367, 510/2, 392, 393, 512, 513
NnazwARYSUNKU | Tymczasowe przetozenie potoku SKALA.
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