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1. CZESC OGOLNA

1.1 Rodzaj, nazwa i lokalizacja przedsiewzi¢cia

Przedmiotem opracowania jest budowa kontenerowej stacji podnoszenia ci$nienia wody z
trzema zbiornikami wyréwnawczymi o facznej pojemnosci do 300 m* wraz z niezbedng
infrastrukturg techniczng oraz budowa odcinka sieci wodociggowe;.

Zakeres realizowanego zadania obejmuje:

Obiekty budowlane:

- Wykonanie kontenerowej stacji podnoszenia ci$nienia na gminnej sieci wodociaggowej
przeznaczonej do statego lub okresowego podnoszenia ci$nienia przeptywajacej wody,
zwigkszajac mozliwo$ci dostarczenia wody pitnej do wigkszej liczby odbiorcow, przy
jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniego poziomu ci$nienia medium. Budynek
objety niniejszym opracowaniem to budynek wolnostojacy, parterowy o wymiarach
8,80 m x 3,2 m i wysokos$ci 3,06 m z pomieszczeniami nieprzeznaczonymi na pobyt
ludzi, w ktorych taczny czas przebywania tych samych 0sob jest krétszy niz 2 godziny
w ciggu doby, a wykonywane czynnosci maja charakter dorywczy, praca polega na
krotkotrwatym przebywaniu zwigzanym z dozorem oraz konserwacja maszyn
i urzadzen lub utrzymaniem czystosci i porzadku. Obiekt zaprojektowano jako
rozwigzanie typowe, dostosowane do projektowanych wymagan technologicznych,
wykonane w technologii szkieletu stalowego.

-Wykonanie trzech zbiornikow wyrownawczych o wymiarach zewnetrznych: 3,26 m
$rednicy, 14,50 m dtugosci z tolerancja + 5% i pojemnosci 100 m? kazdy, przeznaczone
do retencji wody pitnej. Obiekty zaprojektowano jako rozwigzanie typowe,
dostosowane do projektowanych wymagan technologicznych, wykonane jako
cylindryczne z tworzywa sztucznego (PEHD). Zbiorniki przewidziano posadowi¢ w
uktadzie poziomym w catosci w nasypie.

-Wykonanie nasypu budowalnego o wymiarach podstawy 41,42 m x 16,34 m i
maksymalnej wysokosci korony 5,10 m. Nasyp zaprojektowano jako konstrukcje z
gruntow sypkich, zbrojonych geosyntetykami, stanowigca warstwe ochronng i
izolacyjna dla zbiornikdéw retencyjnych.

-Wykonanie nowych odcinkow sieci wodociggowej, celem zasilenia stacji podnoszenia
ci$nienia wodg oraz wyprowadzenia ze stacji do sieci wodociggowej wody o wyzszym
ci$nieniu.

Zewnetrzne urzadzenia budowlane, zwiazane z obiektem budowlanym zapewniajace

mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem:

-Wykonanie przylacza kanalizacji sanitarnej PVC 200, z wlaczeniem do istniejacej
studzienki na gminnej sieci kanalizacji sanitarnej Dn 200 (dziatka nr 1302 potozona w
miejscowosci Kosowy). Projektowany przylacz przeznaczony do odprowadzania



scieckow bytowych z budynku kontenerowej stacji podnoszenia ci$nienia wody do
istniejacej sieci kanalizacji sanitarne;.

-Wykonanie zewngtrznego odcinka instalacji kanalizacji technologicznej ze
zbiornikiem bezodptywowym. W kontenerowe;j stacji podnoszenia ci$nienia
przewidziano uktad dozujacy podchloryn sodu do sieci wodociggowej o okresowej
pracy uktadu. Z okresowego plukania uktadu dozujacego powstale poptuczyny sa
odprowadzane rurociggiem PVC 200 do proj. bezodptywowego zbiornika wykonanego
z kregow betonowych o pojemnoséci 1 m®. Zbiornik bedzie oprézniany okresowo po
napeknieniu. Zbiornik bezodptywowy catkowicie szczelny przewidziano z kregow
betonowych o $rednicy 1000 mm, kryty ptyta nadstudzienng zelbetowa o $rednicy
1200 mm lub zbiornik z tworzywa.

-Wykonanie kanalizacji deszczowej, wokot projektowanych zbiornikow pokrytych
warstwg ziemi przewidziano drenaz w celu odbioru nadmiaru woéd opadowych
sptywajacych ze skarp nasypow. Drenaz wiaczono do zbiornika bezodptywowego wraz
z odptywem z rury spustowej, odwadniajacej dach kontenerowej stacji podnoszenia
ci$nienia.

-Wykonanie zewngtrznego podziemnego odcinka instalacji elektrycznej od ztacza
kablowo-pomiarowego do budynku. Celem zasilania budynku energia elektryczng
zgodnie z zapewnieniem dostawcy projektowany bedzie przylacz, wykonany przez
dostawce energii elektrycznej. Od zlacza kablowego z ukladem pomiarowym,
projektuje si¢ doziemny odcinek instalacji elektrycznej kablem ziemnym YKXS
5x35mm?.

-Wykonanie o$wietlenia zewnetrznego, realizowane za pomoca opraw LED na
kontenerze oraz trzech stupow oswietleniowych z na$wietlaczami LED. Sterowanie
oprawami przewiduj¢ si¢ z czujnikéw ruchu, zmierzchu oraz zegara astronomicznego.

-Wykonanie zewngtrznych schodéw technicznych na nasyp, celem zapewnienia
wlasciwego dostgpu technicznego do zbiornika retencyjnego oraz poszczegdlnych
elementow sieci 1 instalacji zewngtrznych na nasypie przewidziano wykonanie
stalowych schodow zewnetrznych. Schody zaprojektowano jako jednobiegowe,
szerokosci 0,80 m, zabezpieczone dwustronng balustrada.

-Wykonanie nawierzchni  utwardzonej, wokot budynku kontenerowej —stacji
podnoszenia ci$nienia. Zaprojektowano plac utwardzony wraz z dojazdem z kostki
brukowej betonowej od strony drogi wewnetrznej gminnej na dziatce nr 1585/2.

-Wykonanie miejsca gromadzenia odpadow statych o wymiarach 1,0 m x 0,8 m.
Miejsce przeznaczone do gromadzenia odpaddéw statych przewidziano zlokalizowac
W poblizu kontenerowej stacji podnoszenia ci$nienia. Nawierzchni¢ miejsca
gromadzenia odpadow statych nalezy wykonac jaku utwardzong.
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-Wykonanie ogrodzenia terenu dziatki nr ewid. 1314 w m. Kosowy z systemowych
paneli ogrodzeniowych o wysokosci 1,43 m na stupach stalowych, z podmuréwka
prefabrykowana wysokosci 0,20 m, w rozstawie osiowym co okoto 259,5 cm. W
ogrodzeniu nalezy wykona¢ brame¢ przesuwng przemystowa, szerokosci 4,00 m.

-Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na gruncie.

Przedmiot i zakres robot budowlanych

Specyfikacje Techniczne zawierajg informacje oraz wymagania wspolne dotyczace
wykonania i odbioru robot, ktore zostang zrealizowane w ramach inwestycji.

W ramach inwestycji zostang wykonane nastepujace roboty:
ST-01.00 Roboty geodezyjne

ST-02.00 Roboty ziemne

ST-03-00 Roboty budowlane i konstrukcyjne

ST-04-00 Stolarka

ST-05.00 Roboty drogowe i nawierzchniowe

ST-06.00 Zbrojenie geosyntetykami

ST-07.00 Roboty elektryczne

ST-08.00 Roboty wykonania instalacji fotowoltaicznej

W roznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sa odno$niki do stosowanych
norm i standardow. Przywolane normy i standardy winny by traktowane jako integralna
czgs¢ Specyfikacji Technicznych 1 czytane w potaczeniu z Rysunkami 1 Specyfikacjami,
w ktorych sg wymienione. Zaktada si¢, iz Wykonawca doglebnie zaznajomi si¢ z ich
zawarto$cig 1 wymaganiami. Roboty nalezy wykonywaé¢ w bezpieczny sposob, w zgodzie
z obowigzujacymi regulacjami, normami, standardami i wymaganiami okreslonymi w
Specyfikacjach Technicznych.

Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

Prace towarzyszace:

- utrzymanie w czystos$ci 1 porzadku stanowiska roboczego,
- wykonanie czynno$ci zwigzanych z likwidacja stanowiska roboczego,

- wykonanie niezbednych zabezpieczen bhp na stanowiskach roboczych oraz
wywieszenie znakéw informacyjno - ostrzegawczych wokot strefy zagrozenia,

- zabezpieczenie przed zabrudzeniem lub zniszczeniem mienia,
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- ogrodzenie terenu budowy i terenu na ktorym moze wystgpi¢ zagrozenie dla osob
postronnych.

Roboty tymczasowe:

- wykonanie deskowan fundamentow

- ustawienie, przenoszenie i rozebranie rusztowan, drabin i prostych rusztowan na
kobytkach

- zabezpieczenie terenu budowy.

Koszty prac towarzyszacych i robdt tymczasowych nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje si¢, ze¢ Wykonawca ujgt je w oferowanej cenie za realizacj¢ przedmiotu
zamoOwienia.

Informacje o terenie budowy

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa 1 Sciste
przestrzeganie harmonogramu robot oraz za jako$¢ zastosowanych materialow i
wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z projektem architektoniczno-budowlanym,
wykonawczym, wymaganiami Specyfikacji Technicznych i programu zapewnienia
jakos$ci, projektu organizacji robot oraz poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$§¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robot, zgodnie z wymiarami i rzednymi okres§lonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi§mie przez zarzadzajacego realizacja
umowy. Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopdéw nalezy do
obowigzkoéw wykonawcy 1 uwaza si¢, ze ich koszty zostaly uwzglednione w kosztach
jednostkowych pozostatych robét.

Decyzje zarzadzajacego realizacja umowy, dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatow 1 elementow robot, beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie,
projekcie architektoniczno-budowlanym, wykonawczym i szczegdétowych specyfikacjach
technicznych, a takze w normach 1 wytycznych wykonania i odbioru robot. Przy
podejmowaniu decyzji, zarzadzajacy realizacja umowy uwzglednia wyniki badan
materiatdéw 1 jakosci robot, dopuszczalne niedokladnosci normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materialow, do$wiadczenia z przeszio$ci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwesti¢. Polecenia
zarzadzajacego realizacja umowy beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba wstrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytulu poniesie wykonawca.

Organizacja rob6t budowlanych:

Przed przystapieniem do wykonania zasadniczych robot, wykonawca jest zobowigzany
do opracowania i przekazania zarzadzajacemu realizacja umowy do akceptacji
nastepujacych dokumentdw: projekt organizacji robot, szczegélowy harmonogram robot i
finansowania, plan bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia. Opracowany przez wykonawce
projekt organizacji robdt musi by¢ dostosowany do charakteru 1 zakresu przewidywanych



do wykonania robot. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob realizacji robot, w oparciu o
zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymi 1 instrukcjami zarzadzajacego realizacja umowy oraz
harmonogramem robot.

Zabezpieczenie interesOw 0sob trzecich:

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejagcych instalacji naziemnych 1
podziemnych, urzadzen znajdujacych si¢ w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi 1
kable etc. Przed rozpoczgciem robdt, wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiadz,
ktore sa wlascicielami instalacji 1 wurzadzen, informacje podane na planie
zagospodarowania terenu, dostarczonym przez zamawiajacego. Wykonawca spowoduje,
aby te instalacje i urzadzenia zostaly wlasciwie oznaczone i zabezpieczone przed
uszkodzeniem, w trakcie realizacji robot. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
jakiekolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania, w instalacjach naziemnych i
podziemnym, pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez
zamawiajacego. O fakcie przypadkowego uszkodzenia, instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru 1 wlasciwego zarzadce (wlasciciela) oraz
bedzie z nimi wspotpracowal dostarczajac  wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.

Wykonawca jest zobowigzany do realizacji inwestycji w sposob nie powodujacy:

- ograniczenia dostgpu do drogi publicznej wtascicielom dziatek sasiednich,

- pozbawienia doplywu o$wietlenia naturalnego do pomieszczen przeznaczonych na
pobyt ludzi,

- ucigzliwo$ci wywotanej przez halas, wibracje, zaklocenia elektryczne, promieniowanie,
- zanieczyszczenia powietrza, wody i gruntu.

Ochrona $rodowiska:

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowac si¢ do przepiséw
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony s$rodowiska. W
okresie realizacji, do czasu zakonczenia robot, wykonawca bedzie podejmowat wszelki
kroki, aby stosowac si¢ do przepisow i normatywow w zakresie ochrony srodowiska, na
placu budowy 1 poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek
wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw
powodowanych jego dziatalno$cia.

Materiaty, ktore w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materialtdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wigkszym od dopuszczalnego. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robot
beda mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materialbw na
srodowisko. Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robodt, a po
zakonczeniu Robot ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja



tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych
materialéw od wlasciwych organdw administracji panstwowe;.

Warunki bezpieczehstwa pracy

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz
odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu,
zatrudnionego na placu budowy. Wykonawca bedzie stosowal si¢ do wszystkich
przepisoOw prawnych, obowigzujacych w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

Zaplecza dla potrzeb wykonawecy:

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ pomieszczenia biurowe, sanitarne, sprzet,
transport oraz inne urzadzenia towarzyszace, potrzebne do wykonania przedsigwzigcia.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly 1 znaki ostrzegawcze
oraz wszelkie inne $rodki, niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci 1 innych.
Wjazdy 1 wyjazdy z terenu budowy, przeznaczone dla pojazdow i maszyn pracujacych
przy realizacji robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje, w sposob uzgodniony z
Zamawiajacym. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w
okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Warunki dotyczace organizaciji ruchu:

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu oraz utrzymania istniejacych
obiektow (ujecia wody itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az
do zakonczenia 1 odbioru ostatecznego robdt. W miejscach otwartych dla ruchu:
przylegajacych do drog i szlakow pieszych, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje
teren budowy, w sposob uzgodniony z Zamawiajacym.

Ogrodzenie:

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Uznaje si¢ ze
wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wskazanych wymagan sg uwzglednione w
cenie umownej.

1
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Zabezpieczenie chodnikow 1 jezdni:

W trakcie wykonywania robot budowlanych Wykonawca zabezpieczy chodniki i jezdnie
w miejscu dojazdu do dziatki inwestycyjnej, przed mozliwoscig ich uszkodzenia.
Wykonawca zapewni warunki do czyszczenia pojazdow wyjezdzajacych z budowy, a w
przypadku zanieczyszczenia chodnikow 1 jezdni przeprowadzi odpowiednie prace
porzadkowe, prowadzace do przywrocenia ich pierwotnego stanu. Uznaje si¢ ze wszelkie
koszty zwigzane z wypelnieniem wskazanych wymagan s3 uwzglednione w cenie
umownej.

Nazwy robét budowlanych objetych przedmiotem zamowienia

- CPV:45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowy

- CPV:45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektoéw budowlanych lub ich czgéci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej 1 wodnej

- CPV:45210000-2  Roboty budowlane w zakresie budynkéw
- CPV:45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane
- CPV:45252120-5 Roboty budowlane w zakresie zaktadow uzdatniania wody

- CPV:45260000-7 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne
roboty specjalistyczne

- CPV:45300000-0  Roboty instalacyjne w budynkach
- CPV:45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

- CPV:45500000-2 Wynajem maszyn i urzadzen wraz z obstuga operatorska do
prowadzenia robot z zakresu budownictwa oraz inzynierii wodnej i ladowe;j

Okreslenia podstawowe, zawierajgce definicje poje¢ i okreslen nigdzie wczeSniej
niezdefiniowanych, a wymagajacych zdefiniowania w celu jednoznacznego
rozumienia zapisow dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robot budowlanych

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢
w kazdym przypadku nastepujaco:

Decyzje Administracyjne — oznaczaja wszelkie decyzje, postanowienia, uzgodnienia,
aprobaty, zgody i zatwierdzenia wydawane przez wilasciwe organy w zwiazku z
realizacja przedmiotu Umowy;

Dokumentacja Powykonawcza — oznacza zbior dokumentow dotyczacych Przedmiotu
Umowy, w tym dokumenty potwierdzajace, ze wbudowane wyroby zostaty wprowadzone
do obrotu zgodnie z obowigzujacymi przepisami; wyniki wykonanych badan, pomiaréw,
przeprowadzonych prob stwierdzajacych jakos¢ wykonanych roboét, stanowigcy podstawe
do odbioru Przedmiotu Umowy. llekro¢ w postanowieniach Umowy uzywany jest termin
,Dokumentacja Powykonawcza” oznacza on takze dokumentacje powykonawczg w



rozumieniu przepisOw ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. 2019 poz. 1186, z p6zn. zm.);

Dokumentacja Projektowa — oznacza zbidr wszystkich dokumentéw i opracowan
wydanych Wykonawcy przez Zamawiajacego, na podstawie ktorych nalezy wykonaé
Przedmiot Umowy, w szczegolnosci: Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy oraz
STWIOR;

Dzien Roboczy — oznacza, zgodnie z wlasciwymi przepisami, dzien niebedacy dniem
ustawowo wolnym od pracy;

Inspektor Nadzoru — oznacza zatrudniony przez Zamawiajacego podmiot trzeci (lub
osoby trzecie), odpowiedzialny za zarzadzanie i nadzorowanie realizacja przedmiotu
Umowy oraz jego koordynacja, ktory dzialajac na zlecenie Zamawiajacego sprawuje
nadzor inwestorski nad realizacja Przedmiotu Umowy;

Kodeks cywilny — oznacza ustawe z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst
jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 121);

Podwykonawca — osoba prawna, fizyczna albo jednostka organizacyjna nieposiadajaca
osobowosci prawnej, z ktérg Wykonawca zawart Umowg 0 Podwykonawstwo, za zgoda
Zamawiajacego, o ile taka zgoda jest wymagana postanowieniami Umowy oraz
przepisami prawa, w szczegolnosci przepisami art. 647' Kodeksu cywilnego i art. 356
Kodeksu cywilnego, na wykonanie czesci robot budowlanych, ktorych zakres zostal
okreslony w Umowie lub innych prac i ushug stanowigcych Przedmiot Umowy;

Prawo Budowlane — oznacza ustawe z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. 2019 poz. 1186, z p6zn. zm.);

Projekt Budowlany - cze¢$¢ Dokumentacji Projektowej sporzadzona zgodnie z
przepisami Prawa Budowlanego oraz przepisami rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. 2019 poz. 1065, z pozn.
zm.);

Projekt Wykonawczy — cze¢$s¢ Dokumentacji Projektowej uzupetniajaca i
uszczegotawiajgca Projekt Budowlany w zakresie i stopniu doktadnosci niezbgdnym dla
realizacji robot budowlanych;

Przedstawiciel Wykonawcy — oznacza osob¢ posiadajacg odpowiednie uprawnienia
budowlane, wtadajaca jezykiem polskim, wyznaczong przez Wykonawce do kontaktow z
Zamawiajacym/Inspektorem Nadzoru, w szczegélnosci w zakresie uzgodnien
technicznych;

Przedstawiciel Zamawiajacego — oznacza osobe wskazanag przez Zamawiajgcego do
kontaktow z Wykonawcg posiadajaca odpowiednie umocowanie do reprezentowania
Zamawiajacego i dokonywania w jego imieniu wigzacych uzgodnien;

STWIOR - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Roboét stanowig opracowania
zawierajace w szczegolnosci zbiory wymagan, ktore sg niezbedne do okreslenia
standardu i jakosci wykonania robot, w zakresie sposobu wykonania robdt budowlanych,
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wlasciwosci  wyrobow  budowlanych oraz oceny prawidlowosci  wykonania
poszczegblnych robot;

Umowa — oznacza umowg na wykonanie robot budowlanych zwigzanych z budowa
kontenerowej stacji podnoszenia ci$nienia ze stalowym zbiornikiem wolnostojagcym o
pojemnoéci 150 m3, wraz z przebudowa niezbednej infrastruktury oraz likwidacjg stacji
podnoszenia ci$nienia w istniejagcym budynku technicznym na dz. nr ewid. 139/5 w
miescie Przectaw, zawartg pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca;

Umowa o Podwykonawstwo — oznacza umowe, ktorej przedmiotem sa ustugi, dostawy
lub roboty budowlane stanowiace cze¢$¢ przedmiotu Umowy, zawartg pomiedzy
Wykonawcag a innym podmiotem (Podwykonawca), a w przypadku umow ktorych
przedmiotem jest wykonanie robot budowlanych takze miedzy Podwykonawca a
Dalszym Podwykonawca lub miedzy dalszymi podwykonawcami;

Wynagrodzenie — oznacza catkowite wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy nalezne od
Zamawiajacego na podstawie Umowy, ktore bedzie zaptacone w kwocie, na zasadach i w
terminach okreslonych w Umowie;

Zasady Sztuki Budowlanej — oznaczaja powszechnie przyjete w praktyce polskiej oraz
w pastwach cztonkowskich Unii Europejskiej standardy, praktyki, metody i procedury
budowlane stosowane z uwzglednieniem starannosci i zdolnosci przewidywania, ktorych
mozna oczekiwa¢ od projektanta i wykonawcy robot budowlanych, posiadajgcego
umiejetnosci oraz doswiadczenie przy realizacji projektow 1 robot budowlanych o skali i
stopniu trudnosci zblizonym do Przedmiotu Umowy;

WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Wymagania formalne

Przy wykonywaniu robot budowlanych Wykonawca zastosuje wylacznie te wyroby
budowlane, materialy 1 urzadzenia, ktore zostaly wprowadzone do obrotu zgodnie z
obowigzujacymi przepisami 1 ktére posiadaja wilasciwosci uzytkowe umozliwiajace
prawidlowo zaprojektowanym 1 wykonanym obiektom budowlanym spetnienie
podstawowych wymagan. Wszystkie materiaty i urzadzenia stosowane przez Wykonawce
przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami Umowy i poleceniami
Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie Wykonawca przedstawi szczegotowe
informacje dotyczace zrodla wytworzenia 1 wydobywania materiatow oraz odpowiednie
swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie.

Wyroby budowlane do wykonania robot

Zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 r. (Dz. U. 2020 poz. 215),
wyrob budowlany nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych, jezeli

jest:
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- oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnos$ci z norma
zharmonizowang albo europejska aprobata techniczng, badz krajowa specyfikacja
techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodng z wymaganiami
podstawowymi,

- umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyroboéw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia 1 bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat
deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;,

- oznakowany, z zastrzezeniem ust. 4, znakiem budowlanym, ktérego wzoér okresla
zalacznik nr 1 do ww. ustawy,

- wprowadzony do obrotu legalnie w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej,
nieobjety zakresem przedmiotowym norm zharmonizowanych lub wytycznych do
europejskich aprobat technicznych Europejskiej Organizacji do spraw Aprobat
Technicznych (EOTA), jezeli jego wlasciwosci uzytkowe umozliwiaja spelnienie
wymagan podstawowych przez obiekty budowlane zaprojektowane 1 budowane w sposob
okreslony w odrgbnych przepisach, w tym przepisach technicznobudowlanych, oraz
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

Przy czym zgodnie z ustawg Prawo Zamowien Publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Tekst
jednolity Dz. U. 2019 poz. 1843 z p6zn. zm.) w pierwszej kolejnosci nalezy uwzglednia¢
cechy techniczne i jako$ciowe wyrobow budowlanych z zachowaniem Polskich Norm
przenoszacych normy europejskie (normy zharmonizowane) lub norm innych panstw
cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy.

Zrédla pozyskania materialéw

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatlow przeznaczonych do Robot, Wykonawca przedstawi szczegdétowe informacje
dotyczace proponowanego wytworcy, zamawiania lub wydobywania tych materiatow 1
odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki dla Inspektora Nadzoru.
Zatwierdzenie przez Inspektora Nadzoru konkretnych materialtow z danego Zrodta nie
oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan materialbw w celu
udokumentowania, ze materialy pozyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciggly
speiniajg wymagania Specyfikacji. Materialy fatwopalne, dopuszczone do zastosowania
przez Inspektora Nadzoru przed wbudowaniem musza by¢ zabezpieczone s$rodkami
trudnopalnymi.

Pozyskiwanie materialow

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wiadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zZrodel miejscowych wlaczajac w to Zrodia
wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta. Wykonawca przedstawi
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dokumentacje¢ zawierajacg raporty z badan terenowych 1 laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi
Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materialow z jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca poniesie wszystkie
koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia, licencje i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materialdow do Robot. Wszystkie odpowiednie materialty pozyskane z
wykopow na Placu Budowy lub z innych miejsc wskazanych w Umowie beda
wykorzystane do Robodt lub odwiezione na miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.
Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie
bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obregbie Placu Budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegolnione w Umowie. Eksploatacja zrodet materialdéw bedzie zgodna z wszelkimi
regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

Kontrola wytworni materiatow

Wytwornie materiatbw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w
celu sprawdzenia zgodno$ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych. Probki materiatdw moga by¢ pobierane przez Inspektora
Nadzoru w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli begdzie podstawg
akceptacji okreSlonej partii materialow pod wzgledem jakosci. W przypadku, gdy
Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzal inspekcje wytwoérni beda zachowane
nastepujace warunki:

- Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatow w czasie prowadzenia inspekcji,

- Inspektor Nadzoru bgdzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czegsci
wytworni, gdzie odbywa si¢ produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji Umowy.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostang przez
Wykonawce wywiezione z Placu Budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez
Inspektora Nadzoru. Je$li Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatdw do innych Robot, niz te dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych
materiatdw zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj Robot,
w ktorym znajduja si¢ niezbadane i niezaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje
na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do Robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg
jakos¢ 1 whasciwos¢ do Robdt 1 byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrebie Placu Budowy, w
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miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Placem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidujag mozliwosé
wariantowego zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych Robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem
materialu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych
przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢
zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN NIEZBEDNYCH LUB
ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z
ZALOZONA JAKOSCIA

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego Sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzgt uzywany do Robot
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw
i jako$ci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych lub projekcie
organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku
ustalen w powyzszych dokumentach, Sprzet winien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.

Liczba 1 wydajno$¢ Sprzgtu bedzie gwarantowal przeprowadzenie Robot zgodnie z
wskazaniami Inspektora Nadzoru i w terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet, bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot, bedzie
utrzymywany w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewiduja mozliwos¢
uzycia sprzetu wariantowego przy wykonywanych Robotach, to Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru takiego sprzetu co najmniej 3 tygodnie
przed jego uzyciem. Wybrany i zaakceptowany sprzgt nie moze by¢ pdzniej zmieniony
bez zgody Inspektora.

Sprzet, maszyny i1 urzadzenia, ktére nie gwarantuja zachowania warunkéw Umowy,
zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie bedg dopuszczone do Robot.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$§¢ wykonywanych Robot 1 na wlasciwosci przewozonych
Materialow.
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Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z wskazaniami
Inspektora Nadzoru oraz w terminie przewidzianym Umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wszelkie wymagania
dotyczace przepisow ruchu drogowego. Srodki transportu, ktore nie odpowiadaja
warunkom Umowy, beda na polecenie Inspektora Nadzoru usunigte z Placu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy.

Przed wystaniem 2z miejsca produkcji kazdy materiat zostanie odpowiednio
zabezpieczony powlokami ochronnymi lub innymi $rodkami przeciwko korozji i innym
przypadkowym uszkodzeniom na czas transportu, magazynowania i montazu. Na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za takie zabezpieczenie materiatdéw, aby
dotarly one na Plac Budowy w stanie nienaruszonym. Wszystkie urzadzenia i instalacje
nalezy umiesci¢ w opakowaniach i kontenerach. Materiaty nalezy zapakowa¢ w taki
sposdb, aby byty one odporne na wszelkie uszkodzenia podczas ich transportu.

Nalezy podja¢ srodki ostroznos$ci w celu ochrony ostrych krawedzi materiatow oraz
odstonig¢tych powierzchni majacych kontakt z wilgotnym podlozem. Miejsca te nalezy
ostoni¢ opakowaniem zaimpregnowanym substancja o wiasciwosciach antykorozyjnych
lub uzy¢ pochtaniaczy wilgoci, odpornych na luszczenie si¢ i przecigcie w przypadku
przesuni¢cia fadunku w czasie transportu.

Koszty materiatow i opakowan niezbednych do bezpiecznego transportu materiatlow na
miejsce przeznaczenia spoczywaja na Wykonawcy i zawierajg si¢ w Cenie Robot.

Wykonawca zorganizuje roztadunek dostarczonych materialdéw na Placu Budowy lub w
magazynie 1 ponosi odpowiedzialno$¢ za jakiekolwiek uszkodzenia powstale w czasie
prowadzonego roztadunku.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca dostarczy na Plac Budowy Materiaty, Urzadzenia i1 Dokumenty
wyspecyfikowane w Umowie oraz niezbedny Personel i inne rzeczy, dobra i ushugi
(tymczasowe lub state) konieczne do wykonania Robot.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dzialan do Placu Budowy i1 do wszelkich
dodatkowych obszaréw, jakie moga by¢ uzyskane przez Wykonawce 1 uzgodnione z
Inspektorem Nadzoru jako obszary robocze.

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie utrzymywat Plac Budowy w stanie wolnym
od wszelkich niepotrzebnych przeszkdd oraz bedzie przechowywal w magazynie lub
odpowiednio rozmie$ci wszelki Sprzgt 1 nadmiar materialdow. Wykonawca bedzie
uprzatat i usuwat z Placu Budowy wszelki ztom i odpady.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt oraz za jako$¢ zastosowanych
Materiatow i wykonywanych Robot zgodnie z postanowieniami Umowy.



6.1

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokos$ci wszystkich elementéw Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pi§mie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu Robot zostang poprawione, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru,
przez Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektora Nadzoru
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnos$c¢.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji badz odrzucenia Materiatow i/lub elementow
Rob6t beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacjach Technicznych, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan i obserwacji podczas
produkcji i prob Materiatow, do§wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawce
nie pdzniej niz w terminie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozba
zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu bedzie ponosit Wykonawca.

OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ
ODBIOREM WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO
DOKUMENTOW ODNIESIENIA

Szczegbdtowe informacje na temat wszystkich procedur 1 dokumentéw stwierdzajacych
stosowanie si¢ do nich, beda przedktadane Inspektorowi Nadzoru do jego wiadomosci,
przed rozpoczeciem kazdego etapu realizacji. Gdy dokument natury technicznej bedzie
wystawiany dla Inspektora Nadzoru, na samym dokumencie umieszczony bedzie
widoczny dowod zatwierdzenia tego dokumentu przez samego Wykonawce. Inspektor
Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.

Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

- Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ) dla Robét, w ktorym przedstawi
on zamierzony sposob wykonywania Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujace wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi oraz Poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inspektora Nadzoru.

- Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:

cze$¢ ogdlna podajaca:

- organizacj¢ wykonania Robot, w tym terminy i1 sposob prowadzenia Robot,
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- organizacje¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,
- zasady BHP,
- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowo$¢ wykonania
poszczegblnych elementow Robot,

- system (sposob i1 procedur¢) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig
wykonywanych Robdét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wilasnego lub laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

- sposéb oraz forme¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapisow
pomiardw, a takze wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme¢ przekazywania tych informacji
Inspektorowi Nadzoru;

cze$¢ szezegodlowa, podajaca dla kazdego rodzaju Robot:

- wykaz maszyn i urzadzen na budowie z ich parametrami technicznymi,

- rodzaje i ilo$¢ $rodkoé6w transportu i1 urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, itp.,

- sposoOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci podczas
transportu,

- sposob 1 procedure pomiardow i badan (rodzaj 1 czgstotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja 1 sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementow
Robot,

- sposOb postgpowania z Materiatami 1 Robotami nie odpowiadajacymi
wymaganiom.

6.2 Zasady kontroli jako$ci Roboét

- Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zalozong jakos¢ Robot.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci Robot 1 jakosci
Materialow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, obejmujacy personel,
laboratorium, sprzgt, zaopatrzenia 1 wszystkie urzadzenia niezbg¢dne do pobierania probek
1 badan Materialéw oraz Robot.

- Wykonawca bedzie przeprowadzal pomiary i badania Materiatow oraz Robot z
czestotliwoscia  zapewniajacg  stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami umowy.



6.3

6.4

6.5

- Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa wskazujace, iz wszystkie
urzadzenia 1 sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje i odpowiadaja wymaganiom
norm i wytycznych okreslajacych procedury badan.

- Inspektor Nadzoru bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggni¢ciach urzadzen, sprzgtu, pracy personelu lub metod
badawczych. Jesli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na
wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie badanych Materiatow i
dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggnigecia w pracy Wykonawcy zostang
usunigte 1 stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

- Wszystkie koszty, zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi
Wykonawca.

Pobieranie préobek

- Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek.

- Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

- Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe
badania tych Materialow, ktére budza jego watpliwosci, co do ich jakosci. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym razie koszty te poniesic Zamawiajacy.

- Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce 1 zatwierdzone
przez Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Inspektora beda opisane i oznakowane w sposob zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.

Badania i pomiary

- Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami
stosownych norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg badania wymaganego w
Specyfikacjach Technicznych, stosowa¢ bedzie mozna wytyczne krajowe lub inne
procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

- Kazdorazowo przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru na pismie wyniki do
jego akceptacji.

Raporty z badan

Wykonawca begdzie przekazywal Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami
badan jak najszybciej, nie pozniej jednak, niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakoSci.
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6.6

6.7

6.8

- Kopie wynikow badan beda przekazywane Inspektorowi na formularzach wedhug
dostarczonego przez niego wzoru lub wg wzoru z nim uzgodnionego.

Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

- Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru jest uprawniony do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania Materialéw u zrodia ich wytwarzania.
Wykonawca zapewni mu przy tym wszelka potrzebna pomoc.

- Inspektor Nadzoru bedzie ocenial zgodno$¢ Materiatow i Robdt z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznych na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

- Inspektor Nadzoru moze na wiasny koszt pobiera¢ probki Materiatlow i prowadzic
badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenia badan powtornych lub dodatkowych, albo
oprze si¢ wytacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci Materiatow 1 Robot z
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku koszty
powtdérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesie Wykonawca.

Atesty jakosci Materialow i Sprzetu

- W przypadku Materiatow, dla ktorych atesty sa wymagane Specyfikacjami
Technicznymi, kazda partia tych Materiatéw dostarczona do Robot bedzie posiadata atest
okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

- Wyroby przemystowe winny posiadaé certyfikaty wydane przez producenta, poparte
wynikami przeprowadzonych przez niego badan. Kopie tych wynikéw beda dostarczone
przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia Materialy posiadajgce atest, stwierdzajacy ich pelng
zgodno$¢ z warunkami kontraktu. Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia wazne
legalizacje, moga by¢ badane w dowolnym czasie. Je$li zostanie stwierdzona
niezgodno$¢ ich wlasciwosci ze Specyfikacjami Technicznymi, wowczas takie Materialy
lub urzadzenia zostana odrzucone.

Dokumenty budowy

Dziennik Budowy:

- Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajacego 1 Wykonawce 1 winien by¢ prowadzony od dnia Rozpoczecia Robot do
konca  Okresu  Gwarancyjnego  (Okresu  Odpowiedzialnosci  za  Usterki).
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa na Wykonawcy.



- Zapisy w Dzienniku Budowy begda dokonywane na biezaco i beda dotyczyly przebiegu
Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz spraw technicznych i administracyjnych
na Placu Budowy.

- Kazdy wpis do Dziennika Budowy bedzie opatrzony data, podpisem osoby, ktora
dokonata wpisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Wpisy
beda czytelne, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim.

- Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i1 inne dokumenty be¢da oznaczone
kolejnym numerem zalacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy 1 Inspektora
Nadzoru.

- Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:
- Date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,
- Date przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowe;,

- Date akceptacji przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i
harmonogramu Robot,

- Terminy rozpoczecia i ukonczenia poszczegélnych elementow Robot,

- Przebieg Robot, trudnosci i1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy 1 przyczyny
przerw w Robotach, uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- Daty i przyczyny wstrzymania Robot,

- Zgloszenia i daty odbioréw Robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu,
odbiorow czesciowych (jesli takie beda wystepowac) 1 koncowych,

- Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- Warunki atmosferyczne, przerwy lub ograniczenia w pracy spowodowane zig
pogoda,

- Zgodno$¢ rzeczywistych warunkdéw geotechnicznych z ich opisem w
Dokumentacji Projektowej,

- Dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot,

- Dane dotyczace bezpieczenstwa 1 ochrony Robot,

- Dane dotyczace jakosci Materiatow, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan, z podaniem kto je przeprowadzat,

- Inne istotne informacje o przebiegu Robot.

- Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sig.

- Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy musza by¢ podpisane
przez Wykonawce z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
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- Whpis dokonany przez Projektanta obliguje Inspektora Nadzoru do zajgcia stanowiska.
Projektant nie jest strong Umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy.

Ksiega Obmiardw:

- Ksigga Obmiarow stanowi dokument umozliwiajacy rozliczenie faktycznych ilo$ci
wykonanych Robét.

- Obmiary wykonanych Robdt przeprowadza si¢ w sposob ciagly, w jednostkach
przyjetych w Wycenionym Przedmiarze Robot 1 wpisuje si¢ je do Ksiggi Obmiarow.

Dokumenty laboratoryjne:

Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty materialowe, orzeczenia o jako$ci materialow,
receptury, kontrolne wyniki badan, itp. beda gromadzone w sposob okreslony w
programie zapewnienia jakosci.

Pomiary geodezyjne:

Wszystkie roboty liniowe i budowlane, zostang przed wykonaniem wytyczone, a po
wykonaniu pomierzone przez uprawnionego geodet¢. Szkice robocze wszystkich
pomiardéw beda stanowily element dokumentow budowy.

Instrukcje obstugi i eksploataciji:

Dla kazdego dostarczonego w ramach niniejszego zaméwienia urzadzenia Wykonawca
skompletuje podreczniki eksploatacji, konserwacji i napraw, zawierajace co najmnie;j:

- dane techniczne,

- opis budowy 1 dziatania,

- warunki gwarancji,

- instrukcj¢ montazu,

- instrukcj¢ oraz harmonogram konserwacji i napraw.

Ponadto, dla catosci wykonanego zadania oraz w podziale na poszczegdlne elementy
Robot, Wykonawca dostarczy:

- instrukcje obstugi, eksploatacji 1 konserwacji,
- instrukcje stanowiskowe,

- plan konserwacji i przegladow. Instrukcje 1 plan konserwacji beda zgodne z
wymaganiami producentdOw, obowigzujgcymi, odpowiednimi normami Krajow UE, w
zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo i Specyfikacje Techniczne.

Pozostate dokumenty budowy:

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ oprocz wymienionych powyzej, nastgpujace
dokumenty:

- pozwolenie na realizacj¢ inwestycji,



7.1

7.2

7.3

- protokotly przekazania Placu Budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- Swiadectwa Przejecia Robot,

- protokoly z narad i ustalen,

- korespondencja na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy:

- Dokumenty budowy nalezy przechowywa¢ na Placu Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

- W przypadku zaginiecia jakiegokolwiek dokumentu budowy nalezy go natychmiast
odtworzy¢ w formie przewidzianej prawem.

- Inspektor Nadzoru bedzie miat staly dostep do wszystkich dokumentow budowy.

- Dokumenty budowy nalezy udostepnia¢ Zamawiajgcemu na jego zyczenie.
WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robodt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robo6t zgodnie z
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach ustalonych w
wycenionym Przedmiarze Robdt. Obmiaru Robo6t dokonuje Wykonawca, a zatwierdza
Inspektor Nadzoru przy udziale upowaznionego i wykwalifikowanego przedstawiciela
Wykonawcy. Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiggi Obmiaru. Jakikolwiek biad lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie indziej
w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia
wszystkich Robdt. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na
pismie. Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czestotliwoscig wymagang do
celu wykonania ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcg 1 Inspektora Nadzoru.

Zasady okreslania iloSci Robot i materiatow

Dhugosci 1 odlegltosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda
obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej, w mb. Ilosci elementow w sztukach lub w
kompletach. Jesli Specyfikacje Techniczne wlasciwe dla danych Robdt nie wymagaja
tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m®. Ilosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo,
beda wazone w tonach lub kilogramach.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang
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7.4

8.1

8.2

dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan
atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robot.

Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed Czesciowym lub Koncowym Odbiorem Robot a
takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany podwykonawcy
Robo6t. Pomiary dlugosci obiektow liniowych powinny by¢ dostarczane na zadanie
Inspektora Nadzoru, w oparciu o przedstawione przez Wykonawce szkice i zestawienia
geodezyjne. Wszystkie obmiary Robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed
ich zakryciem. Wszystkie Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia
beda wykonane w sposob zrozumiaty i1 jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych
powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zatacznika do Ksiggi Obmiaru, ktorego format zostanie uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru.

OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Rodzaje odbiorow robot

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych, roboty podlegaja
nastgpujacym etapom odbioru:

- odbiorowi robdt zanikajacych i ulggajacych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi koncowemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu,

- odbidr instalacji 1 urzadzen technicznych oraz rozruch technologiczny.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru
zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektor Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz
w ciggu 3 dni od daty zgloszenia. Jako$¢ i1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia
Inspektor Nadzoru.
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Odbiodr urzadzen technicznych

Nalezy dokona¢ odbioru urzadzen technicznych takich jak : punkty redukcji cisnienia 1
bezposrednie punkty podniesienia cisnienia sieci wodociggowej oraz hydranty przed
dokonaniem koncowego odbioru sieci i przylaczy wodomierzowych.

Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych cz¢$ci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru
robot dokonuje Inspektor Nadzoru wezesniej ustalajac jego zakres i termin odbioru z
Wykonawca robot.

Rozruch technologiczny

Rozruch technologiczny urzadzen winien przeprowadzi¢ serwisant producenta urzadzen
dokonujac oceny montazu wykonanej przez Wykonawce przy udziale Inspektora
Nadzoru. Dokument z rozruchu technologicznego wystawiony przez serwisanta stanowi
dokumentacje odbiorowa oraz zapewnia Zamawiajacemu uzyskanie gwarancji na
zamontowane urzadzenia.

Odbidr koncowy robét

Odbidér koncowy robdt polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 warto$ci. Calkowite zakofczenie robot oraz gotowosé
do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika
budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie Inspektora Nadzoru. Odbidr
koncowy robot nastagpi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow odbiorowych.
Odbioru koncowy robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru 1 Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikoéw badan 1 pomiarow,
ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z dokumentacja projektowg i
Specyfikacjami Technicznymi. W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna si¢ z
realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot
uzupetniajacych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
koncowego.

Odbior pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem
wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym 1 zaistnialych w okresie gwarancyjnym.
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Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,,0dbior konicowy robot”.

Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca jest zobowigzany sporzadzi¢ Dokumentacje Powykonawcza zgodna z
ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane oraz zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie
rodzaju 1 zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz  czynno$ci
obowigzujacych w budownictwie. Po zakonczeniu budowy poszczegolnych obiektow lub
odcinkéw robot Wykonawca ma obowigzek dokonania inwentaryzacji powykonawczej w
celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementéw
zagospodarowania terenu. Wraz ze zgloszeniem zakonczenia robot wykonawca przedtozy
Inspektorowi Nadzoru dokumenty budowy, dokumentacje projektowa wraz z
naniesionymi w czasie prowadzenia robot zmianami, operat geodezyjny zawierajacy
dokumentacje geodezyjna sporzadzong na poszczegdlnych etapach budowy, a w
szczegblnosci szkice tyczenia i kontroli potozenia poszczegolnych elementéw i obiektow
oraz inwentaryzacje powykonawczg. Dokumenty te powinny by¢ potwierdzone przez
Inspektora Nadzoru, Projektanta i Wykonawce oraz zgloszone do Osrodka Geodezji i
Kartografii. Ztozony operat winien zawiera¢ wszelkie dane umozliwiajace wniesienie
zmian na mapie zasadniczej, do ewidencji gruntéw i budynkow oraz ewidencji sieci
uzbrojenia terenu. Ponadto, Wykonawca zalaczy sporzadzone przez uprawnionego
archeologa sprawozdanie z prac o charakterze nadzoru archeologicznego podczas
prowadzonych robot ziemnych jezeli taki nadzor byt ustalony. Dokumentacja
Geodezyjna 1 Archeologiczna powinny by¢ zatwierdzone przez odpowiednie organy
administracji panstwowe;j.

Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokot
odbioru koncowego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do
odbioru koncowego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

- szczegotowe specyfikacje techniczne,

- schematy technologiczne,

- dzienniki budowy i rejestry obmiarow (oryginaty),

- wyniki pomiaro6w kontrolnych oraz badan zgodne ze Specyfikacjami Technicznymi,
- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,

- opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i
pomiarow zatgczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie ze Specyfikacjami
Technicznymi,
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- rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robot wiascicielom urzadzen,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza roboét i sieci uzbrojenia terenu,

- kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca
wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot. Wszystkie zarzadzone przez
komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych i rob6t uzupetniajacych
wyznaczy komisja.

OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

Ustalenia ogolne

- Podstawg ptatnosci jest bezusterkowy odbidr robot zgodnie z Umowa.

- Cena uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej
wykonanie, okreslone w Specyfikacjach Technicznych, Projekcie Budowlanym oraz
Projekcie Wykonawczym. Roboty towarzyszace i tymczasowe, niewyszczegdlnione w
Wykazie Cen, winny by ujete w cenie ofertowej i nie podlegajg obmiarowi.

- Platnosci za wszystkie pozycje Robdt zostang dokonane zgodnie z Umowa na
podstawie ustalonej kwoty ryczattowe;.

- Kwota ryczattowa danej pozycji winna uwzgledniaé wszystkie materiaty, czynnosci,
wymagania i badania niezb¢dne do wtasciwego wykonania i odbioru Robdt wycenionych
w danej pozycji bez wzgledu na to, czy zostalo to szczegdélowo wymienione w
Specyfikacjach Technicznych i w Przedmiarze Robot.

- Wykonawca jest zobowigzany do zasiggniecia w trakcie opracowywania oferty
wszelkich koniecznych informacji odnosnie dokumentéw bedacych podstawa przetargu.

Cena ryczaltowa

Cena ryczalttowa bedzie obejmowaé w szczegdlnosci:

- robocizne bezposrednia oraz wszelkie koszty z nig zwiazane,

- wartos¢ zuzytych materialow wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkow i transportu na Teren Budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na
Teren Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy
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(w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drog dojazdowych itp.), koszty dotyczace
oznakowania Robot, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za
dzierzawe placow ekspertyzy dotyczace wykonanych Robdét, ubezpieczenia oraz koszty
zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy,

- koszty wszystkich tymczasowych budowli, urzadzen, robét itp., niezbednych do
wykonania Roboét Statych i przeprowadzenia Prob Koncowych,

- koszty badan, prob i testow wykonanych zgodnie z wymaganiami Umowy,

- koszty spelienia wszelkich wymagan wynikajacych z Umowy, dla ktérych nie
przewidziano odrebnych pozycji w Przedmiarze Robot,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych
wydatkow mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robot i w okresie zgtaszania wad,

- koszty uzyskania i utrzymania ubezpieczen i gwarancji wymaganych Umowa,
- podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Cena ryczaltowa powinna zawiera roboty tymczasowe niezbedne do wykonania obiektu
objetego Umowa, w tym m.in.:

- koszt obstugi geodezyjnej,
- koszt rekultywacji terenu,
- koszt wywozu odpadow,

- koszt wybudowania objazdoéw, przejazdow i organizacji ruchu (0 ile zajdzie taka
potrzeba),

- optaty dzierzawy terenu (o ile zajdzie taka potrzeba),

- przygotowanie terenu,

- wykonanie niezbednych pomostéw roboczych i innych konstrukcji pomocniczych,
- tymczasowg przebudowg urzadzen obcych (o ile zajdzie taka potrzeba),

- koszt nadzoru wiascicieli urzadzen (o ile zajdzie taka potrzeba),

- koszt nadzoru archeologicznego (o ile zajdzie taka potrzeba),

- koszt nadzoru geotechnicznego (o ile zajdzie taka potrzeba),

- dostarczenie i zainstalowanie urzadzen zabezpieczajacych (bariery ochronne,
oswietlenie, znaki ostrzegawcze, itp.) dla Terenu Budowy,

- eksploatacje i utrzymanie zainstalowanych urzadzen zabezpieczajacych,
- pobdr niezbednych medidéw z sieci i zrzut do kanalizacji,

- demontaz zamontowanych Urzadzen Tymczasowych,

- koszt obstugi okresu zgtaszania wad, gwarancji i rgkojmi,

- prace porzadkowe.
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Cena ryczaltowa powinna zawieraé prace towarzyszace niezbedne do wykonania obiektu
objeteqo Umowa, W tym m.in.:

- organizacjeg, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza Wykonawcy,
- zapewnienie petnej obslugi geodezyjnej podczas wykonawstwa robot,
- zabezpieczenie Terenu Budowy w porze dziennej i nocnej,

- zorganizowanie i wykonanie wszystkich zaplanowanych i niezaplanowanych dostaw
materiatlow oraz prac budowlano-montazowych 1 potaczeniowych, ktore zakonczone
zostang osiagni¢ciem zatozonych efektow inwestycyjnych,

- zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych prob, badan i odbiorow, testow oraz
ewentualne uzupeklienie dokumentacji odbiorowej w trakcie trwania inwestycji i w
wymaganym czasie po jej zakonczeniu,

- ewentualny fakt braku mozliwosci sktadowania ziemi na odktad i zwigzany z tym
koszt wywozu ziemi oraz zorganizowanie placéw sktadowych,

- oplaty za nadzory peklione przez wlascicieli uzbrojenia oraz wszelkie oplaty
wynikajace ze wspotuczestnictwa instytucji, firm, itp. w procesie wykonawstwa robot,

- wykonanie Dokumentacji Powykonawczej tacznie z inwentaryzacja geodezyjng w
wymaganym Prawem i przez Zamawiajacego zakresie,

- doprowadzenie Terenu Budowy do stanu pierwotnego lub zaktadanego stanu w
rozwiazaniach projektowych lub wynikajacego z uzgodnien,

- przygotowanie wszystkich niezb¢dnych dokumentéw do uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie oraz wykonanie wszystkich niezbednych robot, poprzedzajacych uzyskanie
tego pozwolenia.

Koszty dodatkowe

Ponizej podano dodatkowe koszty, ktore Wykonawca musi uwzgledni¢ w cenie
ryczattowe;j:

- koszty rekonstrukcji sieci drogowej zniszczonej ruchem budowlanym,
- koszty wszelkich uzgodnien, opinii i pozwolen na etapie budowy,

- koszty odszkodowan za czasowe zajecie terenu w uzgodnieniu z zainteresowanymi
stronami.

Zasady rozliczenia za spelnienie wymagan Specyfikacji Technicznych

Spetienie wymagan niniejszej Specyfikacji Technicznych i warunkéw wskazanych w
Dokumentacji Projektowej i innych Specyfikacji Technicznych nie podlega odrgbnej
zaplacie i uwaza si¢ je za uwzglednione i wliczone w cene ryczattows.

31



10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Brak przywotania jakiegokolwiek obowigzujacego dla w/w robot przepisu prawa lub
normy nie zwalnia wykonawcy z obowigzku jej stosowania przy realizacji robot.

Jakiekolwiek nazwy firmowe uzyte w Specyfikacjach Technicznych lub w Projekcie
Budowlanym lub Wykonawczym powinny by¢ uwzgledniane jako definicje standardu, a
nie jako okreslenie marki zastosowanej w projekcie. Kazdy zapis, w ktorym podana jest
konkretna marka nalezy traktowa¢ jako wymog zastosowania urzadzenia
zaprojektowanego lub rownowaznego zaprojektowanemu, tzn. spetniajgcego co najmniej
podane parametry techniczne i jakosciowe (opisane w specyfikacjach technicznych 1
projekcie budowlanym). Urzadzenia zamienne muszg wykaza¢ si¢ parametrami i jako$cia
co najmniej takimi samymi lub lepszymi jak przedstawione w specyfikacji, a na etapie
wykonawstwa musza uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.

Jakiekolwiek Normy/Przepisy Techniczne uzyte w Specyfikacjach Technicznych
powinny by¢ traktowane jako: ,,Polskie Normy/Przepisy Techniczne lub odpowiednie

Europejskie lub Miedzynarodowe Normy/Przepisy Techniczne w stopniu, w ktorym sa
dopuszczalne w §wietle obowigzujacego prawa polskiego.

Uwzgledniono nastepujace przepisy 1 wytyczne ogolne:

- Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2019 poz. 1186 z p6zniejszymi
zmianami oraz przepisami wykonawczymi do Ustawy),

- Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamowien Publicznych (Dz.U. 2019 po0z.1843 z
pdzniejszymi zmianami oraz przepisami wykonawczymi do Ustawy),

- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2019 poz. 1396 z
pOzniejszymi zmianami oraz przepisami wykonawczymi do Ustawy),

- Ustawa z dnia 20.07.2017 r. Prawo wodne (Dz.U. 2020 poz. 310 z pd6zniejszymi
zmianami oraz przepisami wykonawczymi do Ustawy),

- Ustawa z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. 2019 poz. 755 z p6zniejszymi
zmianami oraz przepisami wykonawczymi do Ustawy),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz.
1065 z p6zniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.
2020, poz. 293 z pdzniejszymi zmianami oraz przepisami wykonawczymi do Ustawy),

- Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2020 poz. 215 z
pdZniejszymi zmianami oraz przepisami wykonawczymi do Ustawy),

- Ustawa z dnia 03.10.2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
srodowisko (Dz.U. 2020 poz. 283 z pdzZniejszymi zmianami oraz przepisami
wykonawczymi do Ustawy),



- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401),

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1.10.1993 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji
sieci kanalizacyjnych (Dz.U. 1993 nr 96 poz. 437),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu 1 rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2018 poz. 963 z pdzniejszymi
zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz.U. 2013 poz.
1129 z p6zniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2004, nr 130, p0z.1389 z pdzniejszymi
zmianami),

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10.09.2019 r. w sprawie przedsigwzigc
mogacych znaczaco oddziatywaé na §rodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839 z pdzniejszymi
zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 02.01.2020 r. w sprawie katalogu odpadow
(Dz.U. 2020 poz. 10 z pézniejszymi zmianami),

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych. Tom I,
budownictwo ogdlne. MGPiB, ITB, Arkady 1989.
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11

1.2

1.3

14

WSTEP

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wytyczenia
trasy i punktéow wysokosciowych przy wykonaniu nasypu, fundamentow, rurociggdéw
wody, kanalizacji sanitarnej, kabli energetycznych, kanalizacji technologicznej,
kanalizacji deszczowej, instalacji fotowoltaicznej, ogrodzenia, lamp o$wietleniowych,
schodow zewnetrznych oraz placu utwardzonego w ramach realizacji inwestycji.

Kod wg Wspoélnego Stownika Zamoéwien (CPV)
Grupa: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

Klasa: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia 1 rozbidrki obiektow
budowlanych; roboty ziemne

Kategoria: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i
roboty ziemne

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako jeden z elementow Dokumentow
Przetargowych i Umownych, przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Ogolny zakres Robot objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja roboty pomiarowe:
- przy budowie obiektu kontenerowe;j stacji podnoszenia ci$nienia,

- przy budowie zbiornikow wyrownawczych o pojemnosci 100 m3,

- przy budowie sieci i instalacji miedzy obiektowych,

- przy wykonywaniu robot elektrycznych i1 sterowania,

- przy budowie nawierzchni utwardzonych,

- przy budowie instalacji fotowoltaicznej,

- przy budowie systemowego panelowego ogrodzenia posesji,

- przy wykonywaniu nasypu,

- przy realizacji oswietlenia (lampy o$wietleniowe),

OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej s zgodne z odpowiednimi
normami, lub odpowiednimi normami Krajow UE, w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo oraz Ogolng Specyfikacjg Techniczng.
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2.1

2.2

WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania Robot

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogoblne wymagania dotyczace Robot podano w ST-00-00.

Roboty geodezyjne powinny by¢ wykonywane przez geodete posiadajacego uprawnienia
do wykonywania robot geodezyjnych, ujetych w niniejszej specyfikacji. Prace
pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi instrukcjami Gléwnego
Urzedu Geodezji 1 Kartografii.

Wykonawca zobowiazany jest wytyczy¢ 1 Ustabilizowa¢ w terenie punkty glowne
wszystkich  projektowanych obiektow, tras infrastruktury technicznej, punkty
wysokosciowe (repery robocze) dla kazdego punktu charakterystycznego i dostarczy¢
Inspektorowi Nadzoru szkic wytyczenia i wykaz punktow wysokos$ciowych.

W oparciu o materialty dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien
przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdlowego wytyczenia
Robot. Przejecie tych punktow powinno by¢ dokonane w obecnosci Inspektora Nadzoru.

Wyznaczenie punktéw wysokosciowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzgedne terenu okreslone
w dokumentacji projektowej s3a zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli
Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzgdne terenu istotnie ro6znig si¢ od rzednych
okreslonych w Dokumentacji Projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inspektora
Nadzoru. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed
podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie Roboty, ktore
bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem
wynikow pomiaréw przez Inspektora Nadzoru.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtowne trasy, punkty posrednie osi trasy i punkty
charakterystyczne budowli kubaturowych musza by¢ zaopatrzone w oznaczenia
okreslajace w sposob wyrazny 1 jednoznaczny charakterystyke i polozenie tych punktow.
Forma i1 wzor tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktow pomiarowych i ich
oznaczen w czasie trwania Robot. Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne dla
prawidtowej realizacji Robot nalezg do obowigzkow Wykonawcy.

Punkty wysokosciowe (repery robocze) nalezy wykona¢ dla kazdego punktu
charakterystycznego obiektow oraz infrastruktury technicznej.

Punkty wierzchotkowe trasy sieci i inne punkty gldwne elementéw stacji uzdatniania
wody 1 sieci wodociggowej powinny by¢ stabilizowane w sposob trwaly, przy uzyciu pali
drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych,
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2.3

potozonych poza granicg robdt ziemnych. Wykonawca powinien zatozy¢ robocze punkty
wysoko$ciowe (repery robocze) wzdtuz osi tras infrastruktury technicznej, a takze przy
kazdym obiekcie budowlanym.

Maksymalna odlegto$¢ miedzy reperami roboczymi w terenie falistym i gorskim powinna
by¢ uzalezniona od jego konfiguracji. Repery nalezy wykona¢ dla kazdego punktu
charakterystycznego infrastruktury technicznej oraz dla kazdego obicktu.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robdt zwigzanych z wykonaniem
obiektow. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty stale na stabilnych,
istniejgcych budowlach. O ile brak takich punktow, repery robocze nalezy zatozy¢é w
postaci stupkéw betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowych, osadzonych w
gruncie w sposob wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Rzedne reperow roboczych nalezy okresla¢ z taka dokladnoscig, aby $redni biad
niwelacji po wyrownaniu byl mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje podwojng w
nawigzaniu do reperow panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace
wyrazne 1 jednoznaczne okres$lenie nazwy reperu i jego rzedne;.

Kolejnosé wykonywania Robét geodezyjnych

- Wytyczenie gléwnych osi 1 punktow charakterystycznych wszystkich obiektow
budowlanych oraz osi infrastruktury technicznej (sytuacyjne i wysoko$ciowe).

- Wykonanie pomiaréw sprawdzajacych posadowienie obiektow w wykopie przed
zasypaniem.

- Wykonanie pomiaréw sprawdzajacych spadki 1 usytuowanie gtownych elementoéw
infrastruktury technicznej w wykopie przed zasypaniem.

- Inwentaryzacja wszystkich obiektow budowlanych oraz infrastruktury techniczne;j.
- Odtworzenie osi trasy.

Tyczenie wszystkich punktow obiektow budowlanych oraz infrastruktury technicznej
nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowa oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej
albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w Dokumentacji Projektowej.

O$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gléwnych 1 w punktach posrednich w
odlegtosci zaleznej od charakterystyki terenu i1 uksztaltowania trasy, lecz nie rzadziej niz
co 50 metrow. W przypadku sieci dodatkowo musi zosta¢ wyznaczona kazda studnia 1
kazdy element naziemny. Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w
stosunku do Dokumentacji Projektowej nie moze by¢ wieksze od 3 cm. Rzedne niwelety
punktow osi trasy nalezy wyznaczy¢ z dokladnoscig do 1 cm w stosunku do rzednych
niwelety okreslonych w Dokumentacji Projektowe;.

Punkty obiektow budowlanych powinny by¢ wyznaczone w takich ilosciach i w taki
sposob, ktory pozwoli na doktadne umiejscowienie i posadowienie. Do utrwalenia osi
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trasy i punktow charakterystycznych obiektow budowlanych w terenie nalezy uzy¢
materialdw wymienionych w pkt. 3.

Usunigcie pali z osi trasy i punktow charakterystycznych obiektow budowlanych jest
dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca Roboét zastapi je palami, umieszczonymi
poza granicg Robot w taki sposob, zeby za ich pomocg moc wytyczy¢ usunigty pal.

MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wyznaczeniu, odtworzeniu trasy i punktow budowli
kubaturowych oraz wyznaczeniu roboczych punktéow wysokosciowych wg zasad
niniejszej Specyfikacji Technicznej sa:

- paliki drewniane o $rednicy 15-20 cm i dtugosci 1,5-1,7 m do wyznaczenia punktow
gtéwnych trasy i obiektow kubaturowych oraz o $rednicy 5-8 cm i dlugosci 0,3 m do
wyznaczenia 1 stabilizacji pozostatych punktow,

- prety stalowe o 12 mm i dlugos$ci 0,3 m,
- farba chlorokauczukowa (do zaznaczania punktow na jezdni),
- shupki betonowe, rury metalowe lub prety stalowe powinny mie¢ dtugos$¢ okoto 0,5 m,

- paliki wbijane obok palikow osiowych powinny mie¢ dtugos$¢ okoto 0,5 m i przekroj
prostokatny.

SPRZET

Prace zwigzane ze stabilizacja 1 oznaczeniem glownych elementow obiektow
budowlanych oraz infrastruktury technicznej oraz reperéw roboczych beda wykonane
recznie.

Prace pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz okre§leniem wysoko$ci elementow
obiektow budowlanych oraz infrastruktury technicznej oraz reperow roboczych
wykonane beda specjalistycznym sprzetem geodezyjnym:

- teodolitami, dalmierzami, niwelatorami, tyczkami,
- latami,
- tasmami stalowymi.

Sprzet stosowany do Robot geodezyjnych powinien gwarantowaé uzyskanie wymaganej
doktadnosci pomiaru.

TRANSPORT

Materiaty (np. paliki drewniane oraz prety stalowe) moga by¢ przewozone dowolnym
srodkiem transportu.
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6.

6.1

6.2

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

System kontroli jakosci Robot

Ogole zasady kontroli jakosci Robdt podano w ST-00.00. Kontrole jakosci Robot
pomiarowych zwigzanych =z odtwarzaniem (wyznaczaniem) tras 1 obiektow
kubaturowych oraz punktow wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wg ogdlnych zasad
okreslonych w instrukcjach i wytycznych Gléwnego Urzedu Geodezji i Kartografii.

Sprawdzanie Robdt pomiarowych

Sprawdzanie Robo6t pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wg nastepujacych zasad:

- Nalezy sprawdzi¢ polozenie punktéw gléwnych obiektéw kubaturowych i
infrastruktury techniczne;j.

- Nalezy sprawdzi¢ wysokoSci punktow glownych obiektow kubaturowych i
infrastruktury technicznej.

- Wyznaczenie sytuacyjno-wysokosciowe nalezy sprawdza¢ na wszystkich zatamaniach
pionowych i poziomych.

- Robocze punkty pomiarowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na calym obszarze

budowy.

OBMIAR ROBOT

Obmiar Robot polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych Robodt. Obmiar
Robot obeymuje Roboty objete Umowag oraz ewentualne dodatkowe Roboty
nieprzewidziane, ktorych konieczno$¢ wykonania uwzgledniona bedzie w trakcie trwania
Robot miedzy Wykonawca a Inspektorem Nadzoru. Ogolne zasady odbioru Robot
podano w ST-00.00.

ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady Odbioru Rob6t podano w ST-00.00.

Odbidér Robot zwigzanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy i obiektow w terenie
nastgpuje na podstawie szkicow i dziennikéw pomiarow geodezyjnych lub protokotu
kontroli geodezyjnej, ktore Wykonawca przedktada Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ na swoj koszt 1 przekaza¢ Inspektorowi Nadzoru
komplet map geodezyjnych powykonawczych w formie papierowej i cyfrowej (w
formacie dwg lub innym uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru) oraz dokumentacje
geodezyjng powykonawczg zatwierdzong przez Powiatowy Os$rodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej. Wskazang dokumentacje nalezy dolgczy¢é do
dokumentacji powykonawczej.
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10.

PODSTAWA PEATNOSCI

Ogole zasady ptatnosci podano w ST-00.00. Piatnosci za roboty geodezyjne zwigzane z
pomiarami 1 m przewodow infrastruktury technicznej, 1 kpl. obiektow budowlanych,
stanowig nierozerwalng czegs$¢ ptatnosci za elementy przedstawione w ST-00.00. Koszty
robot geodezyjnych zwigzanych z realizacja niniejszej inwestycji Wykonawca uwzgledni
w cenie jednostkowej zwigzanej z dang pozycja Przedmiaru Robét.

Zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi i Dokumentacja Projektowa Roboty zwigzane
Z wyznaczeniem osi trasy, punktow obiektow kubaturowych i punktow wysokosciowych
obejmuja:

- prace pomiarowe (sytuacyjno-wysokosciowe) dla obiektow budowlanych,
- prace pomiarowe (sytuacyjno-wysokosciowe) dla infrastruktury technicznej.
Koszt Robot geodezyjnych obejmuje:

- wyznaczenie sytuacyjne 1 wysokosciowe punktow gléwnych, osi i punktéw
wysoko$ciowych obiektow kubaturowych i liniowych,

- uzupetnienie osi tras dodatkowymi punktami,
- wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych,

- stabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ochrona przed zniszczeniem i oznakowanie
utatwiajace odszukanie i ewentualne odtworzenie,

- wykonanie pomiarow biezacych i sprawdzajacych w miare postepu Robot, zgodnie ze
Specyfikacjami Technicznymi i Dokumentacjg Projektowa,

- inwentaryzacj¢ powykonawczg elementow liniowych 1 kubaturowych w zakresie robot
ulegajacych zakryciu,

- inwentaryzacj¢ powykonawcza elementow liniowych 1 kubaturowych.

PRZEPISY ZWIAZANE

- Instrukcja 0-1/0-2 Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych.
- Instrukcja 0-3 Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

- Instrukcja G-1 Pozioma osnowa geodezyjna.

- Instrukcja G-2 Wysokosciowa osnowa geodezyjna.

- Instrukcja G-3 Geodezyjna obstuga inwestycji.

- Instrukcja G-4 Pomiary sytuacyjne i wysoko$ciowe.

- Wytyczne G-3.2 Pomiary realizacyjne.

UWAGA: Brak przywotania jakiegokolwiek obowigzujacego dla w/w robdt przepisu
prawa lub normy nie zwalnia wykonawcy z obowiazku jej stosowania przy realizacji
robot.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST —02.00
ROBOTY ZIEMNE
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11

1.2

13

14

WSTEP

Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot ziemnych przy wykonywaniu wykopow dla potrzeb:
- budowy fundamentu pod kontenerowa stacje¢ podnoszenia cisnienia,
- budowy elementow infrastruktury technicznej,
- budowy zbiornikéw wyrownawczych o pojemnosci 100 m?,
- budowy fundamentu pod systemowe panelowe ogrodzenie posesji,
- wykonania nasypu ziemnego,
- wykonania fundamentu pod zewnetrzne schody techniczne,

- wykonanie fundamentu pod o$wietlenie zewnetrzne (stupy os$wietleniowe z
naswietlaczami LED),

- budowy nawierzchni utwardzonych.

Kod wg Wspolnego Stlownika Zaméwien (CPV)
Grupa: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
Klasa: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow

budowlanych; roboty ziemne

Kategoria: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i
roboty ziemne

45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowow
45113000-2 Roboty na placu budowy

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy Robotach wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres Robét objetych Specyfikacjg Techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza wykonania robot
ziemnych przy wykonywaniu wykopow i uksztattowaniu terenu w gruncie oraz zasypek,
podsypek i obsypek gruntem z urobku i/lub dowiezionym w warunkach gruntowych
podanych nizej:

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w obszarze II strefy przemarzania gruntow
okreslonej wg PN-81/B-03020.
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Warunki hydrogeologiczne:

Ze wzgledu na uksztattowanie terenu oraz typ gruntdw wystepujacych w podtozu, nalezy
stwierdzié, iz cieki powierzchniowe w rejonie badan drenujg przylegle obszary, jednak
teren badan zbudowany z gruntéw stabo przepuszczalnych nie pozostaje z nimi
W bezposrednim kontakcie hydraulicznym. W 2 wykonanych otworach stwierdzono
wystepowania sgczen wod podziemnych na glebokosci odpowiednio 2,5 mi 2,3 m.

Istniejgce warunki gruntowe okresla si¢ jako proste zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz.U. 2012

poz. 463).

Zakres robot obejmuje:

Dla obiektéw liniowych:

- wykopy w gruncie z ziemig na odktad,

- zasypanie wykopow ziemig z odktadu z zageszczeniem,
- rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopow,

- podsypka piaskowa z piasku dowiezionego,

- obsypanie rur piaskiem dowiezionym,

- wywoz i ztozenie nadmiaru ziemi w miejscu wybranym przez Wykonawce i uprzednio
akceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Dla obiektow kubaturowych:

- wykopy w gruncie z ziemig na odklad,

- zasypanie wykopow ziemig z odktadu z zageszczeniem,
- rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopow,

- wykonanie podbudowy z piasku/kruszywa,

- wykonanie zasypki piaskiem dowiezionym,

- wywoz 1 zloZzenie nadmiaru ziemi w miejscu wybranym przez Wykonawcg 1 uprzednio
akceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Dla nawierzchni utwardzonych:

- korytowanie terenu budowy z ziemia na odktad,
- rozplantowanie ziemi,

- wykonanie warstw podbudowy pod nawierzchnie utwardzone,
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1.5

1.6

2.1

2.2

- wywoz i ztozenie nadmiaru ziemi w miejscu wybranym przez Wykonawce i uprzednio
akceptowanym przez Inspektora Nadzoru,

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z Dokumentacja
Projektowga oraz sporzadzonymi przedmiarami.

Wymagania dotyczace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robdt oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogoblne wymagania podano w ST-00.00.

WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania Robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z
Dokumentacja Projektows, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wymagania dotycza nastgpujacego zakresu Robot:

- Roboty przygotowawcze (zapoznanie si¢ z planami sytuacyjno-wysokosciowymi,
wymiarami istniejacych i projektowanych budowli, wytyczenie i trwate oznaczenie robot
ziemnych, przygotowanie terenu, zabezpieczenie istniejacych przewodow podziemnych,
wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych).

- Odspojenie i odktad urobku, wyw6z nadmiaru.
- Przygotowanie podtoza.

- Zasypka i zagegszczenie gruntu.

- Wykonanie podsypki i obsypki rurociggow.

- Odspojenie humusu oraz rozscielenie.

Zasady wykorzystania gruntow

Grunty i materialy nieprzydatne do zasypania wykopdéw muszg by¢ wywiezione na
miejsce zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Zapewnienie terendw do ich
sktadowania 1 zagospodarowanie nalezy do obowigzkow Wykonawcy, zardbwno od strony
organizacyjnej jak i poniesionych kosztow.

W przypadku wystapienia konieczno$ci usunigcia humusu nalezy zdja¢ warstwe i
pryzmowac¢ w poblizu miejsca prowadzenia Robot ziemnych, a po zakonczeniu Robodt
rozscieli¢ w miejscu, z ktorego zostat zgarniety.
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2.3

2.4

Roboty przygotowawcze

Wytyczne dotyczace robot przygotowawczych:

- Przed przystgpieniem do wykonania rob6t nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wymiaroOw na
budowie z Projektem.

- Zlokalizowa¢ i odkry¢ istniejace kable, przewody, kanaty, ktore koliduja z
wykonywanymi robotami.

- W miejscach kolizji z istniejagcymi kablami oraz innym uzbrojeniem podziemnym
roboty wykonac recznie.

- Nalezy przeprowadzi¢ rozpoznanie w granicach lokalnych mozliwosci czy nie
wystepujg sieci 1 urzadzenia nie pokazane na mapach.

- Roboty budowlane nalezy wykonywac tak, aby nie uszkodzi¢ istniejacego uzbrojenia
podziemnego i nie zinwentaryzowanych urzadzen melioracyjnych.

- Projektowane obiekty budowlane oraz osie przewodéw powinny by¢ oznaczone w
terenie przez uprawnionego geodete. Punkty wyznaczy¢ w sposob trwaty 1 widoczny.

- Po wykonaniu calosci robot nalezy doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego.

- Trase rurociaggdéw oznaczy¢ w terenie tasmg ostrzegawcza magnetyczng z zatopionym
wktadem metalowym.

- Przed rozpoczeciem inwestycji Wykonawca powiadomi wszystkie niezbgdne
instytucje oraz zapozna si¢ z warunkami dotyczacymi wykonania inwestycji zawartymi w
Dokumentacji Projektowej.

- Wyceny odszkodowan za szkody ujawnione w trakcie wykonawstwa dokona
rzeczoznawca.

Wykonanie wykopow

Mechaniczne wykonywanie Robot ziemnych nalezy poprzedzi¢ przekopami probnymi
wykonanymi recznie. Przy glebokosci wykopow >1,5 m 1 szerokoSci pasa technicznego
4+5 m - wykopy mechaniczne szerokoprzestrzenne. Przy glebokosci wykopow > 3 m
gorna czes¢ wykopu (do gt 1,5 m) - szerokoprzestrzenna, dolna w szalunku. Przy
glebokosci < 1,0 m wykopy o $cianach pionowych.

W miejscach zblizen i kolizji z istniejacym uzbrojeniem wykop rgczny. Wykopy reczne
do 1,0 m bez umocnienia $cian, powyzej giebokosci 1,0 m z umocnieniem.

Wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z Prawem Budowlanym, obowigzujacymi
przepisami BHP, obowigzujacymi normami i wytycznymi technicznymi producentow.
Rodzaje wykopoéw wuzalezni¢ od aktualnych warunkéw gruntowo - wodnych i
bezpieczenstwa prowadzenia robot ze wzgledu na ludzi oraz na istniejacg infrastrukture
techniczng (np. budowle, istniejagce uzbrojenia podziemne 1 nadziemne oraz inne
obiekty), znajdujacg si¢ w poblizu wykopdow.
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Przy prowadzeniu robot ziemnych nalezy zachowac¢ szczegdlng ostrozno$¢ w miejscach
zblizen do istniejagcego uzbrojenia podziemnego i naziemnego. Wszystkie napotkane
przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace si¢ lub biegnace
rownolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem (przez
podwieszenie do prowizorycznej konstrukcji), wg wymagan uzytkownikow tych
urzadzen.

W gruntach sypkich na dnie wykopoéw, dno profilowa¢ re¢cznie bez podsypki. Grunty z
wykopow, takie jak piaski lub glina piaszczysta nalezy skladowaé¢ obok wykopu. W
miejscach gdzie nie ma wystarczajgcej ilosci miejsca na odktad nalezy wywiez¢ ziemi¢ z
wykopu, sktadowa¢ w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego i przywiez¢ do
ponownego wbudowania w wykop. Nasypy niekontrolowane, namuty i torfy nie nadajace
si¢ do ponownego wbudowania w wykop, nalezy wywiez¢ na miejsce wskazane przez
Zamawiajacego. W ich miejsce nalezy wbudowac¢ piasek.

Glebg 1 humus ogrodowy nalezy gromadzi¢ w osobnych hatdach, a nastgpnie po
zakonczeniu robot montazowych i ziemnych rozplantowac r¢cznie.

Roboty ziemne 1 zabezpieczenie S$cian wykopow prowadzi¢ zgodnie z Prawem
Budowlanym, obowigzujacymi przepisami BHP i normami.

Szerokos¢ wykopu umocnionego uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu,
do ktérych dodaje si¢ obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie i
uszczelnienie stykow. Deskowanie $cian nalezy prowadzi w miarg jego glgbienia.

Wejscie po drabinie do wykopu winno by wykonane z chwilg osiagnigcia gltebokosci
wigkszej ni 1 m od poziomu terenu, w odleglosci nie przekraczajacej 20 m.

Przy gtebokosci wykopu do 4 m, nie wystepowaniu wody gruntowej i osuwisk oraz nie
obcigzaniu naziomu w zasiggu klina odtamu, dopuszcza si¢ nastgpujace bezpieczne
nachylenie skarp:

- w gruntach bardzo spoistych 2:1,

- w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina), skalistych, spekanych 1:1,

- w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinach 1 rumoszach gliniastych 1:1,25,
- w gruntach niespoistych 1:1,5,

Przy rownoczesnym zapewnieniu tatwego 1 szybkiego odptywu wdd opadowych od
krawedzi wykopu z pasa terenu szerokosci rownej trzykrotnej glebokosci wykopu oraz
zabezpieczeniu podnoza pochylonej skarpy na dnie wykopu.

Uwaga:

Wykopy nalezy podda¢ doktadnym ogledzinom w celu wykrycia ewentualnych ,,gniazd”
gruntow stabonos$nych (np. gruntow migkkoplastycznych) nie uchwyconych wierceniami
geologicznymi.
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2.5

2.6

2.7

Przy posadawianiu obiektow zaleca si¢ wykona¢ geotechniczny odbior wykopu. Koszty
odbiorow geotechnicznych Wykonawca uwzgledni w cenach jednostkowych danej
pozycji Przedmiaru Robot.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ starannie, aby nie naruszy¢ naturalnej struktury gruntow,
co obnizytoby ich no$nos¢. Wykopy nalezy chroni¢ réwniez przed zalaniem wodg i
przemarzaniem. Rozmoczone lub rozdrobnione partie gruntow nalezy z podtoza usung¢ i
zastapi¢ podsypka piaszczysto-zwirowa lub chudym betonem.

Odwodnienie wykopow

W zwigzku z brakiem prowadzenia robot ziemnych ponizej istniejacego poziomu
zwierciadla wod gruntowych nie przewiduje si¢ specjalistycznych metod odwadniania
wykopow.

Wykonanie podsypki

Rurociagi nalezy posadowi¢ na bardzo dobrze zaggszczonej podsypce z piasku gr. 0,10
m. Podloze wraz z podsypka nalezy profilowa¢ w miar¢ uktadania kolejnych odcinkéw
rurociggu. Materiatem na podsypke powinien by¢ grunt bez grud i kamieni, drobno lub
$rednioziarnisty. Podsypke wykonywaé z dowozonego piasku lub gruntu rodzimego pod
warunkiem, ze spelnia on wymagania warunkow technicznych. Decyzje o rodzaju
podsypki nalezy podejmowac po wykonaniu wykopu i stwierdzeniu przydatnosci gruntu
rodzimego oraz po zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru.

W zakresie prac do wykonania podsypki nalezy uwzgledni¢ nastgpujace czynnosci:
- zakup 1 dostawg¢ gruntu na podsypke,
- zasypanie i zaggszczenie podsypki,

- wywoz i zagospodarowanie nadwyzki gruntu.

Wykonanie obsypki

Obsypke obiektow budowlanych nalezy wykonywaé z gruntu mineralnego, sypkiego,
warstwami grubosci okolo 20-30cm 1 zaggszcza¢ mechanicznie do uzyskania
wymaganego stopnia zaggszczenia stosownie do wystepujacego poziomu obcigzen
zewnetrznych.

Obsypke rurociggdéw wykonywaé z gruntu mineralnego, sypkiego, ktorego wielko$¢
ziaren, w bezposredniej bliskoSci rury, nie powinna przekracza¢ 10 % nominalnej
$rednicy rury, lecz nie moze by¢ wigksza niz 20 mm. Obsypke wykonywaé warstwami,
rownolegle po obu bokach rur, kazda warstwe zaggszczajac. Grubo$¢ warstw nie
powinna przekracza¢ 1/3 $rednicy rury lub nie powinna by¢ wigksza niz 30 cm. Obsypke
nalezy prowadzi¢ az do uzyskania gornego poziomu strefy ochronnej rurociagu, tj.
warstwy o grubosci po zageszczeniu, 15 cm ponad wierzch rury. Strefe bezposrednio nad
rurg zageszczac recznie.
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2.8

Jednoczesnie z wykonywaniem poszczegdlnych warstw obsypki nalezy usuwac
ewentualne deskowanie wykopu.

Decyzje o rodzaju obsypki nalezy podejmowaé po wykonaniu wykopu i stwierdzeniu
przydatnosci gruntu rodzimego oraz po zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru.

W zakresie prac do wykonania obsypki nalezy uwzgledni¢ nastepujace czynnosci:
- zakup 1 dostawg¢ gruntu na obsypke,

- zasypanie 1 zaggszczenie obsypki,

- wywoz i zagospodarowanie nadwyzki gruntu.

Wskaznik zageszczenia powinien wynosic:

0,95 - w przypadku gruntéw niespoistych

0,92 - w przypadku gruntéw spoistych.

Zasypanie wykopow

Zasypywanie wykopow nalezy wykona¢ warstwami, kolejno je zageszczajac. Grubosé
warstwy poddanej zageszczeniu powinna uwzglednia¢ wspotczynnik spulchnienia gruntu
oraz wymagang grubos$ci warstwy po osiggnig¢ciu zalozonego wskaznika zageszczenia dla
zastosowanego materialu. W czasie zaggszczania grunt winien mie¢ wilgotno$¢ rowna
wilgotnos$ci optymalnej z tolerancja £20%.

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materialdw, zageszczenie warstwy nalezy
okresla¢ za pomocg stopnia zaggszczenia. Ustala si¢ minimalng warto$¢ stopnia
zageszcezenia 1d=0,80.

Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zaggszczenie warstwy nie jest wystarczajace tO
Wykonawca powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnos$ci optymalne;j
1 powtornie zagesci€. Jezeli powtdrne zageszczenie nie spowoduje uzyskania
wymaganego wskaznika zageszczenia, Wykonawca powinien usungé¢ warstwe 1
wbudowaé¢ nowy material, o ile Inspektor Nadzoru nie zezwoli na ponowienie proby
ponownego zageszczenia warstwy.

Nadmiar ziemi po zasypaniu 1 zaggszczeniu wykopow nalezy rozplantowac
réwnomiernie na terenach przylegtych do wykopu. Wykopy przebiegajace w miejscach,
w ktorych zaprojektowano drogi lub place oraz w ich poblizu nalezy na catym odcinku
zasypa¢ dowiezionym piaskiem z doktadnym mechanicznym zaggszczeniem. Dopuszcza
si¢ zasypanie gruntem rodzimym pod warunkiem, ze spetnia on wymagania, jakim musi
odpowiada¢ grunt pod drogami i placami, bedzie mozliwe osiggniecie wymaganego
wskaznika zageszczenia gruntu oraz materiat na zasypke uzyska akceptacje Inspektora
Nadzoru.
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2.9 Wymiana gruntu

Wymiana gruntu polega na wybraniu (wykopy) stabonosnego gruntu rodzimego i
uzupelnieniu (zasypaniu) gruntem no$nym (piasek, pospotka, zwir) tatwo zageszczalnym.

W zaleznosci od wielkosci 1 rodzaju zageszczarki grunt zasypowy nalezy uktadac
warstwami okoto 20+30 cm i zageszcza¢ do uzyskania odpowiedniego stopnia
zageszczenia.

W zakresie Robot do wykonania przy wymianie gruntu nalezy uwzgledni¢ nastepujace
czynnoSci:

- zakup 1 dostawe¢ gruntu na wymiang,
- zasypanie 1 zageszczenie gruntu do uzyskania wymaganego stopnia zageszczenia,
- wywoz i1 zagospodarowanie nadwyzki gruntu.

W przypadku, gdy grunt z wykopow nie pozwoli na osiagniecie wymaganego wskaznika
zaggszczenia, nalezy na calym odcinku usung¢ go i wymieni¢ na piasek z doktadnym
mechanicznym zaggszczeniem.

3. MATERIALY

Roboty ziemne beda wykonywane z wykorzystaniem:

- gruntow wydobyty z wykopow i sktadowany na odktad,

- gruntow wydobyty z wykopow i sktadowany poza Placem Budowy,

- gruntow piaszczystych oraz kruszyw zakupionych i dowiezione spoza Placu Budowy,

Do wykonywania robdt stosowaé materialy odpowiadajagce wymogom normy BN-
72/8932-01.

4. SPRZET

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00.

- Koparki gasienicowe lub kolowe.

- Spycharki gasienicowe lub koparko-tadowarki.

- Samochody samowytadowcze.

- Pojazdy transportowe.

- Dzwigi 1 urzadzenia podnoszace.

- Zageszczarki wibracyjne, ubijaki wibracyjne lub walec statyczny.
- Sprzet do odwadniania wykopow.

- Szalunki.
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6.1

6.2

TRANSPORT

Samochdd samowytadowezy i inne $rodki transportu, odpowiadajace pod wzgledem
typow 1 ilo$ci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robét zaakceptowanym
przez Inspektora Nadzoru.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczace prowadzenia Robot podano w ST-00.00.

Kontrola i badanie w trakcie Robot i odbioru

Przed przystgpieniem do Robot Wykonawca winien wykona badania majace na celu:
- zakwalifikowanie gruntéw do odpowiednich kategorii,

- okreslenie gruntu i jego uwarstwienia,

- okreslenie stanu terenu,

- ustalenie metod odwodnieniowych.

Kontrola w trakcie Robdt winna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na
Placu Budowy statych punktow niwelacyjnych z doktadnoscia odczytu do 1 mm,

- sprawdzenie metod wykonywania wykopow,
- badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,
- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

- badanie prawidlowosci podtoza naturalnego, w tym gltownie jego nienaruszalnosci,
wilgotnosci i zgodnosci z okreslonym w dokumentacji,

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wzmacnianego podtoza,

- badanie w zakresie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa i warunkami okreslonymi
w odpowiednich normach przedmiotowych,

- badanie warstwy obsypki przewodu,

- badanie zasypki przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow
zageszczenia poszczegolnych jego warstw.

OBMIAR ROBOT

Obmiar Robot polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych Robdt. Obmiar
Robot obejmuje Roboty objete Umowag oraz ewentualne dodatkowe Roboty
nieprzewidziane, ktorych konieczno$¢ wykonania uwzgledniona bedzie w trakcie,
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8.1

8.2

miedzy Wykonawcg a Inspektorem Nadzoru. Ogolne zasady odbioru Robdt podano w
ST-00.00.

Jednostka obmiaru jest:
- 1m?3 - dla wykonania wykopu,
1m?3 - dla wykonania wymiany gruntu,
- 1m?3 - dla wykonania podsypki i obsypki,
- 1m?3 - dla wykonania zasypania wykopu.

ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru Robot

Ogolne zasady odbioru Robot podano w ST-00.00.

Warunki szczegolowe

Nastepujace roboty ziemne podlegaja odbiorowi jako roboty zanikajace lub ulegajace
zakryciu:

- wykopy, przekopy,
- przygotowanie podioza,
- zasypanie, zageszczenie wykopu.

Odbioru robdt ziemnych dokonuje si¢ zgodnie z PN-68/B-06050 i zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych™.

Dopuszcza si¢ odbior czesciowy wykopu pod warunkiem, ze obejmowacé on bedzie
wykop dla catego obiektu kubaturowego lub dla obiektu liniowego.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodle zasady platnosci podano w ST-00.00.

Platnosci za wykonanie robo6t ziemnych przy budowie wszystkich obiektéw 1
infrastruktury technicznej stanowia nierozerwalng czg$¢ platnosci za elementy
przedstawione w ST-00.00. Koszty robot ziemnych zwigzanych z realizacjg niniejszej
inwestycji Wykonawca uwzgledni w cenie jednostkowej zwiazanej z dang pozycja
Przedmiaru Robot.

Roboty ziemne zwigzane z realizacjg niniejszej inwestycji obejmuja m. in. wszystkie
koszty zwigzane z:

- wykonaniem wykopow,
- ewentualnym wywozem i przywozem urobku z wykopow,

- zagospodarowaniem nadwyzki urobku,
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10.

- montazem i1 demontazem deskowania $cian wykopow w miejscach gdzie sg one
konieczne,

- odwodnieniem wykopow,
- zakupem, dowozem i zageszczeniem podsypki i obsypki,
- zageszczeniem gruntu do uzyskania wymaganego stopnia lub wskaznika zageszczenia,

- wymiang gruntu (zakup piasku, dowdz, zasypanie, zageszczenie, wywoz gruntu
nadmiernego).

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki
miar.

PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntow.
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogodlne.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-B-12095:1997 Urzadzenia wodno-melioracyjne. Nasypy. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania i1 odbioru robdt budowlano-montazowych.
Odpowiednie normy krajow UE.

UWAGA: Brak przywotania jakiegokolwiek obowigzujacego dla w/w robodt przepisu
prawa lub normy nie zwalnia wykonawcy z obowiazku jej stosowania przy realizacji
robot.
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WSTEP

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot budowlanych i konstrukcyjnych zwigzanych z budowg kontenerowej stacji
podnoszenia ci$nienia wody wraz z trzema zbiornikami wyrdwnawczymi o l3cznej
pojemnosci 300 m® wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng oraz budowa odcinka sieci
wodociggowej W zakresie:

- budowy fundamentu pod kontenerowa stacje¢ podnoszenia cisnienia,
- budowy fundamentow pod schody zewnetrzne,

- budowy fundamentow pod ogrodzenie,

- budowy kontenerowe;j stacji podnoszenia cisnienia,

- wbudowania zbiornikow retencyjnych,

- budowy schod6éw zewngtrznych,

budowy ogrodzenia.

Kod wg Wspolnego Stlownika Zaméwien (CPV)

Grupa: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektow budowlanych lub ich czg$ci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

Klasa: 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

Kategoria: 45262210-6 Fundamentowanie
45262300-4 Betonowanie
45262400-5 Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej
45262600-6 Roézne specjalne roboty budowlane

Klasa: 45250000-4 Roboty w zakresie instalowania, wydobycia produkcji oraz
budowy obiektoéw budowlanych przemystu naftowego i gazowego

Kategoria: 45252120-5 Roboty budowlane w zakresie zaktadow oczyszczania
sciekow

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy Robotach wymienionych w punkcie 1.1.
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1.4

Odstepstwa od wymagan podanych w mniejszej Specyfikacji Technicznej moga miec

miejsce tylko w przypadkach matych prostych robdt i konstrukcji drugorzednych o
niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢ ze podstawowe wymagania beda
spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i
przestrzegania zasad sztuki budowlanej.

Zakres Robét objetych Specyfikacja Techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza wykonania robot
budowlanych i konstrukcyjnych zwigzanych z budowa nastepujacych obiektow:

Kontenerowa stacja podnoszenia ci$nienia:

Posadowienie i fundamenty

Projektowany obiekt przewidziano posadowi¢ na ptycie fundamentowej o wymiarach
zewnetrznych 8,68 x 3,08 m 1 wysokosci 0,20 m. Poziom posadowienia plyty -0,20 m
ppp, powyzej zwierciadta wody. Przed rozpoczeciem robdt fundamentowych
istniejgce podloze gruntowe nalezy wymieni¢ na piasek lub kruszywo, zaggszczone do
stopnia zaggszczenia Ig = 0,75. Wymiane gruntu nalezy wykonaé¢ warstwami
migzszosci 15 cm, zaggszczanymi mechanicznie minimum do glebokosci
przemarzania gruntu tj. -1,00 m ponizej poziomu terenu, a w przypadku wystepowania
warstwy nasypoéw niekontrolowanych o migzszosci wigkszej niz 1,0 m ponizej
poziomu terenu.

Ptyte fundamentowa zaprojektowano z betonu klasy C25/30 W8 (B30 WB8).
Mieszanke betonowg nalezy wykona¢ z cementu portlandzkiego wielosktadnikowego
(CEM 1I/B) o klasie wytrzymatosci 32,5N. Stosunek w/c < 0,45. Temperatura
mieszanki betonowej w momencie jej ukladania < 25 °C, temperatura masywu
betonowego < 45 °C.

Zbrojenie plyty fundamentowej zaprojektowano ze stali klasy A-1IIN (B500SP).
Gloéwny uklad zbrojenia zaprojektowano w postaci siatek zbrojeniowych utozonych
gora i dotem. Siatka dolna z pretoéw @10 o wymiarach oczka 18 x 18 cm, siatka gorna
z pretow @10 o wymiarach oczka 18 x 18 cm. Nalezy zachowaé ciggto$¢ zbrojenia,
prety taczy¢ na zaktad di. 50 cm. W ptycie fundamentowej nalezy umiesci¢ przejscia
instalacji technologicznych oraz instalacji elektroenergetycznych i sanitarnych, w tym
zamontowac kratki kanalizacyjne, zgodnie z dokumentacjg projektows.

Wykop pod ptyte wykona¢ z zachowaniem nalezytej ostroznosci oraz ksztattowa¢ w
sposob uniemozliwiajgcy jego zalanie wodami opadowymi.

Plyt¢ fundamentowa posadowi¢ na warstwie chudego betonu C8/10 (B10) gr. 10 cm.
Nominalna otulina pretow zbrojenia dolnego 5,0 cm, gornego 4,0 cm.

Wykopy zasypywac warstwami o migzszosci 20 cm zageszczanymi mechanicznie,
modut odksztatcenia wtdérnego E2=100MPa.
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Krawedz ptyty fundamentowej w czgSci otwartej (pomieszczenie wiaty) nalezy
zabezpieczy¢ katownikiem roéwnoramiennym L50x50x5 ze stali  S235J2.
Zabezpieczenie antykorozyjne profilu poprzez ocynkowanie ogniowe i malowanie.

Konstrukcja budynku

Konstrukcje budynku stanowi uktad ramowy, wykonany z  profili stalowych
zamknietych, potaczonych przy pomocy spawania. Technologi¢ spawania nalezy
dostosowa¢ do gatunku i klasy stali, z ktérej wykonane bedg profile konstrukcyjne
oraz warunkow w jakich bedzie prowadzony proces spawania.

Stal nalezy zabezpieczy¢ antykrozyjnie za pomocg farb w ilo$ci minimum 2 warstw 0
facznej grubosci min. 160 mikronow.

W projekcie przyjeto klase korozyjnosci stali C3 wg PN-EN 1SO 12944,
Stopien przygotowania powierzchni Sa 2 V5.

Konstrukcje stalowa po ustawieniu na fundamencie i zweryfikowaniu nalezy kotwic
do ptyty fundamentowej za pomoca kotew wklejanych wg wytycznych producenta
kontener lub stosujac rozwigzania réwnowazne, zapewniajace prawidlowe
zamocowanie obiektu do fundamentu.

Obudowa

Obudowg Scian zewnetrznych i wewnetrznych stanowi plyta warstwowa z rdzeniem ze
styropianu gr. 10 cm i wspdtczynniku przenikania ciepta Uc<0,40 W/(m?-K).

Dach stanowi plyta warstwowa z rdzeniem ze styropianu gr. 15 cm 1 wspotczynniku
przenikania ciepta Uc<0,25 W/(m?-K).

Plyty warstwowe z krytym zamkiem mocowane do konstrukcji stalowej kontenera za
pomocg systemowych tacznikéw samowiercacych, zgodnie z wytycznymi producenta

plyt.
Obrobki blacharskie 1 odwodnienie

Obrobki blacharskie z blachy stalowej, ocynkowanej i powlekanej, grubosci minimum
0,5 mm.

Zbiorniki retencyijne na wode pitna:

Posadowienie

Zbiorniki retencyjne projektuje si¢ posadowi¢ na warstwie podbudowy z
wymienianego gruntu o migzszo$ci minimum 0,5 m. Jako material podbudowy nalezy
zastosowa¢ grunt sypki o stopniu zageszczenia Id > 0,7, cigzarze objgtosciowym y =
19 kN/m® oraz obliczeniowym kacie tarcia wewnetrznego ¢d > 33,9, Warstwe

podbudowy nalezy ksztattowaé ze spadkiem 1% w kierunku kroéécoOw spustowych
zbiornika.
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Zbiornik

Zbiorniki retencyjny zaprojektowano jako rozwigzanie typowe, dostarczane na plac
budowy przez producenta w cato$ci. Zbiornik nalezy wykona¢ jako obiekty
cylindryczny poziomy przeznaczony do retencji wody pitnej o dlugosci 14,5 m i
srednicy wewngetrznej 3,0 m w zakresie tolerancji = 5% oraz pojemnosci 100 m3.
Sciany zbiornika strukturalne z polietylenu o wysokiej gestosci (PE-HD) — wymagany
atest higieniczny PZH. Sztywno$¢ obwodowa zbiornika minimum SN 4.

Wyposazenie zbiornika

- komin rewizyjny min. DN 800, H - dostosowane do wysoko$ci nadsypania gruntu,
min. 1,0 m, pokrywa komina z zamkiem zabezpieczajacym przed niepowotanym
otwarciem oraz systemem zabezpieczajacym przed przypadkowym zamknigciem,

- kréciec zasilajacy DN 160 SDR 17 zakonczony kotnierzem,

- kréciec wentylacyjny DN 110 SDR 17,

- kroéee spinkowe DN 200 SDR 17 zakonczone kotnierzem,

- krociec ssawny DN 200 SDR 17 zakonczony kotnierzem,

- krociec spustowy DN 200 SDR 17 zakonczony kotnierzem,

- krocie¢ przelewowy Dn 200 SDR 17 zakonczony kotnierzem,

- drabina wlazowa ze stali kwasoodpornej gatunek 1.401.

Schody zewnetrzne:

Posadowienie i fundamenty

Projektowany obiekt przewidziano posadowi¢ na stopach fundamentowych o
wymiarach zewngtrznych 170 x 85 cm, 200 x 100 cm, 140 x 100 cm i wysokosci 35
mm. Poziom posadowienia fundamentéw zgodnie z czgécig rysunkowa dokumentacji.
W gornej czesci stopy zakonczone za pomocg trzpieni zelbetowych o wymiarach 30 x
30 cm, przeznaczonych do kotwienia stalowej konstrukcji schodow.

Stopy fundamentowe zaprojektowano wykona¢ z betonu klasy C25/30 W8 (B30 WS8).
Zbrojenie gtowne w postaci siatki pretow @10 ze stali klasy A-IIIN (B500SP)
W rozstawie 15x15 cm, ulozonej gora 1 dotem. Zbrojenie trzpieni zelbetowych w
postaci pretow glownych @12 1 @16 ze stali klasy A-11IN (B500SP) oraz strzemion @6
ze stali A-1 (St3SX) w rozstawie 9/18 cm.

Wykop pod stopy wykona¢ z zachowaniem nalezytej ostroznos$ci oraz ksztattowaé
W Sposob uniemozliwiajacy ich zalanie wodami opadowymi.

Fundamenty posadowi¢ na warstwie chudego betonu C8/10 (B10) gr. 10 cm.

Nominalna otulina pretow zbrojenia stopy 5,0 cm, trzpieni zelbetowych 3,0 cm.
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Wykopy zasypywaé warstwami o migzszo$ci 20 cm zageszczanymi mechanicznie,
modut odksztatcenia wtérnego E2=100MPa.

Kotwienie konstrukcji stalowej do fundamentow

Konstrukcje stalowa nalezy kotwi¢ do trzpieni zelbetowych za pomocg kotew
wklejanych w postaci pretow gwintowanych @12 ze stali nierdzewnej klasy 80 na
zaprawie iniekcyjnej. Gleboko$¢ zakotwienia pretow w betonie minimum 150 mm.
Pomigdzy plyta podstawy a fundamentem wykona¢ podlewke epoksydowa grubosci
10 mm 1 minimalnej wytrzymatosci na $ciskanie 45 MPa.

Konstrukcja no$na schodéw

Konstrukcje no$ng schodow zewngtrznych zaprojektowano z ksztattownikoéw
gorgcowalcowanych IPE 180 ze stali S235, Iaczonych ze sobg za pomocg spawania.

Elementy sktadowe konstrukcji czyszczone do stopnia Sa 2 Y4 oraz zabezpieczone
antykorozyjnie poprzez ocynkowanie, a nastepnie malowanie farba.

Stopnie schodowe

Stopnie schodowe zaprojektowano z krat zgrzewanych 800x240 mm (22 szt.),
0 wymiarach oczka 34x38 mm. Elementy no$ne z ptaskownikow 30x3 mm ze stali
S235JR, ocynkowane ogniowo. Od frontu stopnia zabezpieczenie z perforowanej
listwy antyposlizgowej. Mocowanie elementow boczne, po 2 sruby ocynkowane M12
klasy 8.8.

Spocznik

Spocznik schodéw zaprojektowano z kraty pomostowej zgrzewanej 800x800 mm,
o wymiar oczka 34x38 mm. Elementy nosne z ptaskownikéw 30x3 mm ze stal
S235JR, ocynkowana ogniowo. Mocowanie Kkraty pomostowej za pomocg
systemowych uchwytow do belek spocznika. Belki spocznikowe zaprojektowano
z gorgcowalcowanych dwuteownikow IPE 80 ze stali S235. Belki spocznikowe
czyszczone do stopnia Sa 2 ' oraz zabezpieczone antykorozyjnie poprzez
ocynkowanie, a nastgpnie malowanie farbg.

Stezenie poprzeczne

Stezenie poprzeczne zaprojektowano jako kratowe z ksztaltownikow zamknietych
gorgcowalcowanych RK 50x50x4 oraz RK 40x40x4 ze stali S235, taczonych ze soba
za pomoca spawania.

Elementy sktadowe konstrukcji czyszczone do stopnia Sa 2 ': oraz zabezpieczone
antykorozyjnie poprzez ocynkowanie, a nast¢pnie malowanie farba.

Jako taczniki stosowac §ruby ocynkowane klasy 8.8.
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- Balustrady

Balustrady zaprojektowano ksztattownikéw zamknigtych gorgcowalcowanych RK
50x50x4 ze stali S235, laczonych ze soba za pomoca spawania. Potaczenia spawane
elementow balustrady szlifowane na gtadko.

Elementy sktadowe konstrukcji czyszczone do stopnia Sa 2 % oraz zabezpieczone
antykorozyjnie poprzez ocynkowanie, a nastepnie malowanie farba.

Potaczenie balustrady z belkami policzkowymi za pomocg spawania. Dopuszcza si¢
zmiane¢ sposobu taczenia balustrady schodowej do belek policzkowych ze spawanego
na potaczenia skregcane.

Ogrodzenie:

- Panele ogrodzeniowe
Panel zgrzewany punktowo z pretow stalowych (poziomych podwojnych i pionowych
pojedynczych), zabezpieczonych antykorozyjnie poprzez ocynkowanie ogniowe i
malowanie proszkowe.
Dane techniczne:
- $rednia drutu poziomego 2 x 6,0 mm,
- §rednia drutu pionowego 5,0 mm,
- wymiary oczek prostych 50 x 200 mm,
-szeroko$¢ panelu 2,50 m,
-wysokos$¢ panelu 1,43 m,

-zakonczenie od gory za pomocag pionowych drutow, zabezpieczonych za pomoca
zaslepek,

- kolor RAL 9005.
Mocowanie paneli odbywa si¢ za pomoca $rub hakowych i nakretek zrywanych. Do
montazu paneli nalezy stosowac akcesoria systemowe.

- Shupki ogrodzeniowe

Stupki ogrodzeniowe o przekroju 60 x 40 mm ocynkowane ogniowo i malowane
proszkowo w kolorze RAL 9005. Zakonczenie stupa za pomocg plastikowej zaslepki.
Stupy nalezy osadzi¢ w fundamencie betonowym z betonu C16/20.

- Podmurowka

Podmuréwka betonowa prefabrykowana o wymiarach przekroju 5 x 20 cm.
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1.6

2.1

- Brama przesuwna

Brama samono$na wysiegnikowo zawieszona nad wjazdem. Brama sktada si¢ z szyny
jezdnej, zespotu jezdnego, konstrukcji zamknigtej skrzydta bramy, ramy prowadzacej,
stupa zamykajacego wyposazonego w chwytak oraz podpory tylnej stabilizujacej
skrzydto po jej otwarciu.

Dane techniczne:

- przekroj szyny jezdnej: 95 x 85 mm,

- wypehienie skrzydta: panel kratowy ptaski (przykrecany do konstrukcji),

- §rednica drutu poziomego (podwdjny): 2 x 8 mm,

- Srednica drutu pionowego: 6 mm,

- wymiar oczek prostych: 50 x 200 mm,

- kolor RAL 9005.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z Dokumentacja
Projektowsa oraz ogolng specyfikacjg techniczng ST-00.00.

Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np. C25/30) klasyfikujacy beton pod
wzgledem jego wytrzymatosci na $ciskanie. Liczba po literze C oznacza wytrzymato
gwarantowang fc.cube w MPa proby walcowe;j i prostopadioscienne;.

Prety zbrojeniowe — prety ze stali klas AIIIN o wiasciwosciach okreslonych wg PN-H-
93220:2018.

Wymagania dotyczace Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robdt oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogoblne wymagania podano w ST-00.00.

MATERIALY

Wymagania ogolne

Wszystkie Materialy stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Robdt winny:
- by¢ nowe 1 nieuzywane,

- odpowiada¢ wymaganiom norm 1 przepisOw wymienionych w niniejszych
Specyfikacjach Technicznych i w Dokumentacji Projektowej oraz innych nie
wymienionych, ale obowigzujacych norm i przepisow,
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- mie¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym réwnie 1 $wiadectwa
dopuszczenia do obrotu oraz wymagane certyfikaty bezpieczenstwa.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem Materiatéw do Robot.

Zbrojenie

Wymagania ogolne:

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatdw i wykonywanych
Robot oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczng oraz
z obowigzujacymi normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot.

Prety stalowe do zbrojenia betonu winny by¢ zgodne z wymaganiami PN-H-93220:2018.
Stal zbrojeniowa dostarczona na budowe winna posiadac atest hutniczy.

Wymagania dotyczace wykonywania zbrojenia konstrukcji:

W  przypadku skorodowania pretow zbrojenia lub ich zanieczyszczenia nalezy
przeprowadzi¢ ich czyszczenie, zgodnie z obowiagzujacymi warunkami technicznymi
przygotowania i wykonywania robot zbrojarskich. Dotyczy to zanieczyszczen powstatych
w okresie od przyjecia stali na budowe do jej wbudowania (na budowg nie przyjmuje si¢
stali zbrojeniowej zanieczyszczonej). Czyszczenie pretow nalezy wykonac sposobami nie
powodujacymi zmian wlasciwosci technicznych stali, ani wywotujacymi ich p6zniejsza
korozje.

Prety stalowe wuzyte do wkladek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.
Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynoSi 4 mm.
Dopuszcza si¢ prostowanie pretow za pomocg prosciarek 1 weiggarek.

Wymagania dotyczace montazu zbrojenia:

Do zbrojenia betonu nalezy stosowac stal spawalng. Zbrojenie nalezy uktada¢ po
sprawdzeniu 1 odbiorze deskowan przez Inspektora Nadzoru. Po utozeniu zbrojenia w
deskowaniu, rozmieszczenie pretow wzgledem siebie 1 wzgledem deskowania nie moze
ulec zmianie podczas podawania i zaggszczania mieszanki betonowej. W konstrukcje
mozna wbudowac¢ stal pokryta co najwyzej nalotem nie tuszczacej si¢ rdzy. Nie mozna
wbudowac stali zattuszczonej smarami lub innymi $rodkami chemicznymi, zabrudzonej
farbami, zabtoconej i oblodzonej; stali, ktora byta wystawiona na dziatanie stonej wody.
Stan powierzchni wktadek zbrojeniowych ma by¢ zadawalajacy bezposrednio przed
betonowaniem. Elementy konstrukcji nalezy zbroi¢ prgtami zebrowanymi o S$rednicy
wymagane] Dokumentacjg Projektowa.

Grubos¢ otuliny zewnetrznej pretdw zbrojenia w przekrojach elementow zelbetowych nie
moze by¢ mniejsza niz 4,0 i 5,0 cm. Zbrojenie nalezy uktada¢ na podkiadkach
dystansowych, zabezpieczajacych wymagang grubos¢ otuliny.

Laczenie pretow zbrojeniowych nalezy wykona¢ na zakladke lub naktadki, zgodnie z
normg PN-EN 1992-1-1:2008. Krzyzujace si¢ prety zbrojeniowe nalezy taczy¢ drutem
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2.3

wigzalkowym lub przez spawanie punktowe, jezeli wymaga tego rozwigzanie
projektowe.

Beton

Materiaty:

Mieszanke betonowa charakteryzowa¢ powinien taki dobor komponentdéw, aby przy
wymaganych  wlasciwosciach  mechanicznych  stwardnialego  betonu  uzyskaé
jednoczesnie:

- niskie ciepto hydratacji,

- niski wspotczynnik rozszerzalnosci cieplne;,

- duzg przewodnos¢ ciepta,

- wymagang wodoszczelno$¢ i mrozoodpornos¢ betonu,
- odpornos$¢ betonu na dziatanie czynnikow korozyjnych.

Uwaga: Beton zastosowany do wykonywania pali fundamentowych nalezy dostosowac
do panujacych warunkéw gruntowych i technologii realizacji.

Cement:

Uwzgledniajac uwarunkowania srodowiska i rodzaj realizowanej budowli, zgodnie z
norma PN-EN 197-1 Do wykonania mieszanki betonowej nalezy stosowa¢ cement CEM
I1/B 32,5N. Wykonawca powinien dokona¢ kontroli cementu przed uzyciem go do
wykonania mieszanki betonowej 1 przekaza¢ Inspektorowi Nadzoru kopie wszystkich
$wiadectw i prob, dokonujac jednoczesnie odpowiednich zapiséw w Dzienniku Budowy.
Inspektor Nadzoru ma prawo zazada¢ powtorzenia badan tej partii cementu, co do ktorej
istnieje podejrzenie obnizenia jakosci, spowodowane jakakolwiek przyczyng. Cement
nalezy transportowac 1 przechowywac¢ wedtug zasad podanych przez jego Producenta.

Kruszywo:

Do betonu nalezy stosowac kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom norm PN-
EN 12620 i PN-EN 206+A1:2016-12, charakteryzujace si¢ statoscia cech fizycznych i
jednorodnoscia, zapewniajace wykonanie betonu o statej jako$ci 1 wymaganej trwatosci.

Woda:

Woda zarobowa do betonu musi spelnia¢ wszystkie wymagania normy PN-EN
1008:2004. Powinna pochodzi¢ ze Zrddet nie budzacych zadnych watpliwosci lub dobrze
zbadanych. Stosowanie wody z wodociggu nie wymaga badan, w przypadku
zastosowania innej wody nalezy przeprowadzi¢ niezbedne badania, potwierdzajace jej
dopuszczenie do zastosowania przy produkcji betonow.

Ukladanie mieszanki betonowej (betonowanie):

Betonowanie nalezy wykona¢ ze szczegdlng staranno$cig i zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej (obowigzujacymi warunkami technicznymi). Betonowanie moze zostaé
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2.4

rozpoczgte po sprawdzeniu 1 odbiorze deskowan 1 zbrojenia przez Inspektora Nadzoru.
Odbioér nalezy udokumentowac wpisem do Dziennika Budowy.

Pielegnacja i warunki rozformowania betonu:

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu
lekkimi ostonami wodoszczelnymi, zapobiegajagcymi odparowaniu wody i chronigcymi
beton przed deszczem, inng wodg i wptywami atmosferycznymi.

Przy temperaturze otoczenia >5°C nalezy nie poOzniej niz po 12 godzinach od
zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielggnacje wilgotnosciowa betonu 1 prowadzi¢ ja
przez co najmniej 7 dni przez zraszanie wodg, ktore powinno zapewni¢ utrzymanie
betonu w stanie statego zawilgocenia.

Przy temperaturze ponizej +5°C betonu nie nalezy polewa¢ woda. W okresie obnizonych
temperatur nalezy beton chroni¢ przed wysychaniem $rodkami btonotworczymi,
zapewniajacymi utworzenie szczelnej powtoki.

Temperatura mieszanki betonowej w momencie jej ukladania ponizej +25 °C,
temperatura masywu betonowego ponizej +45 °C.

Izolacja i uszczelnienie:

Szczeliny konstrukcyjne 1 przejscia technologiczne uszczelni¢ elastycznym materiatem
uszczelniajagcym.

Elementy konstrukcji stalowych

Materialy stosowane przy wykonaniu robdt bedacych przedmiotem niniejszej
Specyfikacji Technicznej:

- ksztattowniki stalowe,
- blacha stalowa czarna,

- farba antykorozyjna w ilosci minimum 2 warstw o tacznej grubosci min. 160
mikronéw.

Wszystkie elementy konstrukcji nosnych beda przed malowaniem S$rutowane do klasy
czystosci Sa 2 Y. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi
szczegdtowe informacje dotyczace Zréodla wytwarzania materiatdw oraz odpowiednie
swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie 1
probki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
spetnienie wymagan ilosciowych 1 jakosciowych materialdéw dostarczanych na plac
budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie 1 wbudowanie.

Wiasnos$ci mechaniczne 1 technologiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w
PN-EN 10025:2002.

- Wady powierzchniowe — powierzchnia walcowki i1 pretow powinna by¢ bez peknigc,
pecherzy 1 naderwan.

66



- Na powierzchniach czolowych niedopuszczalne sa pozostatosci jamy usadowe;,
rozwarstwienia i peknigcia widoczne gotym okiem.

- Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia
niemetaliczne, wzery, wypuklosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sa
dopuszczalne jezeli: mieszczg si¢ w granicach dopuszczalnych odchylek, nie
przekraczajg 0.5 mm dla walcoéwki o grubosci od 25 mm. i 0,7 mm dla walcowki o
grubosci wigkszej.

Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien
by¢ zaopatrzony kazdy element lub partia materiatu. Atest powinien zawierac:

- znak wytworcy,

- profil,

- gatunek stali,

- numer wyrobu lub partii,

- znak obrobki cieplne;.

Cechowanie materiatdow wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych.

Odbidr konstrukcji na budowie winien by¢ dokonany na podstawie protokotu
ostatecznego odbioru konstrukcji w wytworni wraz z o$wiadczeniem wytworni, ze
usterki w czasie odbioréw migdzyoperacyjnych zostaly usunigte.

Spawanie:

Do spawania konstrukcji ze stali zwyklej stosuje si¢ spawanie elektryczne przy uzyciu
elektrod otulonych EA-146 wg PN-91/M-69430. Zast¢pczo mozna stosowaé elektrody
ER346 lub ER-546. Elektrody EA-146 sa to elektrody grubootulone przeznaczone do
spawania konstrukcji stalowych narazonych na obcigzenia statyczne i dynamiczne.
Elektrody powinny mie¢:

- zaswiadczenie jakosci,
- spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych,

- opakowanie, przechowywanie i transport winny by¢ zgodne z wymaganiami
obowigzujacych norm i wymaganiami producenta.
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2.5

2.6

3.1

3.2

3.3

Materialy izolacyjne

Hydroizolacja:

- Warstwa hydroizolacyjna z folii PE o grubosci 0,5 mm. Foli¢ hydroizolacyjna nalezy
wytozy¢ na przygotowany wczesniej wyrownany podktad betonowy. Szerokos¢ folii
dostosowac w taki sposob aby ograniczy¢ laczenia folii, jesli jednak nie jest to mozliwe
nalezy utozy¢ hydroizolacj¢ na zaktadki przynajmniej 15 cm, a nastepnie sklei¢ klejem
butylowym.

Termoizolacja:

- Plyty z welny mineralnej o grubosci 10 cm i wspotczynniku przewodzenia ciepta
1<0,036 W/(m-K). Ptyty z welny mineralnej uktada¢ zgodnie z wytycznymi producenta
produktu.

Posadzka epoksydowa

Posadzke epoksydowa w kontenerowej stacji podnoszenia ci$nienia nalezy wykonaé¢ w
nastepujacym uktadzie warstwowym:

- warstwa gruntujaca,

warstwa podktadowa,

piasek kwarcowy,

warstwy zamykajace.
SPRZET

Ogolne wymagania

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00.

Roboty betonowe i zelbetowe

- pompa do podawania mieszanki betonoweyj,
- plyta wibracyjna lekka,
- wibrator wglebny,

- sprzet do cigeia i gigcia zbrojenia.

Roboty izolacyjne i wykonczeniowe

- samochdd skrzyniowy,
- palnik do podgrzewania,

- drobny sprzet elektryczny.
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3.4

4.1

4.2

4.3

4.4

5.1

5.2

Dostawa i montaz konstrukcji stalowej

- dzwig samojezdny do montazu konstrukcji stalowej oraz obudowy,

- samochdd skrzyniowy.
TRANSPORT

Ogolne wymagania

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00.

Roboty betonowe i zelbetowe

- betoniarka samochodowa do transportu mieszanki betonowej z wytworni,

- samochdd skrzyniowy ciezarowy 5-10 ton.

Roboty izolacyjne i wykonczeniowe

- samochod skrzyniowy 5-10 ton

Dostawa i montaz konstrukcji stalowej

- samochod skrzyniowy 5-10 ton
KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania

Ogoblne wymagania dotyczace prowadzenia Rob6dt podano w ST-00.00.

Roboty betonowe i zelbetowe

Przedmiotem kontroli jakosciowej w trakcie robot bedzie badanie zgodnosci wykonania
robot 1 uzytych materialow z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Kontrolg robdt betonowych wykonuje si¢ wg PN-EN
1992-1-1.

Przed rozpoczgciem betonowania Wykonawca jest zobowigzany okresli¢ jakos$c
materiatow 1 mieszanek betonowych, przedktadajac Inspektorowi Nadzoru:

- prébki materiatow, ktore ma zamiar stosowacé, dokumentujac ich pochodzenie, typ 1
jakos¢,

- probki jakosci 1 uziarnienia kruszywa,
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- rodzaj i dozowanie cementu, stosunek wodno-cementowy, rodzaj i dozowanie
dodatkéw 1 domieszek, potrzebnych do osiggni¢cia wymaganych parametrow fizycznych
betonu,

- sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej metoda stozka opadowego (cm) lub
Ve-Be (5),

- SposOb wytwarzania betonu, transportowania, betonowania i pielegnacji betonu,

- wyniki badan wytrzymatosci na $ciskanie po 7 1 28 dniach, na probkach w ksztatcie
sze$cianu o bokach 15 c¢cm, zgodnie norma,

- okreslenie trwatosci betonu na podstawie prob mrozoodpornosci, wodoszczelnosci.

Kontrola jakos$ci mieszanki betonowej i betonu:

Zachowujac w mocy wszystkie przepisy, dotyczace wytrzymalosci betonu, Inspektor
Nadzoru sprawdzi wytrzymatos¢ rozformowania betonu i ma prawo pobrania w kazdym
momencie, kiedy uzna za stosowne, dalszych préobek materiatéw i1 betondw, celem
poddania ich badaniom badz prébom laboratoryjnym.

Badania i odbiory konstrukciji zelbetowych:

Badania w czasie budowy:

- Sprawdzenie materiatow polega na zbadaniu, czy ich rodzaj i jako$¢ odpowiadaja
wymaganiom przewidzianym w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej
i czy sg zgodne ze §wiadectwami jakosSci i protokotami odbiorczymi.

- Sprawdzenie rusztowan wykonuje si¢ przez bezposredni pomiar tasmag, pionem,
niwelatorem.

- Sprawdzenie deskowan wykonuje si¢ przez bezposredni pomiar tasmg, pionem,
niwelatorem i porownanie z projektem.

- Sprawdzenie zbrojenia wykonuje si¢ przez bezposredni pomiar tasma, poziomica,
suwmiarkg i pordwnanie z projektem.

- Sprawdzenie robot betonowych.

Wszystkie sprawdzenia i kontrole przeprowadzone w czasie realizacji Robot nalezy
udokumentowa¢ wpisami do Dziennika Budowy lub protokotami. Sposob potwierdzenia
przeprowadzonych sprawdzen zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

Badania po zakonczeniu budowy:

- Sprawdzenie podstawowych wymiaréw obiektu wykonuje si¢ przez wykonanie
pomiarow geodezyjnych na zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa w zakresie
podstawowych wspotrzednych potozenia osi obiektow i1 punktow charakterystycznych
oraz zwigzanych z nimi punktéw elementoéw konstrukcji, wymiaréw poszczegdlnych
elementéw konstrukcji catego obiektu.

- Sprawdzenie konstrukcji nalezy wykonaé przez ogledziny oraz kontrole formalng
dokumentow z badan prowadzonych w czasie budowy.
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5.3

5.4

7.1

- Badania dodatkowe wykonuje si¢, gdy co najmniej jedno badanie wykonane w
czasie budowy lub po jej zakonczeniu dato wynik niezadowalajacy lub watpliwy.
Przeprowadzone pomiary geodezyjne zostang wykonane zgodnie z ST-01.00 i
zatagczone do dokumentacji powykonawcze;.

Roboty izolacyjne i wykonczeniowe

W trakcie wykonywania robot szczegolnie powinno by oceniane:

- przygotowanie podtozy, suchosc¢ i czystose,

- warunki pogodowe,

- jako$¢ stosowanych materiatow,

- zgodnos¢ wykonania z opisem technicznym i odpowiednimi normami,

- aprobaty techniczne i atesty wbudowanych materiatow,

Roboty montazowe

Zgodnos¢ wykonania z Dokumentacja Projektowsa i odpowiednimi normami.
Aprobaty techniczne i1 atesty wbudowanych materiatow.

Wyniki wszystkich badan powinny by wpisane do dziennika budowy i akceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

OBMIAR ROBOT

Obmiar Robot polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych Robodt. Obmiar
Robot obeymuje Roboty objete Umowag oraz ewentualne dodatkowe Roboty
nieprzewidziane, ktorych koniecznos¢ wykonania uwzgledniona bedzie w trakcie,
miedzy Wykonawca a Inspektorem Nadzoru. Ogolne zasady odbioru Robot podano w
ST-00.00.

Jednostka obmiaru jest:

- 1kpl - dla kontenera i zbiornika,
- 1m?® —dla betonu,

- 1t- dlastali,

- 1m? - dla materiatéw izolacyjnych i oktadzin.
ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru Robot

Ogodlne zasady odbioru Robot podano w ST-00.00.
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7.2 Warunki szczegélowe

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Umowy,
Dokumentacji Projektowej oraz obowigzujgcymi normami.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania
robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

W trakcie odbioru nalezy:

- sprawdzi¢ zgodnos¢ wymagan projektowych, przy uwzglednieniu wprowadzonych
zmian, ze stanem faktycznym wynikajacym z wpiséw do Dziennika Budowy oraz innych
dokumentoéw dotyczacych jakosci materiatow i wyrobow uzytych do Robot, wynikoéw
pomiarow i1 badan,

- sprawdzi¢ naniesienie zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej,
- sprawdzi¢ w Dzienniku Budowy konsekwencje wpisow dotyczacych Robot,
- dokonac¢ szczegotowych ogledzin.

W przypadku stwierdzenia odchylen Inspektor Nadzoru wustala zakres robot
poprawkowych. Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swoj koszt i w
uzgodnionym terminie.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodle zasady platnosci podano w ST-00.00.

Platnosci za wykonanie robot przy budowie wszystkich obiektow oraz infrastruktury
technicznej stanowig nierozerwalng czeg$¢ ptatnosci za elementy przedstawione w ST-
00.00. Koszty robdt zwigzanych z realizacja niniejszej inwestycji Wykonawca uwzgledni
w cenie jednostkowej zwigzanej z dang pozycja Przedmiaru Robot.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 206+A1:2016-12 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie 1
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-EN 1992-1-1 Konstrukcje betonowe — Reguty ogdlne.
PN-EN 12350:2001 Badania mieszanki betonowej.

PN-EN 12390 Badania betonu.

PN-80/M-47340.02 Betonownie. Ogdlne wymagania i badania.
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PN-76/M-47361.04 Wibratory do zageszczania betonow. Wibratory pograzalne.
Wymagania i badania.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu.

PN-EN 197 Cement.

PN-EN 196 Metody badania cementu.

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypelniaczami stosowane
na goraco.

PN-H-93220:2018 Stal BSOOSP o podwyzszonej ciagliwosci do zbrojenia betonu. Prety 1
walcoéwka zebrowana.

PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.

PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci. Gatunki.

PN-H-92120 Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej zwyklej jakosci i1
niskostopowe;j.

PN-H-93000 Stal weglowa niskostopowa. Walcoéwki, prety 1 ksztaltowniki walcowane na
g0raco.

PN-EN ISO 12944 Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomoca ochronnych
systeméw malarskich.

Warunki techniczne wykonania i1 odbioru robdt budowlano-montazowych.
Odpowiednie normy krajow UE.

UWAGA: Brak przywotania jakiegokolwiek obowigzujacego dla w/w robodt przepisu
prawa lub normy nie zwalnia wykonawcy z obowiazku jej stosowania przy realizacji
robot.

73



SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST — 04.00
STOLARKA
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11

1.2

1.3

14

1.5

WSTEP

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt obejmujgcych dostawe i montaz stolarki okiennej i drzwiowej, zwigzanych
z budowa kontenerowej stacji podnoszenia cisnienia wody z trzema zbiornikami
wyréwnawczymi o tacznej pojemnosci do 300 m? wraz z niezbedng infrastrukturg
techniczng oraz budowa odcinka sieci wodociggowej W zakresie:

- dostawy i montazu stalowej stolarki drzwiowej w kontenerowej stacji podnoszenia
ci$nienia,
- dostawy 1 montazu stolarki okiennej, PCV w kontenerowej stacji podnoszenia

ci$nienia.

Kod wg Wspolnego Slownika Zaméwien (CPV)

Grupa: 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

Klasa: 45420000-7 Roboty w zakresie zakladania stolarki budowlanej oraz
roboty ciesielskie

Kategoria: 45421100-5 Instalowanie drzwi, okien i podobnych elementow

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy Robotach wymienionych w punkcie 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w mniejszej Specyfikacji Technicznej] mogg miec
miejsce tylko w przypadkach matych prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych
istnieje pewnos¢ ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie do§wiadczenia i przestrzegania zasad sztuki budowlane;.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z Dokumentacja
Projektows, Polskimi Normami oraz ogolng specyfikacja techniczng ST-00.00.

Wymagania dotyczace Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robdt oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogo6lne wymagania podano w ST-00.00.
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2.1

2.2

3.1

3.2

MATERIALY

Wymagania ogodlne
Wszystkie elementy stolarki okiennej 1 drzwiowej powinny posiadac:
- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
- Certyfikat lub Deklaracj¢ Zgodnos$ci z Aprobata Techniczng lub z PN,
- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru
norm polskich.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem Materiatdéw do Robot.

Rodzaje materialow

- Drzwi wejsciowe - stalowe pelne wraz z o$cieznica, ocieplane pianka PUR o
wspolczynniku przenikania ciepta Uw < 1,3 [W/m?*K], kolor RAL 9004 lub zblizony.

- Okno z PVC — uchylno-rozwieralne o wspotczynniku przenikania ciepta Uw < 0,9
[W/m?*K], kolor RAL 9004 lub zblizony.

- Podokiennik wewngtrzny z PVC w kolorze biatym.

- Parapet zewnetrzny - obrobki blacharskie wykonane z blachy stalowej ocynkowanej i
powlekanej grubosci minimum 0,5 mm, kolor RAL 9006 lub zblizony.

- Elementy montazowe, zgodnie z wytycznymi producenta.
SPRZET

Ogolne wymagania

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00.

Sprzet niezbedny do wykonania robot

Rodzaje sprzetu uzywanego do robot stolarskich pozostawia si¢ do uznania wykonawcy,
po uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacja umowy. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub
narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych roboét 1 przepisow BIOZ
zostang przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
robot.
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4.1

4.2

5.1

TRANSPORT

Ogolne wymagania

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00.

Transport materialow

Zatadunek, transport, roztadunek i1 sktadowanie stolarki powinny odbywac si¢ tak aby
zachowa¢ ich dobry stan techniczny. Przewozone i skladowane okna oraz drzwi
przeszklone nalezy zabezpieczy¢ przed sttuczeniem szyb. Specjalistyczny transport do
przewozenia okien zapewni producent okien i drzwi.

WYKONANIE ROBOT

Zasady wbudowywania stolarki

- Przygotowane w konstrukcji o$cieza powinny zapewnia¢ prawidlowe osadzenie i
uszczelnienie stolarki.

- Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania o$ciezy, do ktorych
ma przylega¢ osScieznica, w przypadku wystepujacych wad w wykonaniu osciezy lub
zabrudzenia powierzchni osciezy, o§cieza nalezy naprawic€ i oczys$cic.

- Stolarke nalezy zamocowaé¢ w punktach rozmieszczonych w os$ciezach zgodnie z
wymogami producenta stolarki.

- W sprawdzone i1 przygotowane oscieza nalezy wstawi¢ stolarke na podktadach lub
listwach.

- W zalezno$ci od rodzaju tacznikdéw zastosowanych do zamocowania stolarki nalezy
osadzi¢ w sposob trwaty ich elementy kotwigce w osciezach.

- Ustawienie stolarki nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru
przekatnych. Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wigksze niz
2 mm na 1 m wysokosci jednak nie wigcej niz 3 mm na calej dlugosci elementéw
oscieznicy. Odchylenie oScieznicy od plaszczyzny pionowej nie moze by¢ wigksze niz 2
mm. Réznice wymiaréw przekatnych nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm przy dlugosci
przekatnej do 1 m, 3 mm do 2 m, 4 mm powyzej 2 m dlugos$ci przekatne;.

- Po ustawieniu stolarki nalezy sprawdzi¢ dziatanie skrzydel przy zamykaniu i
otwieraniu. Skrzydia powinny rozwiera¢ si¢ swobodnie, a okucia dziata¢ bez zahamowan
1 przy zamykaniu dociska¢ skrzydta do oscieznicy.

- Zamocowanie oS$cieznic nalezy dokona¢ za pomoca lacznikéw zalecanych przez
producenta stolarki.

- Uszczelnienie styku stolarki z o$ciezem wykona¢ po trwatym zamocowaniu stolarki za
pomocg pianki poliuretanowe;.
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6.1

6.2

8.1

- Osadzenie parapetoOw nalezy wykona¢ po osadzeniu i zamocowaniu okna. W zaleznosci
od zastosowanego rodzaju parapetow, ich dlugosci i grubosci, dokona¢ montazu zgonie z
zaleceniami producenta parapetow. Dla prawidlowego zamocowania parapetu i
zapobiezenia przed ewentualnym przeciekiem wody w S$cianie podokiennej, parapet
powinien by¢ wpuszczony na state w specjalnie do tego celu wykonany wrab w progu
oscieznicy.

- Po osadzeniu okna, od zewnatrz, nalezy we wrebie progu o$cieznicy, odpowiednio
zamocowac podokiennik w sposob okreslony jednoznacznie przez producenta.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia Robdt podano w ST-00.00.

Dopuszczalne odchylki

Odchylenie od pionu lub poziomu dla o$cieznic drzwiowych i1 okiennych nie powinno
by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m i nie wigcej niz 3 mm na catej dlugosci stojaka lub
nadproza o$cieznicy.

Najwicksze dopuszczalne zwichrowanie o$cieznicy z ptaszczyzny pionowej nie moze by¢
wigkszy niz 2 mm.

OBMIAR ROBOT

Obmiar Robodt polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych Robdt. Obmiar
Robot obeymuje Roboty objete Umowag oraz ewentualne dodatkowe Roboty
nieprzewidziane, ktorych koniecznos¢ wykonania uwzgledniona bedzie w trakcie,
miedzy Wykonawca a Inspektorem Nadzoru. Ogolne zasady odbioru Robot podano w
ST-00.00.

Jednostka obmiaru jest:
- 1 m? - dla zamontowanych drzwi i okien,

- 1 szt. — dla parapetéw i1 podokiennikow
ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru Robot

Ogolne zasady odbioru Robot podano w ST-00.00.
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8.2 Warunki szczegélowe

10.

Przy odbiorze koncowym montazu stolarki okiennej i drzwiowej nalezy przeprowadzi¢
nastepujace badania:

- sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa na podstawie ogledzin oraz
pomiaru,

- sprawdzenie atestow dopuszczenia wyrobow do stosowania w budownictwie uzytych
materialow,

- sprawdzenie stanu technicznego stolarki (w szczego6lnosci oszklenie, okucia, inne
akcesoria itp.),

- sprawdzenie przygotowanych osciezy,

- sprawdzenie osadzonej stolarki (prawidlowe dziatanie okué, prawidlowe zamykanie 1
otwieranie skrzydet stolarki, prawidtowe uszczelnienie miedzy osciezem i o$cieznicg),

- prawidtowo$¢ montazu parapetow, (wewnetrznych i zewngtrznych).

Jezeli wszystkie badania daly wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne
z wymogami. Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy
uzna¢ za niezgodne z wymogami. W takiej sytuacji Wykonawca obowigzany jest
doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogole zasady platnosci podano w ST-00.00.

Platnosci za wykonanie robot przy budowie wszystkich obiektow 1 infrastruktury
technicznej stanowig nierozerwalng czeg$¢ ptatnosci za elementy przedstawione w ST-
00.00. Koszty robdt zwigzanych z realizacja niniejszej inwestycji Wykonawca uwzgledni
w cenie jednostkowej zwigzanej z dang pozycja Przedmiaru Robot.

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania

Instrukcje producentow odnosnie montazu, sposobu uzytkowania 1 warunkoéw
gwarancyjnych

Odpowiednie normy krajow UE.

UWAGA: Brak przywotania jakiegokolwiek obowigzujacego dla w/w robodt przepisu
prawa lub normy nie zwalnia wykonawcy z obowigzku jej stosowania przy realizacji
robot.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST —05.00
ROBOTY DROGOWE I NAWIERZCHNIOWE
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11

1.2

13

14

WSTEP

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t obejmujgcych wykonanie nawierzchni utwardzonej z dojazdem z kostki
brukowej betonowej, wokol budynku kontenerowej stacji podnoszenia ci$nienia wody z
trzema zbiornikami wyréwnawczymi o tacznej pojemnosci do 300 m* wraz z niezbedna
infrastrukturg techniczng oraz budowa odcinka sieci wodociggowe;.

Kod wg Wspolnego Slownika Zaméwien (CPV)

Grupa: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektow budowlanych lub ich czg$ci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

Klasa: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdéw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyréwnanie
terenu

Kategoria: 45233200-1 Roboty w zakresie r6znych nawierzchni

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Niniejsza Specyfikacja Techniczna obejmuje roboty budowlane zwigzane z budowa
dojazdu 1 placu utwardzonego wokot projektowanych obiektow w zakresie:

- korytowania terenu,

- warstwa odsaczajaca z piasku $rednioziarnistego o stopniu zageszczenia 1s=0,97,
grubosci 14 cm.

- warstwa stabilizacyjna z kruszywa stabilizowanego cementem marki Rm = 2,5 MPa,
grubosci 18 cm,

- podbudowa dolna z kruszywa tamanego sortowanego 0 — 63,0 mm, grubosci 14 cm,
- podbudowa gorna z kruszywa tamanego sortowanego 0 — 31,5 mm, grubosci 8 cm,
- podsypka z grysu frakcji 2 — 8 mm, grubosci 3 cm,

- nawierzchnia z kostki betonowej, szarej, typu Holland, grubosci 8 cm,

- ulozenia obrzezy betonowych na tawie betonowe;.

Okreslenia podstawowe

Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania.

Obrzeza betonowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub
dwustronnie ciggi komunikacyjne od terend6w nie przeznaczonych do komunikacji.
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1.5

2.1

2.2

Pozostate okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z
Dokumentacja Projektowa, Polskimi Normami oraz ogdlng specyfikacja techniczng ST-
00.00.

Wymagania dotyczace Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robdt oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogo6lne wymagania podano w ST-00.00.

MATERIALY

Wymagania ogolne

Ogoblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-
00.00.

Betonowa kostka brukowa

Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniona jednostkg.

Wyeglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknieé¢, plam i1 ubytkéw. Powierzchnia
gorna kostek powinna by¢ roéwna i szorstka, a krawedzie rowne 1 proste, wklesniecia nie
powinny przekracza¢ 2 mm.

Ksztatt, wymiary i kolor

Do wykonania nawierzchni nalezy zastosowac¢ betonowa kostke brukowa typu holland o
wymiarach 20x10x8 cm w kolorze szarym.

Tolerancje utozenia wymiarowe wynosza:
- na dlugosci + 3 mm,
- na szerokos$ci £ 3 mm,
- na grubosci + 5 mm.

Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

- Wytrzymato$¢ na $ciskanie po 28 dniach 60 MPa, $rednia z szes$ciu kostek oraz 50 MPa
dla najmniejszej pojedynczej kostki.

- Nasigkliwos¢ wodg wg PN-B-06250 nie wigcej niz 5%.

84



2.3

2.4

3.1

- Odporno$¢ na zamrazanie, po 50 cyklach wg PN-B-06250 bez pegkniecia probki, straty
masy nie wiecej niz 5%, obnizenie wytrzymato$ci na $ciskanie w stosunku do
wytrzymato$ci probek nie zamrazanych nie wigcej niz 20%.

- Scieralno$¢ na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 nie wiecej niz 4 mm.

Betonowe obrzeza

Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowych obrzezy w budownictwie
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniona jednostke.

Wyelad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i1 ubytkow. Powierzchnia
gbrna obrzezy powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie rowne 1 proste, wklesniecia nie
powinny przekracza¢ 2 mm.

Ksztalt, wymiary i kolor

Obrzeza betonowe o wym. 8x30x100 i gat. | i powinny spelnia¢ warunki zawarte w
normach BN-80/036775-03/01 i BN-80/6775-03/04. Kolor obrzezy nalezy dobra¢ do
koloru kostki brukowej.

Tolerancje wymiarowe wynosza:

- na dlugosci £ 8mm,

- na szerokos$ci 1 wysokosci £ 3mm,

- wklesnigcia 1 wypukto$ci nie powinny przekracza¢ 2 mm.

Cechy fizyvkomechaniczne betonowych obrzezy

Beton do produkcji kraweznika powinien spetniac:
- nasigkliwos$¢, ponizej 4%,
- Scieralno$¢ na tarczy Boehmego, 3 mm,

- mrozoodpornos¢ i wodoszczelnos¢, zgodnie z norma PN-B-06250.

Lawy pod obrzeza

Do wykonania taw pod obrzeza nalezy stosowac beton C12/15 (B15).

SPRZET

Ogolne wymagania

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00.

85



3.2

4.1

4.2

5.1

Sprzet niezbedny do wykonania robot

Warstwy konstrukcyjne nawierzchni z materiatow sypkich nalezy wykonywac za pomoca
fadowarek, walcow statycznych, ew. walcoéw wibracyjnych lub ptytowych zaggszczarek

wibracyjnych.

Warstwy konstrukcyjne z betonu monolitycznego wykonywane za pomoca pompy do
betonu, wibratoréw oraz narzgdzi do zacierania powierzchni betonowe;.

Kostk¢ betonowa na malych powierzchniach nalezy wykonywaé recznie. Jesli
powierzchnie sg duze, a kostki brukowe maja jednolity kolor i ksztalt, mozna stosowaé
mechaniczne urzadzenia uktadajgce. Urzadzenie skiada si¢ z woézka i1 chwytaka
sterowanego hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na
miejsce ich utozenia. Do zaggszczenia nawierzchni stosuje si¢ wibratory plytowe z
ostona z tworzywa sztucznego.

W celu zachowania wiasciwej geometrii oraz rzednych wysokos$ciowych nalezy stosowaé
urzadzenia pomiarowe, takie jak niwelator, teodolit, dalmierz, tasma miernicza.

TRANSPORT

Ogodlne wymagania

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00.

Transport materialow

Krawezniki 1 kostki betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami
transportowymi. Krawezniki 1 kostki betonowe nalezy przewozi¢ na paletach
opakowanych folia, zabezpieczonych przed przemieszczeniem si¢ 1 uszkodzeniami w
czasie transportu.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem 1 zmieszaniem z innymi materiatami.
Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a
kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Mieszanke betonowa nalezy przewozi¢ za pomoca betonowozu oraz samochodow
cigzarowych samowytadowczych.

WYKONANIE ROBOT

Korytowanie

Koryto wykona¢ z poszerzeniem od docelowej powierzchni o min. 0,5 m. Usung¢ nalezy
wszystkie grunty nieno$ne poprzez ich wymiane. Glebokos¢ korytowania dostosowaé do
poziomu projektowanej nawierzchni z kostki betonowej.
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5.2

5.3

5.4

Lawy betonowe

Lawy betonowe zwykte w gruntach spoistych wykonuje si¢ bez szalowania, przy
gruntach sypkich nalezy stosowac szalowanie. Lawy betonowe z oporem wykonuje si¢ w
szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub bezposrednio w korycie powinien by¢
wyrownywany warstwami. Betonowanie faw nalezy wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami
PN-B-06251, przy czym nalezy stosowa¢ co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione
bitumiczng masg zalewowa.

Obrzeza betonowe

Obrzeza nalezy ustawia¢ na tawach betonowych.

Spoiny obrzezy nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypehnic
zaprawa cementowa.

Podbudowa

Podbudowe nalezy wykona¢ w nastepujacym uktadzie warstw konstrukcyjnych:
- korytowania terenu,

- warstwa odsgczajaca z piasku $rednioziarnistego o stopniu zageszczenia 1s=0,97,
grubosci 14 cm.

- warstwa stabilizacyjna z kruszywa stabilizowanego cementem marki Rm = 2,5 MPa,
grubosci 18 cm,

- podbudowa dolna z kruszywa tamanego sortowanego 0 — 63,0 mm, grubosci 14 cm,
- podbudowa gorna z kruszywa famanego sortowanego 0 — 31,5 mm, grubosci 8 cm,
- podsypka z grysu frakcji 2 — 8 mm, grubosci 3 cm.

Nawierzchnia z betonowych kostek brukowych

Kostke nalezy ulozy¢ na podsypce grysowej frakcji 2 — 8 mm 1 grubosci 3 cm tak aby
szczeliny migdzy kostkami wynosily od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm
wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania)
podsypka ulega zageszczeniu. Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a
nastepnie zamie$¢ powierzchni¢ ulozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub
mechanicznych 1 przystapi¢ do ubijania nawierzchni chodnika. Do ubijania utozonej
nawierzchni z kostek brukowych, stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i1 zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy
prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednocze$nie w
kierunku poprzecznym ksztattek. Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek
brukowych nie wolno uzywa¢ walca. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupehi¢ szczeliny
materiatem do wypehienia i zamie$¢ nawierzchni¢. Nawierzchnia z betonowej kostki
brukowej z wypelnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielggnacji - moze by¢ zaraz
oddany do uzytkowania.
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6.1

6.2

6.3

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia Robdt podano w ST-00.00.

Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do rob6ét Wykonawca powinien przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru
atesty lub deklaracje zgodnosci z normg kruszyw przeznaczonych do wykonania rob6t do
ich akceptacji. Prefabrykaty betonowe powinny by¢ badane w zakresie badan peinych i
zwyktych. Badania pelne przeprowadza producent. Badania zwykte nalezy
przeprowadza¢ przy kazdym odbiorze, wedtug nastepujacego zakresu:

- sprawdzenie wygladu zewngtrznego,
- sprawdzenie ksztaltu i wymiaréw,
- sprawdzenie wytrzymatosci na $ciskanie.

Sposdb pobierania probek, badania 1 ocena wynikow badan powinny by¢ zgodne z
odpowiednimi normami. Badania pozostatych materiatéw stosowanych do wykonania
nawierzchni betonowych powinny obejmowac wszystkie wilasciwosci, ktore zostaty
okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatow wg.

Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
Roéwnosé

Nierownosci podtuzne nawierzchni nalezy mierzy¢ 4 - metrowa latg lub planografem
zgodnie z normg BN-68/8931-04. Nieréwnosci podtuzne nawierzchni nie powinny
przekracza¢ 1,0 cm.

Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z
tolerancja + 0,5%.

Rzedne wysokosciowe

Roznice pomiedzy rzgdnymi wykonanej nawierzchni i rzgednymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ +2 cm i -2 cm.

Szerokos¢ nawierzchni

Szeroko$¢ nie moze r6zni€ si¢ od szerokos$ci projektowanej o wigcej niz = 5 cm.

Grubo$¢ podsypki (warstwy wyrownawczej)

Dopuszczalne odchylki od projektowanej grubo$ci podsypki nie powinny przekracza¢ +
1,0 cm.
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6.4 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami nawierzchni

8.1

10.

Wszystkie prefabrykaty i kruszywa, nie spelniajace wymagan podanych w odpowiednich
punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Jezeli materialy, nie speilniajace wymagan
zostang wbudowane, na polecenic Inspektora Nadzoru, Wykonawca wymieni je na
wlasciwe, na wiasny koszt. Wszystkie powierzchnie nawierzchni, ktore wykazuja
wicksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych powyzej, powinny by¢
rozebrane i naprawione a podbudowy zerwanie na calg grubo$¢ warstwy, wyréwnane i
powtdrnie zaggszczone. Roboty te Wykonawca wykona na wilasny koszt. Po ich
wykonaniu nastgpi ponowny pomiar i ocena.

OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest m? wykonanej powierzchni z brukowej kostki betonowej. Dla
obrzezy betonowych jednostka obmiarowa jest m.

ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru Robot

Ogolne zasady odbioru Robot podano w ST-00.00.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja przetargowa lub przedmiarem
robdt ,SST 1 wymaganiami nadzoru inwestorskiego jezeli wszystkie pomiary 1 badania
daty wyniki pozytywne.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogole zasady ptatnosci podano w ST-00.00.

Platnosci za wykonanie robot przy budowie wszystkich obiektow i infrastruktury
technicznej stanowig nierozerwalng czg¢s$¢ ptatnosci za elementy przedstawione w ST-
00.00. Koszty robot zwigzanych z realizacjg niniejszej inwestycji Wykonawca uwzgledni
w cenie jednostkowej zwigzanej z dang pozycja Przedmiaru Robot.

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
PN-B-04111 Materialy kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy Boehmego.
PN-B-11112 Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek.

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i ocena
zgodnosci.

89



PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu 1 zapraw.

PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa 1 nawierzchnia =z thucznia
kamiennego.

BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne lamane do nawierzchni
drogowych.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tatg.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
PN-B-06250 Beton zwykly

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog,
ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspo6lne wymagania i badania.

Instrukcje producentdw odnos$nie montazu, sposobu uzytkowania 1 warunkéw
gwarancyjnych

Odpowiednie normy krajow UE.

UWAGA: Brak przywotania jakiegokolwiek obowigzujacego dla w/w robdt przepisu
prawa lub normy nie zwalnia wykonawcy z obowigzku jej stosowania przy realizacji
robot.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST — 06.00
ZBROJENIE GEOSYNTETYKAMI
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1.2
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WSTEP

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t ziemnych zwigzanych z wykonaniem wzmocnienia geosyntetykiem nasypu.

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Robotach wymienionych w punkcie 1.

Odstepstwa od wymagan podanych w mniejszej Specyfikacji Technicznej moga miec
miejsce tylko w przypadkach matych prostych robodt i konstrukcji drugorzednych o
niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewno$¢ ze podstawowe wymagania beda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i
przestrzegania zasad sztuki budowlanej.

Zakres Robét objetych Specyfikacjg Techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem i odbiorem wzmocnienia nasypu budowlanego za pomoca
geosyntetyku.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z Dokumentacja
Projektowsa oraz ogélng specyfikacja techniczng ST-00.00.

Geosyntetyk — material o postaci cigglej, wytwarzany z wysoko spolimeryzowanych
wiokien syntetycznych jak polietylen, polipropylen, poliester, charakteryzujacy si¢ m. in.
Duzg wytrzymatoscig oraz wodoprzepuszczalnoscig. Geosyntetyki obejmuja: geosiatki,
geowlokniny, geotkaniny, geodzianiny, georuszty, geokompozyty, geomembrany.

Geowloknina — material nietkany wykonany z wtokien syntetycznych, ktorych spojnosc
jest zapewniona przez igtowanie lub inne procesy taczenia (np. dodatki chemiczne,
potaczenie termiczne) i ktory zostaje maszynowo uformowany w postaci maty.

Geotkanina — materiat tkany wytwarzany z wtokien syntetycznych prze zprzeplatanie
dwoch lub wigcej uktadow przedz, widkien, filamentow, tasm lub innych elementow.

Geokompozyt — material zlozony z co najmniej dwoch rodzajow potaczonych
geosyntetykow, np. geowldkniny i geosiatki, uformowanych w postaci maty.

Geosiatka — ptaska struktura w postaci siatki, z otworami znacznie wigkszymi niz
elementy sktadowe, z oczkami potaczonymi (przeplatanymi) w weztach lub ciagnionymi.

Wzmocnienie geosyntetykiem nanasypu — wykorzystanie wiasciwosci geosyntetyku
przy rozcigganiu (wytrzymatosci, Sztywnosci) do poprawienia  wtasciwosci
mechanicznych gruntu nasypu.
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2.1

2.2

Nasyp — budowla ziemna wykonana powyzej powierzchni terenu w celu ostony i
zabezpieczenia zbiornikow.

Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST-00.00

Wymagania dotyczace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robdt oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogoblne wymagania podano w ST-00.00.

MATERIALY

Wymagania ogolne
Wszystkie Materiaty stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Robo6t winny:
- by¢ nowe i nieuzywane,

- odpowiada¢ wymaganiom norm 1 przepisow wymienionych w niniejszych
Specyfikacjach Technicznych i w Dokumentacji Projektowej oraz innych nie
wymienionych, ale obowigzujacych norm i przepisow,

- mie¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym rownie i $wiadectwa
dopuszczenia do obrotu oraz wymagane certyfikaty bezpieczenstwa.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem Materialow do Robot.
Materialy do wykonania wzmocnienia nasypu za pomocg geosyntetyku powinny by¢
zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub ST oraz z aprobatg techniczng IBDiM.

Zbrojenie

Nasyp zbrojony za pomoca ¢wierémateracy i polmateracy z geotkaniny poliestrowej o
wytrzymato$ci obliczeniowej Fd rownej odpowiednio 45,7 kN/m oraz 61,0 kN/m.
Przewidywany okres eksploatacji obiektu 120 lat. Dopuszczalne maksymalne wydluzenie
zbrojenia na koniec okresu eksploatacji < 3%. Dopuszczalne maksymalne wydtuzenie od
momentu zabudowania do konca okresu eksploatacji ze wzgledu na petzanie geosyntetyku
< 1%. Zbrojenie nasypu geosyntetykiem nalezy wykona¢ w ilo$ci 9 warstw, zgodnie z
cze$cig rysunkowa dokumentacji. Pomigedzy warstwami geosyntetykéw uktadanych
kolejno po sobie nalezy wykona¢ kilkucentymetrowa warstwe rozdzielajaca z gruntu
nasypowego. Wskaznik statecznosci projektowanego nasypu FS > 1,5.

W celu zabezpieczenia skarp nasypu przed powierzchniowa erozja zaprojektowano ich
pokrycie warstwa humusu grubo$ci minimum 10 cm wraz z obsiewem mieszankg traw.
Warstwa humusu zabezpieczona za pomoca geosiatki poliestrowej o wytrzymatosci
obliczeniowej Fd rownej 1,5 kN/m. Geosiatke nalezy kotwic¢ na powierzchni skarp nasypu
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3.1

3.2

za pomocg kotew stalowych diugosci 50 cm w ilosci 3 — 5 sztuk/m2 — zgodnie z
zaleceniami dostawcy wyrobu geosyntetycznego. Kotwienie geosiatki w koronie nasypu
wykona¢ za pomocg rowu kotwigcego. W podstawie nasypu kotwienie wykonaé poprzez
utozenie betonowych plyt azurowych, stanowigcych umocnienie skarp rowu
odwadniajacego.

Zbrojenie nasypu nalezy wykonywaé¢ zgodnie z wytycznymi producent zastosowanego
materiatu geosyntetycznego.

Geosyntetyki powinny by¢ dostarczane w rolkach nawinietych na tuleje lub rury. Wymiary
(szerokos¢, diugos¢) moga by¢ standardowe lub dostosowane do indywidualnych
zamowien. Rolki powinny by¢ opakowane w wodoszczelng folig, stabilizowana przeciw
dziataniu promieniowania UV i zabezpieczone przed rozwinieciem. Warunki sktadowania
nie powinny wplywaé na wilasciwosci geosyntetykow. Podczas przechowywania nalezy
chroni¢ materialy, zwlaszcza geowldkniny przed zawilgoceniem, zabrudzeniem, jak
rowniez przed dlugotrwatym (np. parotygodniowym) dziataniem promieni stonecznych.
Materiaty nalezy przechowywac wytacznie w rolkach opakowanych fabrycznie, utozonych
poziomo na wyréwnanym poditozu. Nie nalezy uktada¢ na nich zadnych obcigzen.
Opakowania nie nalezy zdejmowa¢ az do momentu wbudowania. Podczas fadowania,
roztadowywania i sktadowania nalezy zabezpieczy¢ rolki przed uszkodzeniami
mechanicznymi lub chemicznymi oraz przed dziataniem wysokich temperatur.

SPRZET

Ogolne wymagania

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00.
Sprzet stosowany do wykonania wzmocnienia geosyntetykiem podloza

W zaleznosci od potrzeb Wykonawca powinien wykaza¢ sie mozliwoscia korzystania z
nastepujacego sprzetu:

a) do uktadania geosyntetykow uktadarki o prostej konstrukcji, umozliwiajace
rozwijanie geosyntetyku ze szpuli, np. przez podwieszenie rolki do wysiegnika
koparki, ciagnika, tadowarki i tp,

b) b) do wykonania robot ziemnych rowniarki, walce, ptyty wibracyjne, ubijaki
mechaniczne.
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4.1

4.2

5.1

5.2

5.3

TRANSPORT

Ogolne wymagania

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00.

Transport materialow

Geosyntetyki moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu, pod warunkiem:
- opakowania bel (rolek) folig, brezentem lub tkaning techniczna,

- zabezpieczenia opakowanych bel przed przemieszczaniem si¢ w czasie przewozu,

- ochrony przed zawilgoceniem i nadmiernym ogrzaniem,

- niedopuszczenia do kontaktu bel z chemikaliami, tluszczami oraz przedmiotami
mogacymi przebi¢ lub rozciaé geowtdkniny.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne wymagania

Ogoblne wymagania dotyczace prowadzenia Robot podano w ST-00.00.

Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (certyfikaty na znak bezpieczenstwa, aprobaty techniczne,
certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatbw wykonane przez
dostawcow itp.),

- sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatow z tworzyw.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru
do akceptacji.

Badania w czasie robot

Zakres badan 1 pomiaréw w czasie robot obejmuje:

- kontrole oczyszczenia 1 wyrdwnania terenu,

- zgodnos¢ wykonywanych robdt z dokumentacjg projektows,

- prawidlowos$¢ utozenia geosyntetyku, przyleganie do gruntu, wymiary, wielkos¢ zaktadu,

- zabezpieczenie geosyntetyku przed przemieszczeniem, prawidlowosci potaczen,
zakotwien, balastu,

96



7.1

7.2

- wykonanie nasypu.

OBMIAR ROBOT

Obmiar Robodt polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych Robdt. Obmiar
Robot obejmuje Roboty objete Umowg oraz ewentualne dodatkowe Roboty
nieprzewidziane, ktorych konieczno$¢ wykonania uwzgledniona begdzie w trakcie, miedzy
Wykonawcg a Inspektorem Nadzoru. Ogodlne zasady obmiaru Robot podano w ST-00.00.

Jednostka obmiaru jest:
- 1m?® — przy wykonywaniu nasypow,

- 1m? — przy uktadaniu geosyntetykow.
ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru Robot

Ogolne zasady odbioru Robot podano w ST-00.00.

Warunki szczegolowe

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Umowy,
Dokumentacji Projektowej oraz obowigzujacymi normami.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

W trakcie odbioru nalezy:

- sprawdzi¢ zgodno$¢ wymagan projektowych, przy uwzglednieniu wprowadzonych
zmian, ze stanem faktycznym wynikajacym z wpiséw do Dziennika Budowy oraz innych
dokumentoéw dotyczacych jakosci materiatow i wyrobow uzytych do Robodt, wynikoéw
pomiardw 1 badan,

- sprawdzi¢ naniesienie zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej,
- sprawdzi¢ w Dzienniku Budowy konsekwencje wpisow dotyczacych Robot,
- dokonac¢ szczegotowych ogledzin.

W  przypadku stwierdzenia odchylen Inspektor Nadzoru wustala zakres robot
poprawkowych. Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swodj koszt i w
uzgodnionym terminie.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodle zasady ptatnosci podano w ST-00.00.
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Platnosci za wykonanie robot przy budowie wszystkich obiektow oraz infrastruktury
technicznej stanowig nierozerwalng czes$¢ platnosci za elementy przedstawione w ST-
00.00. Koszty robdt zwigzanych z realizacja niniejszej inwestycji Wykonawca uwzgledni
w cenie jednostkowej zwigzanej z dang pozycja Przedmiaru Robét.

PRZEPISY ZWIAZANE

Wytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym. GDDP-IBDiM,
Warszawa, 2002

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.
Odpowiednie normy krajow UE.

UWAGA: Brak przywotania jakiegokolwiek obowigzujacego dla w/w robdt przepisu
prawa lub normy nie zwalnia wykonawcy z obowigzku jej stosowania przy realizacji robot.
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WSTEP

Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot elektrycznych, obejmujacych w szczegolnosci:
- wymagania w zakresie wlasciwosci materiatow,

- wymagania dotyczace sposobu wykonania oraz oceny prawidtowosci wykonania
poszczegdlnych rodzajow robot,

- okreslenie zakresu prac.

Niniejsza specyfikacja odnosi si¢ do robdt elektrycznych w kontenerze oraz tras
kablowych w zakresie instalacji elektrycznych wewnetrznych 1 zewnetrznych.

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako jeden z elementow Dokumentow
Przetargowych i Umownych, przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Ogolny zakres Robot objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg zakres prac:

- przygotowanie $cian pod utozenie przewodow,

- montaz korytek, rurek,

- wykonanie instalacji og6lnej gniazd wtykowych,

- wykonanie instalacji dla zestawu gniazdowego 230/400V,

- wykonanie instalacji oswietleniowej - o§wietlenie podstawowe,
- wykonanie instalacji oswietleniowej - oswietlenie awaryjne,

- wykonanie instalacji o§wietleniowej - oswietlenie ewakuacyjne,
- posadowienie zlacza kablowego dla PWP,

- wykonanie linii kablowej od zlacza kablowo-pomiarowego do ztagcza PWP,
- wykonanie linii kablowych od SZR do PWP,

- montaz rozdzielnicy gtowne;j i jej prefabrykacja,

- uruchomienie instalacji,

- pomiary elektryczne.
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2.1

OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z odpowiednimi
normami, lub odpowiednimi normami Krajow UE, w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo oraz Ogo6lng Specyfikacjg Techniczna.

Podstawowe okreSlenia:

- aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajagca jego
przydatno$¢ do stosowania w budownictwie, wydana przez upowazniong do tego
jednostke,

- certyfikacja zgodnos$ci - dziatanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy i
odbiorcy) wykazujacej, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, i1 nalezycie
zidentyfikowany wyrdb, a proces lub ustuga s3 zgodne z okreSlong normg Iub z
wlasciwymi przepisami prawnymi,

- instalacje wnetrzowe - instalacje elektryczne i teletechniczne zwigzane z obicktem
budowlanym,

- deklaracja zgodnosci —os$wiadczenie dostawcy, stwierdzajace na jego wylaczna
odpowiedzialnos¢,

ze wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z norma lub aprobatg techniczng,

- dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi
zmianami i uzupetieniami w trakcie realizacji robot,

- Inzynier - Inspektor Nadzoru wyznaczony przez Inwestora,

- odbidr instalacji - zespOl czynnosci majgcych na celu sprawdzenie czy instalacje
elektryczne zostaly wykonane zgodnie z projektem, warunkami technicznymi i
obowigzujacymi normami stanowigcymi podstaw¢ do przekazania instalacji do
eksploataciji,

- polecenie InZzyniera - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inzyniera

- projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem Dokumentacji
Projektowej,

- rysunki - czg$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje urzadzen
elektrycznych.

WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania Robét

Wykonawca robot robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich
zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, a takze specyfikacja techniczng i poleceniami
inzyniera — inspektora nadzoru.
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2.3

2.4

2.5

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w danych kontraktowych przekaze wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi.

Dokumentacja techniczna kontraktu — wykaz dokumentow do przekazania
wykonawcy po przyznaniu mu kontraktu

- Projekt rozbudowy budynku w zakresie instalacji elektrycznych.
- Kosztorys robot elektrycznych.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robo6t elektrycznych.

Z.godnos¢ robot z dokumentacja projektowa

Wszystkie dokumenty przekazane wykonawcy stanowig cze$¢ kontraktu, a wymagania
wyszczegolnione chocby w jednym z nich s3 obowigzujace dla wykonawcy tak, jakby
byly zawarte w calej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach
poszczegbdlnych dokumentdw obowiazuje nastepujaca kolejnos¢ ich waznosci:

1) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
2) dokumentacja projektowa
3) kosztorys

Wykonawca robot musi wykaza¢ si¢ niezbgdnymi uprawnieniami w zakresie
prowadzenia robot instalacyjnych, ze szczegblnym uwzglednieniem  robot
specjalistycznych w zakresie instalacji elektrycznych. Wykonawca jest odpowiedzialny
za jako$¢ wykonania robot oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa oraz
specyfikacjg techniczng 1 poleceniami inspektora nadzoru. Dane okreSlone w
dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej winny by¢ uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach dopuszczalnych tolerancji.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub pominie¢ w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ inZyniera
(inspektora nadzoru), ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja projektowa i
specyfikacjg techniczna. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w peini zgodne
z tymi dyspozycjami i wplynie to na niezadowalajgca jakos¢, to takie elementy beda
niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty poprawione na koszt wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca ma obowigzek sporzadzenia planu bezpieczenstwa na terenie placu budowy
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia Dz.U. 2003 nr 120 p6z. 1126 (obowiazuje od 11 lipca 2003r.)
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2.7

2.8

2.9

Odbioér frontu robot

Przed rozpoczeciem robot w zakresie instalacji elektrycznych wykonawca winien
zapoznac si¢ z obiektem budowlanym oraz stwierdzi¢ odpowiednie przygotowanie frontu
robot. Odbidr frontu robot przez wykonawce od zleceniodawcy (generalny wykonawca;
inwestor) winien by¢ dokonany komisyjnie z udzialem zainteresowanych stron i
potwierdzony spisanym protokolem. Wykonywanie robdt instalacyjnych nalezy
koordynowac na biezaco z kierownikiem budowy robét ogélno-budowlanych.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegal przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci ma obowigzek zadbac, aby personel nie
wykonywatl pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni 1 bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i odpowiednia
odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢ ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okre$lonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaplacie i sa uwzglednione w
cenie kontraktowej.

Ochrona i utrzymanie robat

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt oraz za wszelkie materialy i
urzadzenia do nich uzywane — od daty rozpocze¢cia robdt budowlanych do daty wydania
przez inzyniera potwierdzenia ich zakonczenia. Wykonawca bedzie utrzymywac
wykonane roboty w catosci 1 wszystkie ich elementy w stanie zadowalajagcym az do
momentu koncowego odbioru.

Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie obowigzujace podczas wykonywania prac
przepisy, wszystkie normy, normatywy i wytyczne ktore sa w jakikolwiek sposob
zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisOw 1 wytycznych podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzegaé
praw patentowych i1 bedzie w petlni odpowiedzialny za wypehienie wszelkich wymagan
prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod 1 w sposob
ciagly bedzie informowat inzyniera o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen
I inne potrzebne dokumenty.
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OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW I SPRZETU

Zrodlo uzyskania materialow

Na kazde wezwanie Inwestora przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatow  przeznaczonych do realizacji  kontraktu, wykonawca przedstawi
zamawiajacemu szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrddla zamawiania
tych materialow, odpowiednie certyfikaty, §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki
do zatwierdzenia przez inzyniera. Zatwierdzenie okreslonego materiatu z okreslonego
zrédta nie oznacza, ze wszelkie materialty z tego zrédla uzyskuja zatwierdzenie.
Wykonawca robdt elektrycznych winien poda¢ inzynierowi terminy dostaw
zatwierdzonych materiatow.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez wykonawce usuni¢te z terenu
prowadzenia prac budowlanych. Kazdy rodzaj robdt, w ktorych znajduja si¢ nie zbadane i
niezaakceptowane materiaty, wykonawca prowadzi na wlasne ryzyko, liczac si¢ z ich nie
przyjeciem i nieoptaceniem.

Przechowywanie i skladowanie materialow

Materialy nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach zamknietych przystosowanych do
tego celu, suchych, przewietrzanych i1 dobrze oswietlonych. Gospodark¢ materiatami
nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi gospodarki materiatlowej dla przedsigbiorstw
budowlano - montazowych i wytycznymi dla przedsigbiorstw wykonujacych elektryczne
roboty instalacyjne - montazowe. W przypadku braku takich wytycznych, wytyczne
gospodarki materiatlowej na placu budowy powinny by¢ opracowane przez generalnego
wykonawce robot lub przedsigbiorstwo wykonujace dany rodzaj robot w porozumieniu z
Inwestorem. Sposob skladowania materiatow elektrycznych w magazynie jak i
konserwacja tych materiatdow powinny by¢ dostosowane do rodzaju materiatow. Kable w
czasie skladowania powinny znajdowacé si¢ na bgbnach. Dopuszcza si¢ skladowanie
krétkich odcinkéw w kregach. Bebny powinny by¢ ustawione na krawedziach tarczy a
kregi utozone poziomo.

Wariantowe stosowanie materialow

Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewiduja mozliwos¢
wariantowego zastosowania materialu w  wykonywanych pracach, wykonawca
powiadomi inzyniera o swoim wyborze odpowiednio wczes$niej, jezeli bedzie to
wymagane dla przeprowadzenia badan. Wybrany 1 zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ potem zmieniony bez zgody inzyniera (inspektora nadzoru).
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4.1

Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet powinien by¢ zgodny z
oferta wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ wskazaniom zawartym w specyfikacji
technicznej lub projekcie robot, zaakceptowanym przez inzyniera. W przypadku braku
takich ustalen we wskazanych dokumentach, sprzgt powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez inzyniera. Sprzet bedacy wlasnoscia wykonawcy lub wynajety do
wykonania rob6t elektrycznych i wykonczeniowych ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie 1 gotowosci do pracy.

Transport

Srodki i urzadzenia transportu powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu
materialow, elementéw itp. niezbgednych do wykonania danego rodzaju robdt
elektrycznych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczanie przedmiotow w
sposob zapobiegajacy ich uszkodzenie. Transport kabli i przewodow nalezy wykonaé z
zachowaniem warunkow przewidzianych przez producenta danego asortymentu.

Przyrzady do badan i pomiarow

Wszystkie przyrzady pomiarowe uzyte do badan i pomiar6w muszg posiada¢ aktualne
Swiadectwa wzorcowania 1 oznaczony status metrologiczny. Dane identyfikujace
przyrzad pomiarowy musza by¢ zamieszczone w raporcie (protokole) z badan i
pomiaréw. Wykaz instrukcji 1 przyrzadow pomiarowych potrzebnych do wykonania
badan 1 pomiaréw winien by¢ zamieszczony w Programie Zapewnienia Jakosci.

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE INSTALACJI

Wymagania ogolne dotyczace instalacji elektrycznych

Przewody 1 kable stosowane w instalacjach elektrycznych o$wietleniowych 1 sitowych
wewnetrznych musza by¢ dostosowane do uktadu sieci TN-S o napigciu znamionowym
400/230V pradu przemiennego i czestotliwosci 50 Hz. Ziacza instalacji elektrycznej
budynkéw, musza umozliwia¢ odlaczenie instalacji od sieci zasilajacych 1 by¢
usytuowane w miejscu dostepnym dla dozoru i obslugi oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniami, wplywami atmosferycznymi a takze ingerencja osob niepowotanych.
Stosowa¢ w obwodach oddzielny przewod ochronny (PE) i neutralny (N). Nalezy oba
przewody polaczy¢ w rozdzielni. W przypadku zmiany uktadu sieci na TN-S nalezy oba
przewody  rozdzielic.  Jako  $rodek  uzupelniajacej  dodatkowej  ochrony
przeciwporazeniowej nalezy zastosowa¢ wytgczniki réznicowo-pragdowe. W obwodach
odbiorczych instalacjach elektrycznych os$wietleniowych i sitowych wewngtrznych
nalezy stosowa¢ wylaczniki nadmiarowe :

* 0 pradach znamionowych dobranych do wielko$ci odbiornikow,
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» wymaganej zdolno$ci wytaczeniowej w stanach zwar¢
* charakterystyce czasowo-pradowe;j:

- typu B dla zabezpieczenia obwodow instalacyjnych

- typu C dla zabezpieczenia silnikow

W instalacjach elektrycznych o$wietleniowych i1 sitowych wewnetrznych stosowad
potaczenia wyrownawcze gtowne i miejscowe, taczace przewody ochronne z cze$ciami
przewodzacymi innych instalacji i konstrukcji budynku. Stosowa¢ zasade prowadzenia
tras przewodow elektrycznych w liniach prostych, rownolegtych do krawedzi $cian i
stropow. Zyly przewoddéw i kabli w instalacjach elektrycznych o$wietleniowych i
sitowych wewnetrznych musza by¢ wykonane wytacznie z miedzi. Prowadzenie
instalacji 1 rozmieszczenie urzadzen elektrycznych w budynkach powinno zapewniac
bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami w zakresie okreslonych odleglosci i ich
wzajemnego usytuowania nalezy zapewni¢ rownomierne obcigzenie faz linii zasilajagcych
przez odpowiednie przylaczanie odbiorow 1- fazowych. Tablice rozdzielcze nalezy
zabezpieczy¢ przed dostgpem osob niepowotanych. Mocowanie puszek na sianach i
gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewnia¢ niezbg¢dna wytrzymato$é na
wyciaganie wtyczki z gniazda. Gniazda wtyczkowe 1 wylaczniki nalezy instalowa¢ w
sposob nie kolidujacy z wyposazeniem pomieszczenia. W tazienkach nalezy przestrzegac
zasady poprawnego rozmieszczania sprze¢tu z uwzglednieniem przestrzeni ochronnych;
Potaczenie wyltacznikéw klawiszowych nalezy przyjmowad takie, aby w calym
pomieszczeniu bylo jednakowe. Pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym
nalezy instalowa¢ w takim potozeniu, aby styk ten wystgpowal u gory. Przewody do
gniazd wtyczkowych 2-biegunowych nalezy podiagcza¢ w taki sposob, aby przewod
fazowy dochodzit do lewego bieguna, a przewod neutralny - do prawego bieguna.

Warto$¢ rezystancji izolacji kabla okresli¢ w temperaturze 20 °C i wyrazi¢ w M/km.

Roboty przygotowawcze-wymagania ogolne

I.  Trasowanie
Zasadnicze czynno$ci podczas wykonywania trasowania:
- wytyczenie tras przewodow w kontenerze;

Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajac
bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i
dostgpna dla prawidlowej konserwacji i remontow. Wskazane jest, aby trasa przebiegala
w liniach poziomych i pionowych.

Il.  Mocowanie tras kablowych
W pomieszczeniach kontenera nalezy przewidzie¢ instalacj¢ natynkowa

I1l.  Ustalenie miejsc montazu opraw i osprzetu oraz przejs$¢ przez $ciany
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Wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez S$ciany (wewnatrz
kontenera) musza by¢ chronione przed uszkodzeniami, Jako ostony przed uszkodzeniem
mechanicznym mozna stosowaé rury z tworzyw sztucznych.

Roboty instalacyjne — montazowe — wymagania ogélne

Prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urzadzen elektrycznych powinno zapewniaé
bezkolizyjno§¢ z innymi instalacjami w zakresie odleglosci 1 ich wzajemnego
usytuowania. Instalacje uktada¢ na $cianie kontenera.

I.  Osadzanie puszek

Puszki instalowa¢ natynkowe hermetyczne. Uktadanie i mocowanie przewodow nalezy
prowadzi¢ w korytkach i rurkach typu RL. Przewody wprowadzone do puszek powinny
mie¢ nadwyzke dlugosci niezbedna do wykonania potaczen. Zagiecia 1 tuki w
ptaszczyznie przewodu powinny by¢ tagodne. Rurki nalezy mocowaé¢ do podloza za
pomocg uchwytow. Mocowanie uchwytéw nalezy wykonywa¢ w odstgpach okoto 50 cm.
Do puszek nalezy wprowadza¢ tylko te przewody, ktére wymagaja taczenia w puszce;
pozostale przewody nalezy prowadzi¢ obok puszki.

Il.  Przygotowanie koncoéw zyt i taczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych laczenia przewodoéw nalezy wykonywa¢ w
sprzgcie 1 osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. W przypadku gdy odbiorniki
elektryczne maja wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, a samo ich
przytaczenie do instalacji nie zostalo opracowane w projekcie, sposob przylaczenia
nalezy uzgodni¢ z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem inwestora.
Przewody musza by¢ utozone swobodnie 1 nie mogg by¢ narazone na naciagi i dodatkowe
naprezenia. Do danego zacisku nalezy przytacza¢ przewody o rodzaju wykonania,
przekroju i w liczbie, do jakich zacisk ten jest przystosowany. W przypadku stosowania
zaciskow, do ktorych przewody sg przylaczane za pomocg oczek, pomiedzy oczkiem a
nakretka oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowaé si¢ podkiadki metalowe,
zabezpieczone przed korozja w sposoéb umozliwiajacy przeplyw pradu. Dhlugosé
odizolowanej zyty przewodu powinna zapewnia¢ prawidlowe przytaczenie, zdejmowanie
izolacji 1 oczyszczenie przewodu nie moze powodowac¢ uszkodzen mechanicznych. W
przypadku stosowania zyl ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzac
warstwy cyny. Konce przewodéw miedzianych z zylami wielominutowymi (linek)
powinny by¢ zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca si¢
stosowanie tulejek zamiast cynowania).

I1l.  Podejscia do odbiornikdéw

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikow nalezy wykona¢ w miejscach
bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposob estetyczny.

IV.  Przylaczanie odbiornikow

Miejsca polaczen zyl przewoddéw z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ doktadnie
oczyszczone. Samo potaczenie musi by¢ wykonane w sposob pewny pod wzgledem
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elektrycznym 1 mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sily docisku i
korozja. Bez wzgledu na rodzaj instalacji, przytaczenia odbiornikéw sa wykonywane w
zasadzie jednakowo z tym, ze dzielg si¢ na dwa rodzaje:

- przylaczenia sztywne,
- przylaczenia elastyczne.

Przytaczenia sztywne nalezy wykonywa¢ w rurach sztywnych wprowadzonych
bezposrednio do odbiornikow oraz przewodami kabelkowymi 1 kablami. Wykonuje si¢ je
do odbiornikow statych, zamocowanych do podtoza 1 nie ulegajagcym zadnym
przesuni¢ciom. Przylaczenia elastyczne stosuje si¢, gdy odbiorniki sg narazone na
drgania o duzej amplitudzie lub przystosowane sga do przesunig¢ i przemieszczen.
Przylaczenia te nalezy wykonywac:

- przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi,
- przewodami izolowanymi jednozytowymi gietkimi w rurach elastycznych,

- przewodami izolowanymi wielozytlowymi gigtkimi lub oponowymi w rurach
elastycznych.

Przewody wychodzace z rur powinny by¢ zabezpieczone przed mechanicznymi
uszkodzeniami izolacji, np. Przez zatozenie tulejek izolacyjnych. W miejscach
narazonych na uszkodzenia mechaniczne przewody doprowadzane do odbiornikéw
musza by¢ chronione.

Montaz przewodow i osprzetu

I.  Ukladanie przewodow i kabli

Wszystkie przewody kabelkowe na obu koncach musza by¢ oznaczone zgodnie z
adresami umieszczonymi na li§cie adresowej. Kazde przej$cie przewoddéw kabelkowych
przez $ciany musi by¢ zabezpieczone rura ostonowa lub odpowiednio obudowane. Trasy
przewodow kabelkowych sposob utozenia w kazdym przypadku musza zapewniaé
fatwo$¢ ich wymiany. Minimalny przekroj zyl przewodzacych przewodoéw kabelkowych
dla obwodow oswietleniowych 1,5 mm2 Cu, obwodow gniazd wtykowych i obwodow
sitowych 2.5mm2 Cu. Poziom izolacji przewodoéw kabelkowych -750V. Wszystkie
przewody kabelkowe musza mie¢ zyly przewodzace wykonane z miedzi, by¢
oznakowane przez producenta (marka), posiada¢ kolorystyke izolacji roboczej zyt zgodna
z wymaganiami t.j.;

- przewod ochronny PE - kolor zo6ttozielony

- przewdd neutralny N - kolor niebieski

- przewody fazowe LI, L2, L3 odpowiednio kolor siwy, brazowy, czarny.
Il.  Uktadanie przewodow typu YDY

Zasadnicze czynnos$ci przy wykonywaniu robot

0 Przygotowanie korytek i rurek
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4.5

4.6

0 Rozwiniecie przewodu kabelkowego

o Sprawdzenie cigglosci zyt i opornosci izolacji
0 Odmierzenie i ciecie

0 Wprowadzenie przewodu do rurek, korytek

o Wprowadzenie koncoéw przewodow do puszek lub rozgateznikow

Montaz osprzetu i aparatury

Zasadnicze czynnosci przy wykonywaniu robot

0 Wytrasowanie miejsc osadzania aparatury

o Przygotowanie podtoza

o Wykonanie §lepych otworéw mechanicznie / r¢cznie

o Wykruszenie lub wycigecie otworéw do wprowadzenia przewoddéw w puszkach
o Wprowadzenie przewodow w otwory puszki

o Podtaczenie i przedzwonienie przewoddéw

0 Zamkniecie puszek

o Rozmontowanie osprzgtu, tacznikow 1 aparatury

o Podlaczenie tacznikéw i1 gniazd wtykowych

0 Zamocowanie tacznikow i gniazd wtykowych w puszce
Wymagania dodatkowe dotyczace robot

Laczniki 1 gniazda wtykowe powinny by¢ umiejscowione na wysoko$ciach (od
wykonczonego podtoza pomieszczen) okres§lonych dokumentacja projektowa lub wedtug
odmiennych dyspozycji. Przed wykonaniem podiaczen tacznikdéw 1 aparatow - nalezy
sprawdzi¢ poprawno$¢ ich funkcjonowania.

Montaz opraw oswietleniowych

Zasadnicze czynnosci przy montowaniu opraw;

o Wytrasowanie miejsc osadzania opraw i uchwytow

o Przygotowanie podloza

0 Zamocowanie uchwytéw

0 Rozpakowanie oprawy

o Oczyszczenie oprawy z materialow zabezpieczajacych
o Otwarcie i zamkniecie oprawy

o Obcigcie 1 obrobienie koncoOw przewodow
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0 Sprawdzenie oprawy przed zainstalowaniem
0 Zamontowanie oprawy i podtaczenie

o Wyposazenie oprawy w akcesoria (klosze, odbty$niki itp.)

Zasadnicze czynnoS$ci przy montazu zrodel Swiatla

o Zdjecie klosza, siatki, odbty$nika, rastra itp. z oprawy
o Wyjecie zrédta $wiatta z opakowania

o Sprawdzenie marki, zgodnosci oznaczen i parametrow
0 Zamontowanie zrodla §wiatta w oprawie

o Sprawdzenie §wiecenia oprawy

Montaz wyposazenia rozdzielnic

- rozdzielnie nalezy wyposaza¢ zgodnie z projektem oraz instrukcja montazowa
producenta obudowy,

- przed montazem aparatury nalezy w obudowie powierci¢ niezbedne otwory a po
wierceniu doktadnie wyczys$ci€ i zabezpieczy¢ krawedzie,

- aparaty mocowac¢ zgodnie z instrukcja producenta,

- polaczenia wewngtrzne w rozdzielnicy musza by¢é wykonane z uzyciem szyn,
grzebieniowych oraz fabrycznych mostkéw taczeniowych,

- na aparatach wykona¢ opisy adresowe 1 zatgczy¢ schemat rozdzielnicy,

- rozdzielnie przygotowa¢ do transportu zabezpieczajagc przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz wptywem warunkéw meteorologicznych,

Ochrona od porazen, polaczenia wyrownawcze

Wszystkie tablice elektryczne winny by¢ wyposazone w szyny ochronne PE 1 neutralne N
z zaciskami wielokrotnymi. Zaciski N nalezy potaczy¢ z zaciskami ochronnymi PE. W
przypadku zamiany sieci na TN-S zaciski PEN nalezy rozdzieli¢ na PE i N. Przewody PE
potaczy¢ ze stykami ochronnymi gniazd wtykowych, z konstrukcjami wsporczymi zlacza
energetycznego i tablicy oraz z zaciskami ochronnymi opraw (w przypadku braku — z
zaciskiem zlaczki §wiecznikowej). Przewod PE ma mie¢ izolacj¢ w kolorze zotto-
zielonym natomiast N w niebieskim.

4.10 Badania i pomiary

Zasadnicze czynnosci przy wykonywaniu badan i pomiarow
0 Badania i pomiary instalacji oswietleniowej i sitowej

o Sprawdzenie cigglosci zyl przewodow
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o Sprawdzenie poprawnosci potaczen

o Sprawdzenie adreséw przewodow kabelkowych z listwa adresowa
o Pomiar rezystancji izolacji przewodoéw

o Badanie wylacznikow ochronnych ré6znicowopradowych
Wymagania dodatkowe dotyczace badan i pomiarow

o Z wykonanych badan i pomiarow oraz dokonaniu oceny ich wynikéw musza by¢
sporzadzone raporty

o Badania i pomiary powinna wykonywaé¢ uprawniona osoba/pracownik laboratorium.
Wszystkie przyrzady pomiarowe uzyte do badan i pomiarow muszg posiada¢ aktualne
swiadectwa wzorcowania 1 oznaczony status metrologiczny. Dane identyfikujace
przyrzad pomiarowy muszg by¢ zamieszczone w protokole z badan i pomiarow.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zasady kontroli jakosci robot

W trakcie odbioru instalacji elektrycznych nalezy przedtozy¢ komisji protokoty z badan.
Instalacje w budynku powinny by¢ poddane szczegdélowym ogledzinom i probom,
obejmujagcym takze niezbedny zakres pomiarow w celu sprawdzenia, czy spelniaja
wymagania dotyczace ochrony ludzi i mienia przed zagrozeniami, ktérych moga sta¢ sie
przyczyng. Czlonkowie komisji, przed przystapieniem do ogledzin 1 prob powinni
otrzymac 1 zapozna¢ si¢ z uaktualniong dokumentacja techniczng oraz protokotami ze
sprawdzen czastkowych. Osoby wykonujace pomiary powinny posiada¢ odpowiednie
kwalifikacje, potwierdzone uprawnieniami do wykonywania badan. W czasie
wykonywania prob nalezy zachowal szczegdlng ostroznos$¢, celem zapewnienia
bezpieczenstwa ludziom 1 uniknigcia uszkodzen obiektu lub zainstalowanego
wyposazenia. Kontrola jakosci wykonania instalacji powinna obejmowac przede
wszystkim sprawdzenie:

- zgodnoS$ci zastosowanych do wbudowania wyrobow i zainstalowanych urzadzen z
dokumentacja,

techniczng, normami i certyfikatami,

- prawidtowos$ci wykonania potaczen przewodow,

- poprawnosci wykonania oprzewodowania oraz zachowania wymaganych,

- odlegtosci od innych instalacji 1 urzadzen,

- poprawnosci wykonania przej$¢ przewodow przez dach i $ciany,

- prawidtowos$ci zamontowania urzadzen elektrycznych oraz sprzetu i osprzetu,

- w dostosowaniu do warunkéw $rodowiskowych i warunkéw pracy w miejscu ich
zainstalowania,
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- prawidtowego oznaczenia obwodow, bezpiecznikow, tacznikow, zaciskow itp.,
- prawidtowego umieszczania schematdw, tablic ostrzegawczych oraz innych informacji,
- prawidtowos$ci oznaczenia przewoddéw neutralnych, ochronnych i ochronne neutralnych,

- prawidlowosci doboru urzadzen i $rodkdw ochrony od wplywéw zewnetrznych
warunkow srodowiskowych w jakich pracuja,

- spetlnienia dodatkowych zalecen projektanta lub inspektora nadzoru wprowadzonych do
dokumentacji technicznej,

Zasady umieszczania schematoéw, tablic ostrzegawczych oraz innych istotnych
informacji, o ktorych jest mowa wyzej okreslone sg w nastepujacych normach:

PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa,
PN-92/N-01256/01 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa,
PN-92/N-01256/02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja,
PN-92/N-01256/03 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy.

Ogledziny instalacji elektrycznych

Ogledziny nalezy wykonaé¢ przed przystapieniem do prob i po odlaczeniu zasilania
instalacji. Celem ogledzin jest stwierdzenie, czy zainstalowane urzadzenia, aparaty i
srodki zabezpieczen 1 ochrony spelniaja wymagania bezpieczenstwa zawarte w
odpowiednich normach przedmiotowych (stwierdzenie zgodno$ci ich parametrow
technicznych z wymaganiami norm), czy zostaly prawidlowo dobrane i zainstalowane
oraz oznaczone zgodnie z projektem, czy nie maja widocznych uszkodzen wptywajacych
na pogorszenie bezpieczenstwa. Podstawowy zakres ogledzin obejmuje przede
wszystkim  sprawdzenie prawidlowosci: ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym, ochrony przed pozarem i przed skutkami cieplnymi, doboru przewodow
do obcigzalnosci pradowej 1 spadku napigcia oraz doboru i nastawienia urzadzen
zabezpieczajagcych 1 sygnalizacyjnych, umieszczenia odpowiednich urzadzen
odfaczajacych 1 laczacych, doboru urzadzen i $rodkéw ochrony w zaleznos$ci od
wplywow zewnetrznych, oznaczenia przewodow neutralnych i ochronnych oraz
ochronno-neutralnych, umieszczenia schematéw, tablic ostrzegawczych lub innych
podobnych informacji oraz oznaczenia obwodow, bezpiecznikow, tacznikoéw, zaciskow,
itp., potaczen przewodow. Podstawowe czynnosci, jakie powinny by¢ wykonane podczas
ogledzin, a takze wymagania norm, ktorych spelnienie nalezy stwierdzi¢ w trakcie
wykonywania poszczeg6lnych sprawdzen, podane sa ponizej z zachowaniem kolejnosci
wymienionego zakresu ogledzin.

5.2.1 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

Przed przystagpieniem do sprawdzania nalezy ustali¢ jakie §rodki ochrony przed dotykiem
bezposrednim (ochrona podstawowa) 1 posrednim (ochrona dodatkowa) przewidywano
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do zastosowania oraz stwierdzi¢ prawidtowos¢ dobrania $rodkow ochrony przed
porazeniem pradem elektrycznym. Zastosowane s$rodki ochrony przed porazeniem
pradem elektrycznym powinny spetniaj przede wszystkim:

wymagania ogdlne podane w normiec PN-IEC 60364-4-47 Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo. Postanowienia ogdlne.
Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym, wymagania szczegdlowe
podane w normie PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa. W normach tych
okreslone sg srodki ochrony przed dotykiem bezposrednim poprzez:

- izolowanie cze$ci czynnych,

- zastosowanie uradzen ochronnych réznicowopradowych o znamionowym pradzie
zadzialania nie wigkszym niz 30 mA, jako uzupehliajacego $rodka ochrony przed
dotykiem bezposrednim; dotykiem posrednim przez zastosowanie:

- samoczynnego wylaczenia zasilania
- urzadzen II klasy ochronnosci lub o izolacji rownowaznej,
- nie uziemionych potaczen wyrownawczych miejscowych,

- oprzewodowanie o izolacji wzmocnione;j.

5.2.2 Ochrona przed pozarem i skutkami cieplnymi

Nalezy ustali¢, czy:

- instalacje 1 urzadzenia elektryczne nie stwarzajg zagrozenia pozarowego dla materiatow
lub podiozy, na ktérych badz obok ktérych sg zainstalowane,

- urzgdzenia mogace powodowal powstawanie tuku elektrycznego sga odpowiednio
zabezpieczone przed jego negatywnym oddzialywaniem na otoczenie,

- urzadzenia wytwarzajace promieniowanie cieplne, skupione lub zogniskowane, nie
zagrazaja wystapieniem niebezpiecznych temperatur.

Powyzszych ustalen dokonuje si¢ przez stwierdzenie spelnienia wymagan norm PN-IEC
60364-4-42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca
bezpieczenstwo. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego PN-IEC 60364-4-482
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo.
Dobor s$rodkéw ochrony w zaleznosci od wplywdéw zewnetrznych. Ochrona
przeciwpozarowa.
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5.2.3 Dobor przewodow do obcigzalnos$ci pradowej i spadku napiecia oraz dobor i
nastawienie urzadzen zabezpieczajacych i sygnalizacyjnych

W tym przypadku nalezy sprawdzic:

a) prawidtowos$¢ odbioru parametrow technicznych , kompatybilnos¢ i1 dostosowanie do
warunkow pracy urzadzen :

- zabezpieczajacych przed pradem przecigzeniowym,
- zabezpieczajacych przed pradem zwarciowym,

- roznicowopradowych,

- zabezpieczajacych przed przepieciami,

- zabezpieczajacych przed zanikaniem napigcia ,

- do odfaczenia izolacyjnego

a takze, czy zastosowane S$rodki ochrony sg wykonane zgodnie z dokumentacja
techniczng we wlasciwych miejscach instalacji elektrycznej,

b) prawidtowos$¢ nastawienia parametréw uradzen (aparatow) zabezpieczajacych,

c) prawidlowos$¢ zainstalowania i nastawienia urzadzen sygnalizacyjnych do stalej
kontroli stanu izolacji i innych jesli takie przewidziano w projekcie,
d) prawidtowos$¢ doboru urzadzen zabezpieczajacych, ze wzgledu na wybidrczose,

(selektywno$¢) dzialania,

e) czy przewody zostaty dobrane do przewidywanych obciazen pradem elektrycznym i
zabezpieczono je przed przecigzeniem lub zwarciem oraz czy nie sa przekroczone
dopuszczalne spadki napigcia.

Sprawdzenie prawidlowosci doboru przewodoéw, urzadzen zabezpieczajacych 1
sygnalizacyjnych, o

ktorych mowa wyzej, dokonuje si¢ przez stwierdzenie spetnienia:

- normy PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata przewodow.

- dla doboru i montazu wyposazenia elektrycznego PN-IEC 60364-5-51 Instalacje w
obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego.

Postanowienia wspdlne:

- dla aparatury tgczeniowej i sterowniczej - PN-IEC 60364-5-53 Instalacje w obiektach
budowlanych. Dobdér i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura lgczeniowa i
sterownicza.

- dla urzadzen do odtgczania izolacyjnego i tgczenia - PN-IEC 60364-5-537 Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Aparatura laczeniowa i sterownicza. Urzadzenia do odtaczania izolacyjnego i laczenia,
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- dla urzadzen zabezpieczajacych przed pradem przetezeniowym PN-IEC 60364-4-43
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo.
Ochrona przed pradem przetgzeniowym i PN-IEC 60364-4473 Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych.

Ochrona zapewniajaca bezpieczefistwo. Srodki ochrony przed pradem przetgzeniowym.

5.2.4 Umieszczenie odpowiednich urzadzen dotlaczajacych i laczacych

Nalezy sprawdzi¢, czy instalacja i urzadzenia spetniajg wymagania w zakresie:
a) odlaczania od napiecia zasilajacego catej instalacji oraz kazdego jej obwodu,

b) srodkéw zapobiegajacych przypadkowemu zataczeniu i mozliwosci wytaczenia
awaryjnego,

¢) wynikajacym z potrzeb sterowania,

d) wynikajacym z wymagan bezpieczenstwa przy zachowaniu zasad:

- odlaczania izolacyjnego i taczen roboczych,

- wylaczania do celéw konserwacji,

- wylaczania awaryjnego,

e) wynikajacym z odtaczania w celu wykonania konserwacji urzadzen mechanicznych.
Wymagania dla urzadzen do odhaczania izolacyjnego 1 faczenia podane s3 w normach:

- PN-IEC 60364-4-46 . Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajaca bezpieczenstwo. Odlaczanie i laczenie

- PN-IEC 60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura lgczeniowa 1 sterownicza. Urzadzenia do
odfaczania izolacyjnego 1 taczenia.

5.2.5 Oznaczenia przewodéw neutralnych i ochronnych oraz ochronno-neutralnych

Sprawdzenie prawidlowos$ci oznaczenia przewodow neutralnych N 1 ochronnych PE oraz
ochronno - neutralnych PEN polega na stwierdzeniu odpowiedniego o0znaczenia
wszystkich przewodéw ochronnych, neutralnych i ochronno - neutralnych oraz
stwierdzeniu, ze kolory: zielono-zo6tty 1 jasno-niebieski nie zostaly zastosowane do
oznaczania przewodow fazowych.

Oznaczenia przewodow powinny spetnia¢ wymagania norm:

PN-1EC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodoéw elektrycznych barwami lub
cyframi.
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5.2.6 Umieszczenie schematow, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych
informacji oraz oznaczenia obwodow, bezpiecznikow, lacznikow, zaciskow

itp.
W tym zakresie sprawdzenie polega na stwierdzeniu, czy:

- umieszczone napisy oraz tablice ostrzegawcze, informacyjne i identyfikacyjne znajduja
si¢ we wlasciwym miejscu,

- obwody, bezpieczniki, taczniki, zaciski itp. sa oznaczone w sposdb umozliwiajacy ich
identyfikacje i zgodnie z oznaczeniami na schematach i innych §rodkach informacyjnych,

- tabliczki znamionowe oraz inne $rodki identyfikujace aparaty tgczeniowe i sterownicze
znajduja si¢ we wlasciwym miejscu, a ich zakres informacji pozwala na identyfikacje,

- umieszczono we wilasciwych miejscach schematy oraz czy w wystarczajagcym zakresie
pozwalaja one na identyfikacje instalacji, obwoddw lub urzadzen.

Wymienionych wyzej stwierdzen dokonuje si¢ w oparciu o wymagania norm:

PN-1EC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia wspdlne,

PN-92/E-01200 Symbole graficzne stosowane w schematach,

PN- 78/E-01245 Rysunek techniczny elektryczny. Ogodlne wytyczne wykonywania
schematow,

PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodow elektrycznych barwami lub
cyframi,

PN-89/E-05027 Kierunki ruchu elementéw sterowniczych urzadzen elektrycznych,
PN-89/E-05028 Barwy wskaznikow §wietlnych i przyciskow,

PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa,
PN-92/N-01256/01 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa,
PN-92/N-01256/02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja,

PN-92/N-01256/03 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy.

5.2.7 Polaczenie przewodow

Sprawdzeniu podlega stan polaczenia przewodow, a wiec to, czy s3 wykonane w sposob
zgodny z wymaganiami, przy uzyciu odpowiednich metod i1 osprz¢tu, oraz czy nacisk na
potaczenia nie jest wywierany przez izolacje, a takze czy zaciski nie sa narazone na
naprezenia spowodowane przez podtaczone przewody. Wymagania dotyczace polaczen
przewodow podane sg w normach:

PN-82/E-06290 Zaciski bezgwintowe roztgczalne do taczenia przewoddéw o przekrojach
do 16mm2
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6.1

PN-86/E-06291 Zaciski gwintowe do taczenia przewodow o przekrojach do 120 mm2 w
wyrobach elektroinstalacyjnych.

W trakcie oglgdzin mozliwe jest wykrycie wad, btedow montazowych i innych usterek w
instalacji elektrycznej. Usterki te musza by¢ usuniete przed przystapieniem do proéb i
pomiaréw. Wykonywanie tych prob bez usuniecia usterek, mogacych mie¢ wplyw na
wynik badan jest niedopuszczalne.

DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Do odbioru roboét elektrycznych wykonawca winien przedlozy¢ nastepujace
dokumenty

- deklaracje zgodnosci , certyfikaty, atesty na zabudowane materiaty z ich wykazem,
- karty gwarancyjne , DTR-Ki,

- o$wiadczenie Wykonawcy o wykonaniu robdt zgodnie z aktualnie obowigzujacymi
normami przepisami oraz posiadang wiedza techniczna,

Wykonawca winien dokona¢ probnego zalaczenia pod napigcie urzadzen i instalacji,
protokoty z pomiarow.

Badania i1 pomiary instalacji oswietleniowej i sitowej oraz linii kablowych do 1 kV im
towarzyszacych obejmuja:

- Sprawdzenie ciggtosci zyt przewodow

- Sprawdzenie poprawnosci potaczen

- Sprawdzenie adresow przewodow kabelkowych z lista adresowa
- Pomiar rezystancji izolacji obwodoéw

- Pomiar rezystancji petli zwarcia

- Pomiar rezystancji uziemien roboczych i ochronnych

- Pomiar nate¢zenia o$wietlenia

- Badanie wytacznikéw ochronnych roznicowopradowych
- Sprawdzenie adreséw kabli z listg adresowa

- Sprawdzenie opasek kablowych

- Pomiar rezystancji zyl kabla

- Pomiar rezystancji izolacji kabla

Wymagania dodatkowe dotyczace badan 1 pomiarow

- Z wykonanych badan i pomiaréw oraz dokonaniu oceny ich wynikéw musza by¢
sporzadzone raporty w ustalony w PZJ sposéb

- Badania 1 pomiary powinna wykona¢ uprawniona osoba/pracownik Laboratorium
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- Wszystkie przyrzady pomiarowe uzyte do badan i pomiard6w musza posiada¢ aktualne
Swiadectwa

wzorcowania 1 oznaczony status metrologiczny. Dane identyfikujace przyrzad
pomiarowy musza

by¢ zamieszczone w protokole z badan i pomiarow.

PRZEPISY ZWIAZANE

* PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,
przedmiot i

wymagania podstawowe

* PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie
ogolnych

charakterystyk

* PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla

zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa

* PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla

zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed przepigciami
atmosferycznymi 1 taczeniowymi

* PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla

zapewnienia  bezpieczenstwa.  Stosowanie  §rodkéw  ochrony  zapewniajacych
bezpieczenstwo.

Srodki ochrony przed pradem przetgzeniowym

* PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla

zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor $rodkdw ochrony w zalezno$ci od wplywow
zewnetrznych.

Ochrona przeciwpozarowa

* PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz

wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogélne
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» PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz

wyposazenia elektrycznego. Obcigzalno$¢ pradowa dlugotrwata przewodow

* PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz

wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza 1 sterownicza

* PN-IEC 60364-5-54:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz

wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne

* PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz

wyposazenia elektrycznego. Instalacja bezpieczenstwa

* PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz

wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia dotaczenia
izolacyjnego i faczenia

 PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzanie.

Sprawdzanie odbiorcze

* PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa
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13

WSTEP

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot w zakresie wykonania instalacji fotowoltaicznej 0 mocy 28,8 kW na
dzialce nr 1314, obreb 0003 Kosowy, Gmina Niwiska.

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy dla realizacji
inwestycji budowy instalacji fotowoltaicznej o mocy 28,8kW

Oznaczenie zakresu prac kodami CPV:
* 09331200-0 Stoneczne moduty fotoelektryczne
* 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

* 45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali

Ogolny zakres Robot objetych Specyfikacja Techniczng
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1
majace na celu wykonanie instalacji fotowoltaicznej na wskazanej wyzej lokalizacji.
Zakres rob6t obejmuje wykonanie:
» montaz konstrukcji pod moduty PV,
» montaz modutow PV na konstrukcji,
» utozenie tras kablowych 1 kabli od modutow PV do rozdzielnicy DC,
» wykonanie trasy kablowej od rozdzielnicy R-PV do zlacza przy kontenerze,
» montaz rozdzielnicy DC,
» montaz rozdzielnicy AC,
» wykonanie prob instalacji oraz sprawdzenie prawidlowego dziatania aparatury,
* uruchomienie uktadu i regulacje,
* szkolenie z obstugi.
Zakres prac obejmuje rowniez:

» wykonanie niezbednych praz zmiennych dla montazu konstrukcji gruntowych .
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OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa.

Rodzaje (typy) urzadzen, osprzgtu i materiatdbw pomocniczych zastosowanych do
wykonywania instalacji powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji przetargowe;.

Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodzajow (typdw) urzadzen i osprzetu niz
wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do
dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w obowigzujacym trybie z Autorem
Projektu oraz Inspektorem Nadzoru.

MATERIALY

Wszystkie materialy do wykonania ukladu instalacji fotowoltaicznych powinny
odpowiada¢ parametrom technicznym wyspecyfikowanym w dokumentacji projektowe;j 1
wykazach materialowych oraz wymaganiom odpowiednich norm i aprobat technicznych.

ODBIOR MATERIALOW NA BUDOWIE

Materialy nalezy dostarcza¢ na budowe wraz ze $wiadectwami jakos$ci 1 kartami
katalogowymi Dostarczone na miejsce budowy materialy nalezy sprawdzi¢ pod
wzgledem kompletnos$ci i zgodnos$ci z danymi wytwarcy.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych si¢ watpliwosci mogacych mie¢ wptyw
na jako$¢ wykonania robdt, materiaty nalezy przed ich wbudowaniem podda¢ badaniom
okreslonym przez dozor techniczny robot.

SKLEADOWANIE MATERIALOW NA BUDOWIE

Sktadowanie materialdéw powinno odbywac si¢ zgodnie z zaleceniami producentow, w
warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu si¢ wtasciwosci
technicznych na skutek wptywu czynnikéw atmosferycznych lub fizykochemicznych.
Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych wlasciwosci materiatow oraz
wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

MODULY FOTOWOLTAICZNE

Zaprojektowano uktad moduléow fotowoltaicznych  opartych na  ogniwach
monokrystalicznych.

Minimalne wymagania dla modutéw to:
* min. moc jednostkowa modutu fotowoltaicznego 450Wp
* liczba modutow — 60szt

* wylacznie dodatnia tolerancja mocy;
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» modul musi spetnia¢ normy CE, IEC61215, IEC61730
* gwarancja na produkt - 10 lat

* 30 lat gwarancji na min. 80% sprawno$ci nominalnej;
» skrzynka przytagczeniowa min. IP65

» wytrzymato$¢ na obcigzenie $niegiem > 5400Pa;

» wytrzymato$¢ mechaniczna na parcie/ssanie wiatru min. 2400Pa.

INWERTERY

Moduty fotowoltaiczne dostarczaja prad staty natomiast falownik przeksztatca prad staty
na zgodny z siecig prad przemienny - z mozliwie wysoka wydajnoscig. Falownik stale
reguluje optymalny punkt eksploatacyjny instalacji dostosowujac w ten sposob instalacje
do dynamicznych warunkéw pogodowych i nastonecznienia. Falownik wyposazony jest
w funkcje ENS, ktora odpowiada za polaczenie, ktore bezpiecznie oddziela instalacje
fotowoltaiczna od sieci w przypadku awarii sieci lub pracach przy niej.

Szczegotowe wymagania odnos$nie falownikow;

* Europejska sprawnos$¢ nie mniejsza niz 97,6 % dla falownikoéw trojfazowych
» moc kompletu inwerterow dobrana w granicach 90-105% mocy instalacji;

* Klasa ochrony min IP65

* Topologia beztransformatorowa

* Zintegrowany roztacznik DC

* Interfejsy komunikacyjne — RS485 lub RS422; Ethernet lub WiFi

» gwarancja > 10 lat.

* Zgodno$¢ z normami PN-EN 61000-6-1:2008; PN-EN 61000-6-2:2008/A1:2012; PN-
EN 50438:2014-02

KONSTRUKCJA NOSNA

Elementy konstrukcji:
* Konstrukcje wsporcze — stal ocynkowana dla konstrukcji gruntowych
* Elementy taczne - stal nierdzewna A2 wg normy DIN 933,912, ISO 4017,4762

SPRZET

Do wykonania instalacji przewiduje si¢ uzycie nastgpujacego sprzetu:
* samochod dostawczy do 0,9 t,

* samochdd skrzyniowy 5 t,

126



10.

11.

12.

13.

14.

15.

* zuraw samochodowy 5 t,

» wozek widtowy lub wozek paletowy w przypadku roztadunku z samochodu z winda.

TRANSPORT

Materialty na budow¢ powinny by¢ przywozone odpowiednimi $rodkami transportu,
zabezpieczone w sposob zapobiegajacy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i
ruchu drogowego. Nalezy zwraca¢ szczegdlna uwage na roztadunek palet z modutami
fotowoltaicznymi i stosowac si¢ do wskazan na opakowaniu.

WYKONANIE ROBOT - OKABLOWANIE

Minimalne wymagania jakie stawiane sg przewodom fotowoltaicznym:

* napigcie znamionowe:1000V;

* podwojna izolacja;

* przekrdj min. 6mm?2;

* zyly: wg IEC60228 (lub rownowaznej normy), miedziane wielodrutowe klasy 5;
* izolacja: poliolefina;

* powtoka: poliolefina;

* odporno$¢ na promienie UV;

* zakres temp: -40°C — +90°C.

INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA —MODULY FOTOWOLTAICZNE

Moduly montowa¢ na konstrukcji na gruncie zgodnie ze schematem dokumentacji
projektowej 1 instrukcjg montazu producenta.

FALOWNIK

Pofaczenie od falownika do rozdzielni gléwne; wykonaé zgodnie ze schematem
dokumentacji projektowej.

SRODKI DODATKOWEJ OCHRONY OD PORAZEN

Ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym zapewni:
« zachowanie odlegtosci izolacyjnych,
* izolacja robocza,

* samoczynne wylaczenie w ukladzie sieciowym.

OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA
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Falowniki po stronic AC i DC musza by¢ chronione ogranicznikami przepi¢e¢ zgodnie z
projektem. Minimalny przekrdj przewodu ochronnego do polaczenia ogranicznikdéw przepieé

16 mmz.

16.

17.

18.

KONSTRUKCJA NOSNA

* Konstrukcje wsporcze — aluminium dla konstrukcji montowanych na dachu

* Elementy tgczne - stal nierdzewna A2 wg normy DIN 933,912, ISO

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie 1 odbior robot powinno by¢ wykonane zgodnie z normami i przepisami.
Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinno
podlega¢:

* zgodno$¢ wykonania robdt z dokumentacja projektowa,
* prawidtowo$¢ mocowania konstrukcji i urzadzen,
* wlasciwe wykonanie instalacji i podlgczenie urzadzen,

» wykonanie wymaganych pomiardéw z przekazaniem wynikéw do protokotu odbioru.

BEZPIECZENSTWO I OCHRONA ZDROWIA PRZY WYKONYWANIU
INSTALACJII ELEKTRYCZNYCH

Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z:

* Obwieszczeniem Ministra Infrastruktury 1 Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
2015 poz. 1422) (wykaz Polskich Norm obowigzujacego stosowania),

* Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz.U. 2013 poz. 492)

* Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych cze$§¢ D. Roboty
instalacyjne (elektryczne). Zeszyt 2 Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach
uzytecznos$ci publicznej.

Przewidywanie zagrozenia wystepujace podczas realizacji inwestycji.
Moga wystapi¢ nastgpujace zagrozenia podczas pracy:

* Porazenie pradem elektrycznym,

» Upadek z wysokosci powyzej 2m.

Sposéb prowadzenia instruktazu BHP. Przed przystapieniem do pracy kierownik budowy
przeprowadza ustny instruktaz BHP, zapoznaje pracownikow z zagrozeniami
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19.

wystepujacymi na placu budowy i podczas transportu materialu na budowe. Srodki
techniczne i organizacyjne zapobiegajace wystapieniu niebezpieczenstwa.

Prowadzeniu prac w poblizu istniejacych urzadzen i budowli z zachowaniem szczeg6lnej
ostrozno$ci. W razie potrzeby stosowania sprzg¢tu ochrony osobiste;.

OBMIAR ROBOT

Obmiar rob6t obejmuje cato$¢ instalacji. Jednostka obmiarowa jest komplet robot. Kazda
instalacja elektryczna powinna by¢ poddana szczegdélowym ogledzinom i probom,
obejmujacym niezbedny zakres pomiaréw, w celu sprawdzenia, czy spelnia wymagania
dotyczace ochrony ludzi, zwierzat i mienia przed zagrozeniami. Badania odbiorcze
powinna przeprowadza¢ komisja sktadajgca si¢ z co najmniej dwoch osob, dobrze
znajacych wymagania stawiane instalacjom elektrycznym. Wykonawca zobowigzany jest
do przeprowadzenia pomiaréw i testow okreslonych wymogami obowigzujacych norm,
wymaganych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego zwanego dalej OSD do ktorego
sieci zostanie podtaczona elektrownia oraz testow scharakteryzowanych ponize;j:

przeglad stanu przewodow po stronie AC i DC,

przeglad stanu uziemienia i potagczen wyrownawczych (ciaggtosci i rezystancji),
pomiar biegunowosci przewodow po stronie DC i rezystancji izolacji,

pomiar napiecia obwodu otwartego tancuchéw modutow,

pomiar pradu zwarcia tancuchow modutdw,

pomiar charakterystyki I-V poszczegdlnych tancuchéw modutow (przy jednoczesnym
pomiarze natezenia oraz oceng wydajno$ci w poréwnaniu z wartosciami deklarowanymi
przez producenta modutow,

pomiar pragdow na poszczego6lnych tancuchach przy normalnej pracy falownika,
poprawnos¢ trybu pracy falownika,
test wytacznikow 1 zabezpieczen.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robdt i jako$¢ materiatow oraz
zapewnia odpowiedni system kontroli. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiego$
badania, nalezy stosowa¢ wytyczne krajowe. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw i robot ponosi Wykonawca.

Roboty podlegaja nastepujagcym etapom odbioru:
* odbidr czgsciowy,
* odbioér koncowy.

Odbidér czgsciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementow lub czesci
instalacji, do ktérych zanika dostgp w wyniku postgpu prac. Odbior czgsciowy
przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego. Po dokonaniu odbioru
cze$ciowego nalezy sporzadzi¢ protokot potwierdzajacy prawidlowe wykonanie robot,
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20.

zgodno$¢ wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbednych
badan odbiorczych. W przypadku negatywnego wyniku odbioru czg¢sciowego, w
protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub
uzupehiajagcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru
czgsciowego.

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru
koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce pisemnym powiadomieniem o tym
fakcie Inwestora. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przediozonych dokumentow, wynikéw badan, pomiaréw, ocenie wizualnej
oraz zgodno$ci wykonania robot z dokumentacja projektowa.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest Protokot
Koncowego Odbioru. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastepujace dokumenty:

* dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostala
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

» wyniki pomiaréw kontrolnych i badan,
* deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatow.

W  przypadku, gdy wedlug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z
Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robdt. Wszystkie
zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Terminy wykonania robot poprawkowych i
robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

OGLEDZINY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Ogledziny nalezy wykona¢ przed przystapieniem do prob i po odlaczeniu zasilania
instalacji. Ogledziny maja na celu stwierdzenie, czy wykonana instalacja lub urzadzenia:
* spetniajg wymagania bezpieczenstwa,

* zostaty prawidtowo zainstalowane i dobrane oraz oznaczone zgodnie z projektem,

* nie posiadajg widocznych uszkodzen mechanicznych, mogacych mie¢ wpltyw na
pogorszenie bezpieczenstwa uzytkowania

Zakres ogledzin obejmuje sprawdzenie prawidlowosci:

» wykonania instalacji pod wzgledem estetycznym (jako$¢ wykonanej instalacji),
* ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym,

* doboru urzadzen i srodkow ochrony w zaleznosci od wpltywdw zewnetrznych,

* ochrony przed pozarem i skutkami cieplnymi,
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* doboru przewodow do obcigzalnosci pradowej 1 spadku napigcia,

» wykonania potaczen obwodow,

* doboru i nastawienia urzadzen zabezpieczajacych i sygnalizacyjnych

» umieszczenia odpowiednich urzadzen odtaczajacych i taczacych,

* rozmieszczenia oraz umocowania aparatow, sprzetu i osprzetu,

* oznaczenia przewodow fazowych, neutralnych, ochronnych oraz ochronno-neutralnych,
* umieszczenia schematow, tablic ostrzegawczych lub innych informacji na oznaczenie

* obwodow, bezpiecznikow, tacznikow, zaciskow itp.,

» wykonania dostgpu do instalacji 1 urzadzen elektrycznych w celu ich wygodnej obstugi 1
konserwacji.

ESTETYKA I JAKOSC WYKONANEJ INSTALACJI

O jakosci 1 estetyce wykonanej instalacji decyduja nastgpujace czynniki:

» zastosowanie jednego gatunku 1 zachowanie jednakowej kolorystyki sprzetu
elektroinstalacyjnego,

+ trwalo$¢ zamocowania sprzetu do podloza oraz innych elementéw mocujacych i
uchwytéw,

« zamocowanie sprzetu na jednakowej wysoko$ci w danym pomieszczeniu z
zachowaniem zasad prostoliniowo$ci mocowania,

» wlasciwe zabezpieczenie przed korozja elementdéw urzadzen i instalacji narazonych na
wplyw czynnikow atmosferycznych.

OCHRONA PRZED PORAZENIEM PRADEM ELEKTRYCZNYM

Nalezy sprawdzi¢ prawidlowos$¢ dobrania $rodkéw ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznych oraz ich zgodno§¢ z normami. Skuteczno$¢ ochrony przeciwpozarowe;j
nalezy sprawdzi¢ pomiarami powykonawczymi. Sprawdza si¢ zgodnos$¢ instalacji z
wymaganiami normy PN-HD 60364-4-41:2009.

OCHRONA PRZED POZARAMI I SKUTKAMI CIEPLNYMI

Nalezy sprawdzi¢, czy:

* instalacje 1 urzadzenia elektryczne nie stwarzajg zagrozenia pozarowego dla materiatow
lub podiozy, na ktérych (w poblizu ktérych) sg zainstalowane,

* urzadzenia mogace powodowac powstawanie tuku elektrycznego sg odpowiednio
» zabezpieczone przed jego negatywnym oddziatywaniem na otoczenie,

* urzadzenia zawierajace ciecze palne sg odpowiednio zabezpieczone przed
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* rozprzestrzenianiem si¢ tych cieczy,

* urzadzenia do wytwarzania pary, goracej wody lub powietrza majg wymagane
* zabezpieczenie przed przegrzaniem,

* dostepne czesci urzadzen i aparatdw nie zagrazaja poparzeniem

* urzadzenia wytwarzajace promieniowanie cieplne nie zagrazaja, wystapieniem

* nicbezpiecznych temperatur.

POLACZENIA PRZEWODOW

Nalezy sprawdzi¢, czy:

* polaczenia przewodow sa wykonane przy uzyciu odpowiednich metod 1 osprzgtu,
* nie jest wywierany przez izolacje nacisk na potaczenia,

» zaciski nie sg narazone na naprezenia spowodowane przez podiaczone przewody.

Sprawdza si¢ zgodno$¢ instalacji z wymaganiami normy PN-HD 60364-5-51:2011, PN-
HD 60364-5-52:2011, PN-HD 60364-5-54:2011

Warunki techniczne wykonania i odbioru konstrukcji aluminiowej

 Warunki BHP wg ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-
montazowych tom III - Konstrukcje stalowe" pkt. 2.11., oraz innych przepisow,
obowigzujacych przy prowadzeniu robdt budowlano-montazowych,

* Doktadno$¢ osadzenia kotew stalowych w belkach +/- 1mm,

* Po dokrgceniu nakretek mocujacych konstrukcje stalowa do fundamentu, nakretki
zabezpieczy¢ przed odkrgceniem.

PRZEPISY ZWIAZANE

« PN-HD 60364 - norma wieloarkuszowa. Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych.

e PN-E-04700:1998/2000. Urzadzenia 1 uktady elektryczne w  obiektach
elektroenergetycznych -- Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan
odbiorczych

* PN-EN 62305 - norma wieloarkuszowa. Ochrona odgromowa

* Obwieszczeniem Ministra Infrastruktury 1 Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
2015 poz. 1422) (wykaz Polskich Norm obowigzujacego stosowania),

* Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz.U. 2013 poz. 492)
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* Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych cze$s¢ D. Roboty
instalacyjne (elektryczne). Zeszyt 2 Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach
uzytecznos$ci publiczne;.

* Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom III.
Konstrukcje stalowe.

* PN-EN 10025. Norma wieloarkuszowa. Wyroby walcowane na goraco ze stali
konstrukcyjnych.

* PN-EN62446-1:2016-08 Systemy fotowoltaiczne (PV) -- Wymagania dotyczace badan,
dokumentacji i utrzymania -- Cze$¢ 1: Systemy podigczone do sieci -- Dokumentacja,
odbiory i nadzor
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