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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1 Rodzaj, nazwa i lokalizacja przedsięwzięcia 

Przedmiotem opracowania jest budowa kontenerowej stacji podnoszenia ciśnienia wody z 

trzema zbiornikami wyrównawczymi o łącznej pojemności do 300 m³ wraz z niezbędną 

infrastrukturą techniczną oraz budowa odcinka sieci wodociągowej. 

Zakres realizowanego zadania obejmuje: 

Obiekty budowlane: 

- Wykonanie kontenerowej stacji podnoszenia ciśnienia na gminnej sieci wodociągowej 

przeznaczonej do stałego lub okresowego podnoszenia ciśnienia przepływającej wody, 

zwiększając możliwości dostarczenia wody pitnej do większej liczby odbiorców, przy 

jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniego poziomu ciśnienia medium. Budynek 

objęty niniejszym opracowaniem to budynek wolnostojący, parterowy o wymiarach 

8,80 m x 3,2 m i wysokości 3,06 m z pomieszczeniami nieprzeznaczonymi na pobyt 

ludzi, w których łączny czas przebywania tych samych osób jest krótszy niż 2 godziny 

w ciągu doby, a wykonywane czynności mają charakter dorywczy, praca polega na 

krótkotrwałym przebywaniu związanym z dozorem oraz konserwacją maszyn 

i urządzeń lub  utrzymaniem czystości i porządku. Obiekt zaprojektowano jako 

rozwiązanie typowe, dostosowane do projektowanych wymagań technologicznych, 

wykonane w technologii szkieletu stalowego. 

-Wykonanie trzech  zbiorników wyrównawczych o wymiarach zewnętrznych: 3,26 m  

średnicy, 14,50 m długości z tolerancją ± 5% i pojemności 100 m3 każdy, przeznaczone 

do retencji wody pitnej. Obiekty zaprojektowano jako rozwiązanie typowe, 

dostosowane do projektowanych wymagań technologicznych, wykonane jako 

cylindryczne z tworzywa sztucznego (PEHD). Zbiorniki przewidziano posadowić w 

układzie poziomym w całości w nasypie. 

- Wykonanie nasypu budowalnego o wymiarach podstawy 41,42 m x 16,34 m i 

maksymalnej wysokości korony 5,10 m. Nasyp zaprojektowano jako konstrukcję z 

gruntów sypkich, zbrojonych geosyntetykami, stanowiącą warstwę ochronną i 

izolacyjną dla zbiorników retencyjnych. 

-Wykonanie nowych odcinków sieci wodociągowej, celem zasilenia stacji podnoszenia 

ciśnienia wodą oraz wyprowadzenia ze  stacji do sieci wodociągowej wody o wyższym 

ciśnieniu. 

Zewnętrzne urządzenia budowlane, związane z obiektem budowlanym zapewniające 

możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem: 

-Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej PVC 200, z włączeniem do istniejącej 

studzienki na gminnej sieci kanalizacji sanitarnej Dn 200 (działka nr 1302 położona w 

miejscowości Kosowy). Projektowany przyłącz przeznaczony do odprowadzania 
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ścieków bytowych z budynku kontenerowej stacji podnoszenia ciśnienia wody do 

istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej. 

-Wykonanie zewnętrznego odcinka instalacji kanalizacji technologicznej ze 

zbiornikiem bezodpływowym. W kontenerowej  stacji podnoszenia ciśnienia 

przewidziano  układ dozujący podchloryn sodu do sieci wodociągowej o okresowej 

pracy układu. Z okresowego płukania układu  dozującego powstałe popłuczyny są 

odprowadzane rurociągiem PVC 200 do proj. bezodpływowego zbiornika wykonanego 

z kręgów betonowych  o pojemności 1 m3.  Zbiornik  będzie  opróżniany okresowo po 

napełnieniu. Zbiornik bezodpływowy całkowicie szczelny przewidziano z kręgów 

betonowych o średnicy 1000 mm, kryty płytą  nadstudzienną żelbetową o średnicy  

1200 mm  lub zbiornik  z tworzywa. 

-Wykonanie kanalizacji deszczowej, wokół projektowanych zbiorników pokrytych 

warstwą ziemi  przewidziano drenaż  w celu odbioru nadmiaru wód opadowych  

spływających ze skarp nasypów. Drenaż włączono do zbiornika bezodpływowego wraz 

z odpływem z rury spustowej, odwadniającej dach kontenerowej stacji podnoszenia 

ciśnienia.  

-Wykonanie zewnętrznego podziemnego odcinka instalacji elektrycznej od złącza 

kablowo-pomiarowego do budynku. Celem zasilania budynku energią elektryczną 

zgodnie z zapewnieniem dostawcy projektowany będzie przyłącz, wykonany przez 

dostawcę energii elektrycznej. Od złącza kablowego z układem pomiarowym, 

projektuje się doziemny odcinek instalacji elektrycznej kablem ziemnym YKXS 

5x35mm². 

-Wykonanie oświetlenia zewnętrznego, realizowane za pomocą opraw LED na 

kontenerze oraz trzech słupów oświetleniowych z naświetlaczami LED. Sterowanie 

oprawami przewiduję się z czujników ruchu, zmierzchu oraz zegara astronomicznego. 

-Wykonanie zewnętrznych schodów technicznych na nasyp, celem zapewnienia 

właściwego dostępu technicznego do zbiornika retencyjnego oraz poszczególnych 

elementów sieci i instalacji zewnętrznych na nasypie przewidziano wykonanie 

stalowych schodów zewnętrznych. Schody zaprojektowano jako jednobiegowe, 

szerokości 0,80 m, zabezpieczone dwustronną balustradą. 

-Wykonanie nawierzchni utwardzonej, wokół budynku kontenerowej stacji 

podnoszenia ciśnienia. Zaprojektowano plac utwardzony wraz z dojazdem z kostki 

brukowej betonowej od strony drogi wewnętrznej gminnej na działce nr 1585/2.  

-Wykonanie miejsca gromadzenia odpadów stałych o wymiarach 1,0 m x 0,8 m. 

Miejsce przeznaczone do gromadzenia odpadów stałych przewidziano zlokalizować 

w pobliżu kontenerowej stacji podnoszenia ciśnienia. Nawierzchnię miejsca 

gromadzenia odpadów stałych należy wykonać jaku utwardzoną. 



-Wykonanie ogrodzenia terenu działki nr ewid. 1314 w m. Kosowy z systemowych 

paneli ogrodzeniowych o wysokości 1,43 m na słupach stalowych, z podmurówką 

prefabrykowaną wysokości 0,20 m, w rozstawie osiowym co około 259,5 cm. W 

ogrodzeniu należy wykonać bramę przesuwną przemysłową, szerokości 4,00 m. 

-Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na gruncie. 

1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych 

Specyfikacje Techniczne zawierają informacje oraz wymagania wspólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót, które zostaną zrealizowane w ramach inwestycji. 

W ramach inwestycji zostaną wykonane następujące roboty: 

ST-01.00 Roboty geodezyjne  

ST-02.00 Roboty ziemne  

ST-03-00 Roboty budowlane i konstrukcyjne  

ST-04-00 Stolarka 

ST-05.00 Roboty drogowe i nawierzchniowe 

ST-06.00 Zbrojenie geosyntetykami 

ST-07.00 Roboty elektryczne 

ST-08.00 Roboty wykonania instalacji fotowoltaicznej 

 

W różnych miejscach Specyfikacji Technicznych podane są odnośniki do stosowanych 

norm i standardów. Przywołane normy i standardy winny by traktowane jako integralna 

część Specyfikacji Technicznych i czytane w połączeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, 

w których są wymienione. Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomi się z ich 

zawartością i wymaganiami. Roboty należy wykonywać w bezpieczny sposób, w zgodzie 

z obowiązującymi regulacjami, normami, standardami i wymaganiami określonymi w 

Specyfikacjach Technicznych. 

1.3 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

Prace towarzyszące: 

- utrzymanie w czystości i porządku stanowiska roboczego, 

- wykonanie czynności związanych z likwidacją stanowiska roboczego, 

- wykonanie niezbędnych zabezpieczeń bhp na stanowiskach roboczych oraz 

wywieszenie znaków informacyjno - ostrzegawczych wokół strefy zagrożenia, 

- zabezpieczenie przed zabrudzeniem lub zniszczeniem mienia, 
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- ogrodzenie terenu budowy i terenu na którym może wystąpić zagrożenie dla osób 

postronnych. 

Roboty tymczasowe: 

- wykonanie deskowań fundamentów 

- ustawienie, przenoszenie i rozebranie rusztowań, drabin i prostych rusztowań na 

kobyłkach 

- zabezpieczenie terenu budowy. 

Koszty prac towarzyszących i robót tymczasowych nie podlega odrębnej zapłacie i 

przyjmuje się, że Wykonawca ujął je w oferowanej cenie za realizację przedmiotu 

zamówienia. 

1.4 Informacje o terenie budowy 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe 

przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i 

wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem architektoniczno-budowlanym, 

wykonawczym, wymaganiami Specyfikacji Technicznych i programu zapewnienia 

jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów robót, zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 

dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez zarządzającego realizacją 

umowy. Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów należy do 

obowiązków wykonawcy i uważa się, że ich koszty zostały uwzględnione w kosztach 

jednostkowych pozostałych robót.  

Decyzje zarządzającego realizacją umowy, dotyczące akceptacji lub odrzucenia 

materiałów i elementów robót, będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, 

projekcie architektoniczno-budowlanym, wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach 

technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy 

podejmowaniu decyzji, zarządzający realizacją umowy uwzględnia wyniki badań 

materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy 

produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 

naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia 

zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. 

Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca. 

Organizacja robót budowlanych: 

Przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych robót, wykonawca jest zobowiązany 

do opracowania i przekazania zarządzającemu realizacją umowy do akceptacji 

następujących dokumentów: projekt organizacji robót, szczegółowy harmonogram robót i 

finansowania, plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Opracowany przez wykonawcę 

projekt organizacji robót musi być dostosowany do charakteru i zakresu przewidywanych 



do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji robót, w oparciu o 

zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, zgodnie z dokumentacją projektową, 

specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy oraz 

harmonogramem robót.  

Zabezpieczenie interesów osób trzecich: 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i 

podziemnych, urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i 

kable etc. Przed rozpoczęciem robót, wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, 

które są właścicielami instalacji i urządzeń, informacje podane na planie 

zagospodarowania terenu, dostarczonym przez zamawiającego. Wykonawca spowoduje, 

aby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed 

uszkodzeniem, w trakcie realizacji robót. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 

jakiekolwiek szkody, spowodowane przez jego działania, w instalacjach naziemnych i 

podziemnym, pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez 

zamawiającego. O fakcie przypadkowego uszkodzenia, instalacji Wykonawca 

bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i właściwego zarządcę (właściciela) oraz 

będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 

dokonywaniu napraw.  

Wykonawca jest zobowiązany do realizacji inwestycji w sposób nie powodujący: 

- ograniczenia dostępu do drogi publicznej właścicielom działek sąsiednich, 

- pozbawienia dopływu oświetlenia naturalnego do pomieszczeń przeznaczonych na 

pobyt ludzi,  

- uciążliwości wywołanej przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne, promieniowanie, 

- zanieczyszczenia powietrza, wody i gruntu. 

Ochrona środowiska: 

W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów 

zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W 

okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszelki 

kroki, aby stosować się do przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska, na 

placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek 

występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników 

powodowanych jego działalnością. 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 

użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 

stężeniu większym od dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót 

będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, 

jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 

środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po 

zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod 

warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają 
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tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych 

materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

Warunki bezpieczeństwa pracy 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne oraz 

odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu, 

zatrudnionego na placu budowy. Wykonawca będzie stosował się do wszystkich 

przepisów prawnych, obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 

Zaplecza dla potrzeb wykonawcy: 

Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć pomieszczenia biurowe, sanitarne, sprzęt, 

transport oraz inne urządzenia towarzyszące, potrzebne do wykonania przedsięwzięcia. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze 

oraz wszelkie inne środki, niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy, przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących 

przy realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje, w sposób uzgodniony z 

Zamawiającym. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w 

okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Warunki dotyczące organizacji ruchu: 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu oraz utrzymania istniejących 

obiektów (ujęcia wody itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, aż 

do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. W miejscach otwartych dla ruchu: 

przylegających do dróg i szlaków pieszych, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje 

teren budowy, w sposób uzgodniony z Zamawiającym. 

Ogrodzenie: 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 

realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Uznaje się że 

wszelkie koszty związane z wypełnieniem wskazanych wymagań są uwzględnione w 

cenie umownej. 



Zabezpieczenie chodników i jezdni: 

W trakcie wykonywania robót budowlanych Wykonawca zabezpieczy chodniki i jezdnie 

w miejscu dojazdu do działki inwestycyjnej, przed możliwością ich uszkodzenia. 

Wykonawca zapewni warunki do czyszczenia pojazdów wyjeżdżających z budowy, a w 

przypadku zanieczyszczenia chodników i jezdni przeprowadzi odpowiednie prace 

porządkowe, prowadzące do przywrócenia ich pierwotnego stanu. Uznaje się że wszelkie 

koszty związane z wypełnieniem wskazanych wymagań są uwzględnione w cenie 

umownej. 

1.5 Nazwy robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia 

- CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowy 

- CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 

obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

- CPV: 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 

- CPV: 45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane 

- CPV: 45252120-5 Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania wody 

- CPV: 45260000-7 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne 

roboty specjalistyczne 

- CPV: 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 

- CPV: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

- CPV: 45500000-2 Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do 

prowadzenia robót z zakresu budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej 

1.6 Określenia podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej 

niezdefiniowanych, a wymagających zdefiniowania w celu jednoznacznego 

rozumienia zapisów dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru robót budowlanych 

Użyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione poniżej określenia należy rozumieć 

w każdym przypadku następująco: 

Decyzje Administracyjne – oznaczają wszelkie decyzje, postanowienia, uzgodnienia, 

aprobaty, zgody i zatwierdzenia wydawane przez właściwe organy w związku z 

realizacją przedmiotu Umowy; 

Dokumentacja Powykonawcza – oznacza zbiór dokumentów dotyczących Przedmiotu 

Umowy, w tym dokumenty potwierdzające, że wbudowane wyroby zostały wprowadzone 

do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami; wyniki wykonanych badań, pomiarów, 

przeprowadzonych prób stwierdzających jakość wykonanych robót, stanowiący podstawę 

do odbioru Przedmiotu Umowy. Ilekroć w postanowieniach Umowy używany jest termin 

„Dokumentacja Powykonawcza” oznacza on także dokumentację powykonawczą w 
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rozumieniu przepisów ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: 

Dz. U. 2019 poz. 1186, z późn. zm.); 

Dokumentacja Projektowa – oznacza zbiór wszystkich dokumentów i opracowań 

wydanych Wykonawcy przez Zamawiającego, na podstawie których należy wykonać 

Przedmiot Umowy, w szczególności: Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy oraz 

STWiOR; 

Dzień Roboczy – oznacza, zgodnie z właściwymi przepisami, dzień niebędący dniem 

ustawowo wolnym od pracy; 

Inspektor Nadzoru – oznacza zatrudniony przez Zamawiającego podmiot trzeci (lub 

osoby trzecie), odpowiedzialny za zarządzanie i nadzorowanie realizacją przedmiotu 

Umowy oraz jego koordynacją, który działając na zlecenie Zamawiającego sprawuje 

nadzór inwestorski nad realizacją Przedmiotu Umowy; 

Kodeks cywilny – oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 121); 

Podwykonawca – osoba prawna, fizyczna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca 

osobowości prawnej, z którą Wykonawca zawarł Umowę o Podwykonawstwo, za zgodą 

Zamawiającego, o ile taka zgoda jest wymagana postanowieniami Umowy oraz 

przepisami prawa, w szczególności przepisami art. 647¹ Kodeksu cywilnego i art. 356 

Kodeksu cywilnego, na wykonanie części robót budowlanych, których zakres został 

określony w Umowie lub innych prac i usług stanowiących Przedmiot Umowy; 

Prawo Budowlane – oznacza ustawę z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst 

jednolity Dz. U. 2019 poz. 1186, z późn. zm.); 

Projekt Budowlany – część Dokumentacji Projektowej sporządzona zgodnie z 

przepisami Prawa Budowlanego oraz przepisami rozporządzenia Ministra Transportu, 

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2019 poz. 1065, z późn. 

zm.); 

Projekt Wykonawczy – część Dokumentacji Projektowej uzupełniająca i 

uszczegóławiająca Projekt Budowlany w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym dla 

realizacji robót budowlanych; 

Przedstawiciel Wykonawcy – oznacza osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia 

budowlane, władającą językiem polskim, wyznaczoną przez Wykonawcę do kontaktów z 

Zamawiającym/Inspektorem Nadzoru, w szczególności w zakresie uzgodnień 

technicznych; 

Przedstawiciel Zamawiającego – oznacza osobę wskazaną przez Zamawiającego do 

kontaktów z Wykonawcą posiadającą odpowiednie umocowanie do reprezentowania 

Zamawiającego i dokonywania w jego imieniu wiążących uzgodnień; 

STWiOR – Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót stanowią opracowania 

zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia 

standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, 



właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania 

poszczególnych robót; 

Umowa – oznacza umowę na wykonanie robót budowlanych związanych z budową 

kontenerowej stacji podnoszenia ciśnienia ze stalowym zbiornikiem wolnostojącym o 

pojemności 150 m3, wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury oraz likwidacją stacji 

podnoszenia ciśnienia w istniejącym budynku technicznym na dz. nr ewid. 139/5 w 

mieście Przecław, zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą; 

Umowa o Podwykonawstwo – oznacza umowę, której przedmiotem są usługi, dostawy 

lub roboty budowlane stanowiące część przedmiotu Umowy, zawartą pomiędzy 

Wykonawcą a innym podmiotem (Podwykonawcą), a w przypadku umów których 

przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych także między Podwykonawcą a 

Dalszym Podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami; 

Wynagrodzenie – oznacza całkowite wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy należne od 

Zamawiającego na podstawie Umowy, które będzie zapłacone w kwocie, na zasadach i w 

terminach określonych w Umowie; 

Zasady Sztuki Budowlanej – oznaczają powszechnie przyjęte w praktyce polskiej oraz 

w pastwach członkowskich Unii Europejskiej standardy, praktyki, metody i procedury 

budowlane stosowane z uwzględnieniem staranności i zdolności przewidywania, których 

można oczekiwać od projektanta i wykonawcy robót budowlanych, posiadającego 

umiejętności oraz doświadczenie przy realizacji projektów i robót budowlanych o skali i 

stopniu trudności zbliżonym do Przedmiotu Umowy; 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

2.1 Wymagania formalne 

Przy wykonywaniu robót budowlanych Wykonawca zastosuje wyłącznie te wyroby 

budowlane, materiały i urządzenia, które zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z 

obowiązującymi przepisami i które posiadają właściwości użytkowe umożliwiające 

prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie 

podstawowych wymagań. Wszystkie materiały i urządzenia stosowane przez Wykonawcę 

przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Umowy i poleceniami 

Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie Wykonawca przedstawi szczegółowe 

informacje dotyczące źródła wytworzenia i wydobywania materiałów oraz odpowiednie 

świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie. 

2.2 Wyroby budowlane do wykonania robót 

Zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 r. (Dz. U. 2020 poz. 215), 

wyrób budowlany nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, jeżeli 

jest:  
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- oznakowany CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą 

zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną, bądź krajową specyfikacją 

techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 

podstawowymi, 

- umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających 

niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał 

deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, 

- oznakowany, z zastrzeżeniem ust. 4, znakiem budowlanym, którego wzór określa 

załącznik nr 1 do ww. ustawy, 

- wprowadzony do obrotu legalnie w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, 

nieobjęty zakresem przedmiotowym norm zharmonizowanych lub wytycznych do 

europejskich aprobat technicznych Europejskiej Organizacji do spraw Aprobat 

Technicznych (EOTA), jeżeli jego właściwości użytkowe umożliwiają spełnienie 

wymagań podstawowych przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposób 

określony w odrębnych przepisach, w tym przepisach technicznobudowlanych, oraz 

zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. 

Przy czym zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Tekst 

jednolity Dz. U. 2019 poz. 1843 z późn. zm.) w pierwszej kolejności należy uwzględniać 

cechy techniczne i jakościowe wyrobów budowlanych z zachowaniem Polskich Norm 

przenoszących normy europejskie (normy zharmonizowane) lub norm innych państw 

członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy. 

2.3 Źródła pozyskania materiałów 

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 

materiałów przeznaczonych do Robót, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 

dotyczące proponowanego wytwórcy, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i 

odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki dla Inspektora Nadzoru. 

Zatwierdzenie przez Inspektora Nadzoru konkretnych materiałów z danego źródła nie 

oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań materiałów w celu 

udokumentowania, że materiały pozyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły 

spełniają wymagania Specyfikacji. Materiały łatwopalne, dopuszczone do zastosowania 

przez Inspektora Nadzoru przed wbudowaniem muszą być zabezpieczone środkami 

trudnopalnymi. 

2.4 Pozyskiwanie materiałów 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła 

wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru 

wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. Wykonawca przedstawi 



dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 

proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi 

Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 

jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszystkie 

koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia, licencje i jakiekolwiek inne koszty związane z 

dostarczeniem materiałów do Robót. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z 

wykopów na Placu Budowy lub z innych miejsc wskazanych w Umowie będą 

wykorzystane do Robót lub odwiezione na miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru. 

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie 

będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie Placu Budowy poza tymi, które zostały 

wyszczególnione w Umowie. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi 

regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 

2.5 Kontrola wytwórni materiałów 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w 

celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami 

Specyfikacji Technicznych. Próbki materiałów mogą być pobierane przez Inspektora 

Nadzoru w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą 

akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. W przypadku, gdy 

Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane 

następujące warunki: 

- Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz 

producenta materiałów w czasie prowadzenia inspekcji, 

- Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części 

wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Umowy. 

2.6 Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostaną przez 

Wykonawcę wywiezione z Placu Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez 

Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych 

materiałów do innych Robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych 

materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. Każdy rodzaj Robót, 

w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje 

na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

2.7 Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 

jakość i właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Placu Budowy, w 
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miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Placem Budowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę. 

2.8 Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidują możliwość 

wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca 

powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed użyciem 

materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych 

przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być 

zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH LUB 

ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z 

ZAŁOŻONĄ JAKOŚCIĄ 

Wykonawca jest zobowiązany do używania tylko takiego Sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót 

powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów 

i jakości wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych lub projekcie 

organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku 

ustaleń w powyższych dokumentach, Sprzęt winien być uzgodniony i zaakceptowany 

przez Inspektora Nadzoru. 

Liczba i wydajność Sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z 

wskazaniami Inspektora Nadzoru i w terminie przewidzianym Umową. 

Sprzęt, będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót, będzie 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 

ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidują możliwość 

użycia sprzętu wariantowego przy wykonywanych Robotach, to Wykonawca powiadomi 

Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru takiego sprzętu co najmniej 3 tygodnie 

przed jego użyciem. Wybrany i zaakceptowany sprzęt nie może być później zmieniony 

bez zgody Inspektora. 

Sprzęt, maszyny i urządzenia, które nie gwarantują zachowania warunków Umowy, 

zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie będą dopuszczone do Robót. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i na właściwości przewożonych 

Materiałów. 



Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z wskazaniami 

Inspektora Nadzoru oraz w terminie przewidzianym Umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wszelkie wymagania 

dotyczące przepisów ruchu drogowego. Środki transportu, które nie odpowiadają 

warunkom Umowy, będą na polecenie Inspektora Nadzoru usunięte z Placu Budowy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy. 

Przed wysłaniem z miejsca produkcji każdy materiał zostanie odpowiednio 

zabezpieczony powłokami ochronnymi lub innymi środkami przeciwko korozji i innym 

przypadkowym uszkodzeniom na czas transportu, magazynowania i montażu. Na 

Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za takie zabezpieczenie materiałów, aby 

dotarły one na Plac Budowy w stanie nienaruszonym. Wszystkie urządzenia i instalacje 

należy umieścić w opakowaniach i kontenerach. Materiały należy zapakować w taki 

sposób, aby były one odporne na wszelkie uszkodzenia podczas ich transportu. 

Należy podjąć środki ostrożności w celu ochrony ostrych krawędzi materiałów oraz 

odsłoniętych powierzchni mających kontakt z wilgotnym podłożem. Miejsca te należy 

osłonić opakowaniem zaimpregnowanym substancją o właściwościach antykorozyjnych 

lub użyć pochłaniaczy wilgoci, odpornych na łuszczenie się i przecięcie w przypadku 

przesunięcia ładunku w czasie transportu. 

Koszty materiałów i opakowań niezbędnych do bezpiecznego transportu materiałów na 

miejsce przeznaczenia spoczywają na Wykonawcy i zawierają się w Cenie Robót.  

Wykonawca zorganizuje rozładunek dostarczonych materiałów na Placu Budowy lub w 

magazynie i ponosi odpowiedzialność za jakiekolwiek uszkodzenia powstałe w czasie 

prowadzonego rozładunku. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

Wykonawca dostarczy na Plac Budowy Materiały, Urządzenia i Dokumenty 

wyspecyfikowane w Umowie oraz niezbędny Personel i inne rzeczy, dobra i usługi 

(tymczasowe lub stałe) konieczne do wykonania Robót. 

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do Placu Budowy i do wszelkich 

dodatkowych obszarów, jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę i uzgodnione z 

Inspektorem Nadzoru jako obszary robocze. 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie utrzymywał Plac Budowy w stanie wolnym 

od wszelkich niepotrzebnych przeszkód oraz będzie przechowywał w magazynie lub 

odpowiednio rozmieści wszelki Sprzęt i nadmiar materiałów. Wykonawca będzie 

uprzątał i usuwał z Placu Budowy wszelki złom i odpady. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót oraz za jakość zastosowanych 

Materiałów i wykonywanych Robót zgodnie z postanowieniami Umowy.  
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Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 

Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 

wyznaczeniu Robót zostaną poprawione, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, 

przez Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru 

nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji bądź odrzucenia Materiałów i/lub elementów 

Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, Dokumentacji 

Projektowej i Specyfikacjach Technicznych, a także w normach i wytycznych. Przy 

podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań i obserwacji podczas 

produkcji i prób Materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz 

inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawcę 

nie później niż w terminie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, pod groźbą 

zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu będzie ponosił Wykonawca. 

6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ 

ODBIOREM WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO 

DOKUMENTÓW ODNIESIENIA 

Szczegółowe informacje na temat wszystkich procedur i dokumentów stwierdzających 

stosowanie się do nich, będą przedkładane Inspektorowi Nadzoru do jego wiadomości, 

przed rozpoczęciem każdego etapu realizacji. Gdy dokument natury technicznej będzie 

wystawiany dla Inspektora Nadzoru, na samym dokumencie umieszczony będzie 

widoczny dowód zatwierdzenia tego dokumentu przez samego Wykonawcę. Inspektor 

Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 

inspekcji.  

6.1 Program Zapewnienia Jakości (PZJ) 

- Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 

Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ) dla Robót, w którym przedstawi 

on zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i 

organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, 

Specyfikacjami Technicznymi oraz Poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez 

Inspektora Nadzoru. 

- Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

część ogólną podającą: 

- organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 



- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 

- zasady BHP, 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 

poszczególnych elementów Robót, 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych Robót, 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 

własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 

badań), 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapisów 

pomiarów, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 

technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 

Inspektorowi Nadzoru; 

część szczegółową, podającą dla każdego rodzaju Robót: 

- wykaz maszyn i urządzeń na budowie z ich parametrami technicznymi, 

- rodzaje i ilość środków transportu i urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, itp., 

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości podczas 

transportu, 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw 

materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów 

Robót, 

- sposób postępowania z Materiałami i Robotami nie odpowiadającymi 

wymaganiom.  

6.2 Zasady kontroli jakości Robót 

- Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość Robót. 

- Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości Robót i jakości 

Materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, obejmujący personel, 

laboratorium, sprzęt, zaopatrzenia i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek 

i badań Materiałów oraz Robót. 

- Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania Materiałów oraz Robót z 

częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z 

wymaganiami umowy.  
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- Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa wskazujące, iż wszystkie 

urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację i odpowiadają wymaganiom 

norm i wytycznych określających procedury badań. 

- Inspektor Nadzoru będzie przekazywał Wykonawcy pisemne informacje o 

jakichkolwiek niedociągnięciach urządzeń, sprzętu, pracy personelu lub metod 

badawczych. Jeśli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na 

wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie badanych Materiałów i 

dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy Wykonawcy zostaną 

usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

- Wszystkie koszty, związane z organizowaniem i prowadzeniem badań ponosi 

Wykonawca.  

6.3 Pobieranie próbek 

- Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek. 

- Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

- Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe 

badania tych Materiałów, które budzą jego wątpliwości, co do ich jakości. Koszty tych 

dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w 

przeciwnym razie koszty te poniesie Zamawiający. 

- Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 

przez Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań 

wykonywanych przez Inspektora będą opisane i oznakowane w sposób zaakceptowany 

przez Inspektora Nadzoru.  

6.4 Badania i pomiary 

- Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami 

stosownych norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują badania wymaganego w 

Specyfikacjach Technicznych, stosować będzie można wytyczne krajowe lub inne 

procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

- Każdorazowo przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi 

Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu 

pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru na piśmie wyniki do 

jego akceptacji.  

6.5 Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywał Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami 

badań jak najszybciej, nie później jednak, niż w terminie określonym w programie 

zapewnienia jakości. 



- Kopie wyników badań będą przekazywane Inspektorowi na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub wg wzoru z nim uzgodnionego.  

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 

- Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru jest uprawniony do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania Materiałów u źródła ich wytwarzania. 

Wykonawca zapewni mu przy tym wszelką potrzebną pomoc. 

- Inspektor Nadzoru będzie oceniał zgodność Materiałów i Robót z wymaganiami 

Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznych na podstawie wyników badań 

dostarczonych przez Wykonawcę. 

- Inspektor Nadzoru może na własny koszt pobierać próbki Materiałów i prowadzić 

badania niezależnie od Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty 

Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci 

niezależnemu laboratorium przeprowadzenia badań powtórnych lub dodatkowych, albo 

oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności Materiałów i Robót z 

Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku koszty 

powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesie Wykonawca.  

6.7 Atesty jakości Materiałów i Sprzętu 

- W przypadku Materiałów, dla których atesty są wymagane Specyfikacjami 

Technicznymi, każda partia tych Materiałów dostarczona do Robót będzie posiadała atest 

określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 

- Wyroby przemysłowe winny posiadać certyfikaty wydane przez producenta, poparte 

wynikami przeprowadzonych przez niego badań. Kopie tych wyników będą dostarczone 

przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 

Inspektor może dopuścić do użycia Materiały posiadające atest, stwierdzający ich pełną 

zgodność z warunkami kontraktu. Materiały posiadające atesty, a urządzenia ważne 

legalizacje, mogą być badane w dowolnym czasie. Jeśli zostanie stwierdzona 

niezgodność ich właściwości ze Specyfikacjami Technicznymi, wówczas takie Materiały 

lub urządzenia zostaną odrzucone.  

6.8 Dokumenty budowy  

Dziennik Budowy: 

- Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę i winien być prowadzony od dnia Rozpoczęcia Robót do 

końca Okresu Gwarancyjnego (Okresu Odpowiedzialności za Usterki). 

Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa na Wykonawcy. 
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- Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyły przebiegu 

Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz spraw technicznych i administracyjnych 

na Placu Budowy. 

- Każdy wpis do Dziennika Budowy będzie opatrzony datą, podpisem osoby, która 

dokonała wpisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Wpisy 

będą czytelne, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim. 

- Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 

kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora 

Nadzoru. 

- Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

- Datę przekazania Wykonawcy Placu Budowy, 

- Datę przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowej, 

- Datę akceptacji przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i 

harmonogramu Robót, 

- Terminy rozpoczęcia i ukończenia poszczególnych elementów Robót, 

- Przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 

przerw w Robotach, uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 

- Daty i przyczyny wstrzymania Robót, 

- Zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, 

odbiorów częściowych (jeśli takie będą występować) i końcowych, 

- Wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

- Warunki atmosferyczne, przerwy lub ograniczenia w pracy spowodowane złą 

pogodą, 

- Zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w 

Dokumentacji Projektowej,  

- Dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania Robót, 

- Dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony Robót, 

- Dane dotyczące jakości Materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań, z podaniem kto je przeprowadzał, 

- Inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

- Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą 

przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 

- Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy muszą być podpisane 

przez Wykonawcę z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 



- Wpis dokonany przez Projektanta obliguje Inspektora Nadzoru do zajęcia stanowiska. 

Projektant nie jest stroną Umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 

Wykonawcy.  

Księga Obmiarów: 

- Księga Obmiarów stanowi dokument umożliwiający rozliczenie faktycznych ilości 

wykonanych Robót. 

- Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły, w jednostkach 

przyjętych w Wycenionym Przedmiarze Robót i wpisuje się je do Księgi Obmiarów.  

Dokumenty laboratoryjne: 

Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty materiałowe, orzeczenia o jakości materiałów, 

receptury, kontrolne wyniki badań, itp. będą gromadzone w sposób określony w 

programie zapewnienia jakości.  

Pomiary geodezyjne: 

Wszystkie roboty liniowe i budowlane, zostaną przed wykonaniem wytyczone, a po 

wykonaniu pomierzone przez uprawnionego geodetę. Szkice robocze wszystkich 

pomiarów będą stanowiły element dokumentów budowy. 

Instrukcje obsługi i eksploatacji: 

Dla każdego dostarczonego w ramach niniejszego zamówienia urządzenia Wykonawca 

skompletuje podręczniki eksploatacji, konserwacji i napraw, zawierające co najmniej: 

- dane techniczne, 

- opis budowy i działania, 

- warunki gwarancji, 

- instrukcję montażu, 

- instrukcję oraz harmonogram konserwacji i napraw. 

Ponadto, dla całości wykonanego zadania oraz w podziale na poszczególne elementy 

Robót, Wykonawca dostarczy: 

- instrukcje obsługi, eksploatacji i konserwacji, 

- instrukcje stanowiskowe, 

- plan konserwacji i przeglądów. Instrukcje i plan konserwacji będą zgodne z 

wymaganiami producentów, obowiązującymi, odpowiednimi normami Krajów UE, w 

zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo i Specyfikacje Techniczne. 

Pozostałe dokumenty budowy: 

Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych powyżej, następujące 

dokumenty: 

- pozwolenie na realizację inwestycji, 
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- protokoły przekazania Placu Budowy, 

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

- Świadectwa Przejęcia Robót, 

- protokoły z narad i ustaleń, 

- korespondencja na budowie.  

Przechowywanie dokumentów budowy: 

- Dokumenty budowy należy przechowywać na Placu Budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

- W przypadku zaginięcia jakiegokolwiek dokumentu budowy należy go natychmiast 

odtworzyć w formie przewidzianej prawem. 

- Inspektor Nadzoru będzie miał stały dostęp do wszystkich dokumentów budowy. 

- Dokumenty budowy należy udostępniać Zamawiającemu na jego życzenie. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady obmiaru Robót 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z 

Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach ustalonych w 

wycenionym Przedmiarze Robót. Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca, a zatwierdza 

Inspektor Nadzoru przy udziale upoważnionego i wykwalifikowanego przedstawiciela 

Wykonawcy. Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. Jakikolwiek błąd lub 

przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie indziej 

w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 

wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na 

piśmie. Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wymaganą do 

celu wykonania płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w 

Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 

7.2 Zasady określania ilości Robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą 

obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej, w mb. Ilości elementów w sztukach lub w 

kompletach. Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają 

tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, 

będą ważone w tonach lub kilogramach. 

7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną 



dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 

atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie 

urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 

okresie trwania Robót. 

7.4 Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed Częściowym lub Końcowym Odbiorem Robót a 

także w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach i zmiany podwykonawcy 

Robót. Pomiary długości obiektów liniowych powinny być dostarczane na żądanie 

Inspektora Nadzoru, w oparciu o przedstawione przez Wykonawcę szkice i zestawienia 

geodezyjne. Wszystkie obmiary Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed 

ich zakryciem. Wszystkie Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia 

będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych 

powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na 

karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 

oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego format zostanie uzgodniony z 

Inspektorem Nadzoru. 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

8.1 Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji Technicznych, roboty podlegają 

następującym etapom odbioru: 

- odbiorowi robót zanikających i ulęgających zakryciu, 

- odbiorowi częściowemu, 

- odbiorowi końcowemu, 

- odbiorowi pogwarancyjnemu, 

- odbiór instalacji i urządzeń technicznych oraz rozruch technologiczny. 

8.2 Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 

jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru 

zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem 

Inspektor Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż 

w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia. Jakość i ilość robót ulęgających zakryciu ocenia 

Inspektor Nadzoru. 
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8.3 Odbiór urządzeń technicznych 

Należy dokonać odbioru urządzeń technicznych takich jak : punkty redukcji ciśnienia i 

bezpośrednie punkty podniesienia ciśnienia sieci wodociągowej oraz hydranty przed 

dokonaniem końcowego odbioru sieci i przyłączy wodomierzowych. 

8.4 Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru 

robót dokonuje Inspektor Nadzoru wcześniej ustalając jego zakres i termin odbioru z 

Wykonawca robót. 

8.5 Rozruch technologiczny 

Rozruch technologiczny urządzeń winien przeprowadzić serwisant producenta urządzeń 

dokonując oceny montażu wykonanej przez Wykonawcę przy udziale Inspektora 

Nadzoru. Dokument z rozruchu technologicznego wystawiony przez serwisanta stanowi 

dokumentacje odbiorową oraz zapewnia Zamawiającemu uzyskanie gwarancji na 

zamontowane urządzenia. 

8.6 Odbiór końcowy robót 

Odbiór końcowy robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość 

do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika 

budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie Inspektora Nadzoru. Odbiór 

końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia potwierdzenia 

przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów odbiorowych. 

Odbioru końcowy robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 

jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, 

ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i 

Specyfikacjami Technicznymi. W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z 

realizacja ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulęgających 

zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 

końcowego. 

8.7 Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 

wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 



Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 

uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „Odbiór końcowy robót”. 

8.8 Dokumentacja powykonawcza 

Wykonawca jest zobowiązany sporządzić Dokumentacje Powykonawcza zgodna z 

ustawa z  dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane oraz zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie 

rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności 

obowiązujących w budownictwie. Po zakończeniu budowy poszczególnych obiektów lub 

odcinków robót Wykonawca ma obowiązek dokonania inwentaryzacji powykonawczej w 

celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementów 

zagospodarowania terenu. Wraz ze zgłoszeniem zakończenia robót wykonawca przedłoży 

Inspektorowi Nadzoru dokumenty budowy, dokumentację projektową wraz z 

naniesionymi w czasie prowadzenia robót zmianami, operat geodezyjny zawierający 

dokumentację geodezyjną sporządzoną na poszczególnych etapach budowy, a w 

szczególności szkice tyczenia i kontroli położenia poszczególnych elementów i obiektów 

oraz inwentaryzację powykonawczą. Dokumenty te powinny być potwierdzone przez 

Inspektora Nadzoru, Projektanta i Wykonawcę oraz zgłoszone do Ośrodka Geodezji i 

Kartografii. Złożony operat winien zawierać wszelkie dane umożliwiające wniesienie 

zmian na mapie zasadniczej, do ewidencji gruntów i budynków oraz ewidencji sieci 

uzbrojenia terenu. Ponadto, Wykonawca załączy sporządzone przez uprawnionego 

archeologa sprawozdanie z prac o charakterze nadzoru archeologicznego podczas 

prowadzonych robót ziemnych jeżeli taki nadzór był ustalony. Dokumentacja 

Geodezyjna i Archeologiczna powinny być zatwierdzone przez odpowiednie organy 

administracji państwowej. 

8.9 Dokumenty do odbioru końcowego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół 

odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do 

odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

- szczegółowe specyfikacje techniczne, 

- schematy technologiczne, 

- dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań zgodne ze Specyfikacjami Technicznymi, 

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów,  

- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i 

pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie ze Specyfikacjami 

Technicznymi, 
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- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i 

przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

- kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 

nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca 

wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez 

komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego 

przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających 

wyznaczy komisja. 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT 

9.1 Ustalenia ogólne 

- Podstawą płatności jest bezusterkowy odbiór robót zgodnie z Umową. 

- Cena uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 

wykonanie, określone w Specyfikacjach Technicznych, Projekcie Budowlanym oraz 

Projekcie Wykonawczym. Roboty towarzyszące i tymczasowe, niewyszczególnione w 

Wykazie Cen, winny by ujęte w cenie ofertowej i nie podlegają obmiarowi. 

- Płatności za wszystkie pozycje Robót zostaną dokonane zgodnie z Umową na 

podstawie ustalonej kwoty ryczałtowej. 

- Kwota ryczałtowa danej pozycji winna uwzględniać wszystkie materiały, czynności, 

wymagania i badania niezbędne do właściwego wykonania i odbioru Robót wycenionych 

w danej pozycji bez względu na to, czy zostało to szczegółowo wymienione w 

Specyfikacjach Technicznych i w Przedmiarze Robót. 

- Wykonawca jest zobowiązany do zasięgnięcia w trakcie opracowywania oferty 

wszelkich koniecznych informacji odnośnie dokumentów będących podstawą przetargu. 

9.2 Cena ryczałtowa 

Cena ryczałtowa będzie obejmować w szczególności: 

- robociznę bezpośrednią oraz wszelkie koszty z nią związane, 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, 

ewentualnych ubytków i transportu na Teren Budowy, 

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na 

Teren Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

- koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, 

pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy 



(w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące 

oznakowania Robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za 

dzierżawę placów ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty 

zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, 

- koszty wszystkich tymczasowych budowli, urządzeń, robót itp., niezbędnych do 

wykonania Robót Stałych i przeprowadzenia Prób Końcowych, 

- koszty badań, prób i testów wykonanych zgodnie z wymaganiami Umowy, 

- koszty spełnienia wszelkich wymagań wynikających z Umowy, dla których nie 

przewidziano odrębnych pozycji w Przedmiarze Robót, 

- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych 

wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji Robót i w okresie zgłaszania wad, 

- koszty uzyskania i utrzymania ubezpieczeń i gwarancji wymaganych Umową, 

- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Cena ryczałtowa powinna zawiera roboty tymczasowe niezbędne do wykonania obiektu 

objętego Umową, w tym m.in.:  

- koszt obsługi geodezyjnej, 

- koszt rekultywacji terenu, 

- koszt wywozu odpadów, 

- koszt wybudowania objazdów, przejazdów i organizacji ruchu (o ile zajdzie taka 

potrzeba), 

- opłaty dzierżawy terenu (o ile zajdzie taka potrzeba), 

- przygotowanie terenu, 

- wykonanie niezbędnych pomostów roboczych i innych konstrukcji pomocniczych, 

- tymczasową przebudową urządzeń obcych (o ile zajdzie taka potrzeba), 

- koszt nadzoru właścicieli urządzeń (o ile zajdzie taka potrzeba), 

- koszt nadzoru archeologicznego (o ile zajdzie taka potrzeba),  

- koszt nadzoru geotechnicznego (o ile zajdzie taka potrzeba), 

- dostarczenie i zainstalowanie urządzeń zabezpieczających (bariery ochronne, 

oświetlenie, znaki ostrzegawcze, itp.) dla Terenu Budowy, 

- eksploatację i utrzymanie zainstalowanych urządzeń zabezpieczających, 

- pobór niezbędnych mediów z sieci i zrzut do kanalizacji, 

- demontaż zamontowanych Urządzeń Tymczasowych, 

- koszt obsługi okresu zgłaszania wad, gwarancji i rękojmi, 

- prace porządkowe. 
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Cena ryczałtowa powinna zawierać prace towarzyszące niezbędne do wykonania obiektu 

objętego Umową, w tym m.in.: 

- organizację, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza Wykonawcy, 

- zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej podczas wykonawstwa robót, 

- zabezpieczenie Terenu Budowy w porze dziennej i nocnej, 

- zorganizowanie i wykonanie wszystkich zaplanowanych i niezaplanowanych dostaw 

materiałów oraz prac budowlano-montażowych i połączeniowych, które zakończone 

zostaną osiągnięciem założonych efektów inwestycyjnych, 

- zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań i odbiorów, testów oraz 

ewentualne uzupełnienie dokumentacji odbiorowej w trakcie trwania inwestycji i w 

wymaganym czasie po jej zakończeniu, 

- ewentualny fakt braku możliwości składowania ziemi na odkład i związany z tym 

koszt wywozu ziemi oraz zorganizowanie placów składowych, 

- opłaty za nadzory pełnione przez właścicieli uzbrojenia oraz wszelkie opłaty 

wynikające ze współuczestnictwa instytucji, firm, itp. w procesie wykonawstwa robót, 

- wykonanie Dokumentacji Powykonawczej łącznie z inwentaryzacją geodezyjną w 

wymaganym Prawem i przez Zamawiającego zakresie, 

- doprowadzenie Terenu Budowy do stanu pierwotnego lub zakładanego stanu w 

rozwiązaniach projektowych lub wynikającego z uzgodnień, 

- przygotowanie wszystkich niezbędnych dokumentów do uzyskania pozwolenia na 

użytkowanie oraz wykonanie wszystkich niezbędnych robót, poprzedzających uzyskanie 

tego pozwolenia. 

9.3 Koszty dodatkowe 

Poniżej podano dodatkowe koszty, które Wykonawca musi uwzględnić w cenie 

ryczałtowej: 

- koszty rekonstrukcji sieci drogowej zniszczonej ruchem budowlanym,  

- koszty wszelkich uzgodnień, opinii i pozwoleń na etapie budowy, 

- koszty odszkodowań za czasowe zajęcie terenu w uzgodnieniu z zainteresowanymi 

stronami. 

9.4 Zasady rozliczenia za spełnienie wymagań Specyfikacji Technicznych 

Spełnienie wymagań niniejszej Specyfikacji Technicznych i warunków wskazanych w 

Dokumentacji Projektowej i innych Specyfikacji Technicznych nie podlega odrębnej 

zapłacie i uważa się je za uwzględnione i wliczone w cenę ryczałtową. 



10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Brak przywołania jakiegokolwiek obowiązującego dla w/w robót przepisu prawa lub 

normy nie zwalnia wykonawcy z obowiązku jej stosowania przy realizacji robót. 

Jakiekolwiek nazwy firmowe użyte w Specyfikacjach Technicznych lub w Projekcie 

Budowlanym lub Wykonawczym powinny być uwzględniane jako definicje standardu, a 

nie jako określenie marki zastosowanej w projekcie. Każdy zapis, w którym podana jest 

konkretna marka należy traktować jako wymóg zastosowania urządzenia 

zaprojektowanego lub równoważnego zaprojektowanemu, tzn. spełniającego co najmniej 

podane parametry techniczne i jakościowe (opisane w specyfikacjach technicznych i 

projekcie budowlanym). Urządzenia zamienne muszą wykazać się parametrami i jakością 

co najmniej takimi samymi lub lepszymi jak przedstawione w specyfikacji, a na etapie 

wykonawstwa muszą uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. 

Jakiekolwiek Normy/Przepisy Techniczne użyte w Specyfikacjach Technicznych 

powinny być traktowane jako: „Polskie Normy/Przepisy Techniczne lub odpowiednie 

Europejskie lub Międzynarodowe Normy/Przepisy Techniczne w stopniu, w którym są 

dopuszczalne w świetle obowiązującego prawa polskiego. 

Uwzględniono następujące przepisy i wytyczne ogólne: 

- Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2019 poz. 1186 z późniejszymi 

zmianami oraz przepisami wykonawczymi do Ustawy), 

- Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. 2019 poz.1843 z 

późniejszymi zmianami oraz przepisami wykonawczymi do Ustawy), 

- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2019 poz. 1396 z 

późniejszymi zmianami oraz przepisami wykonawczymi do Ustawy), 

- Ustawa z dnia 20.07.2017 r. Prawo wodne (Dz.U. 2020 poz. 310 z późniejszymi 

zmianami oraz przepisami wykonawczymi do Ustawy), 

- Ustawa z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. 2019 poz. 755 z późniejszymi 

zmianami oraz przepisami wykonawczymi do Ustawy), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 

1065 z późniejszymi zmianami), 

- Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 

2020, poz. 293 z późniejszymi zmianami oraz przepisami wykonawczymi do Ustawy), 

- Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2020 poz. 215 z 

późniejszymi zmianami oraz przepisami wykonawczymi do Ustawy), 

- Ustawa z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko (Dz.U. 2020 poz. 283 z późniejszymi zmianami oraz przepisami 

wykonawczymi do Ustawy), 
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- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401), 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1.10.1993 r. 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji 

sieci kanalizacyjnych (Dz.U. 1993 nr 96 poz. 437), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2018 poz. 963 z późniejszymi 

zmianami), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz.U. 2013 poz. 

1129 z późniejszymi zmianami), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 

kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych 

w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2004, nr 130, poz.1389 z późniejszymi 

zmianami), 

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10.09.2019 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839 z późniejszymi 

zmianami), 

- Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 02.01.2020 r. w sprawie katalogu odpadów 

(Dz.U. 2020 poz. 10 z późniejszymi zmianami), 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych. Tom I, 

budownictwo ogólne. MGPiB, ITB, Arkady 1989. 
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1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wytyczenia 

trasy i punktów wysokościowych przy wykonaniu nasypu, fundamentów, rurociągów 

wody, kanalizacji sanitarnej, kabli energetycznych, kanalizacji technologicznej, 

kanalizacji deszczowej, instalacji fotowoltaicznej, ogrodzenia, lamp oświetleniowych, 

schodów zewnętrznych oraz placu utwardzonego w ramach realizacji inwestycji. 

Kod wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa:  45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

Klasa:  45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów 

budowlanych; roboty ziemne 

Kategoria: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i 

roboty ziemne 

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako jeden z elementów Dokumentów 

Przetargowych i Umownych, przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3 Ogólny zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują roboty pomiarowe:  

- przy budowie obiektu kontenerowej stacji podnoszenia ciśnienia, 

- przy budowie zbiorników wyrównawczych o pojemności 100 m³, 

- przy budowie sieci i instalacji między obiektowych, 

- przy wykonywaniu robót elektrycznych i sterowania, 

- przy budowie nawierzchni utwardzonych, 

- przy budowie instalacji fotowoltaicznej, 

- przy budowie systemowego panelowego ogrodzenia posesji, 

- przy wykonywaniu nasypu, 

-  przy realizacji oświetlenia (lampy oświetleniowe), 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z odpowiednimi 

normami, lub odpowiednimi normami Krajów UE, w zakresie przyjętym przez polskie 

prawodawstwo oraz Ogólną Specyfikacją Techniczną. 
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2. WYKONANIE ROBÓT 

2.1 Ogólne zasady wykonania Robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST-00-00. 

Roboty geodezyjne powinny być wykonywane przez geodetę posiadającego uprawnienia 

do wykonywania robót geodezyjnych, ujętych w niniejszej specyfikacji. Prace 

pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami Głównego 

Urzędu Geodezji i Kartografii. 

Wykonawca zobowiązany jest wytyczyć i ustabilizować w terenie punkty główne 

wszystkich projektowanych obiektów, tras infrastruktury technicznej, punkty 

wysokościowe (repery robocze) dla każdego punktu charakterystycznego i dostarczyć 

Inspektorowi Nadzoru szkic wytyczenia i wykaz punktów wysokościowych. 

W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien 

przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia 

Robót. Przejęcie tych punktów powinno być dokonane w obecności Inspektora Nadzoru. 

2.2 Wyznaczenie punktów wysokościowych 

Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie 

kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone 

w dokumentacji projektowej są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli 

Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się od rzędnych 

określonych w Dokumentacji Projektowej, to powinien powiadomić o tym Inspektora 

Nadzoru. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed 

podjęciem odpowiedniej decyzji przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie Roboty, które 

bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed zaakceptowaniem 

wyników pomiarów przez Inspektora Nadzoru. 

Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy, punkty pośrednie osi trasy i punkty 

charakterystyczne budowli kubaturowych muszą być zaopatrzone w oznaczenia 

określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. 

Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich 

oznaczeń w czasie trwania Robót. Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla 

prawidłowej realizacji Robót należą do obowiązków Wykonawcy. 

Punkty wysokościowe (repery robocze) należy wykonać dla każdego punktu 

charakterystycznego obiektów oraz infrastruktury technicznej. 

Punkty wierzchołkowe trasy sieci i inne punkty główne elementów stacji uzdatniania 

wody i sieci wodociągowej powinny być stabilizowane w sposób trwały, przy użyciu pali 

drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do punktów pomocniczych, 
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położonych poza granicą robót ziemnych. Wykonawca powinien założyć robocze punkty 

wysokościowe (repery robocze) wzdłuż osi tras infrastruktury technicznej, a także przy 

każdym obiekcie budowlanym. 

Maksymalna odległość między reperami roboczymi w terenie falistym i górskim powinna 

być uzależniona od jego konfiguracji. Repery należy wykonać dla każdego punktu 

charakterystycznego infrastruktury technicznej oraz dla każdego obiektu. 

Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem 

obiektów. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe na stabilnych, 

istniejących budowlach. O ile brak takich punktów, repery robocze należy założyć w 

postaci słupków betonowych lub grubych kształtowników stalowych, osadzonych w 

gruncie w sposób wykluczający osiadanie, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd 

niwelacji po wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w 

nawiązaniu do reperów państwowych. 

Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające 

wyraźne i jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej. 

2.3 Kolejność wykonywania Robót geodezyjnych 

- Wytyczenie głównych osi i punktów charakterystycznych wszystkich obiektów 

budowlanych oraz osi infrastruktury technicznej (sytuacyjne i wysokościowe). 

-  Wykonanie pomiarów sprawdzających posadowienie obiektów w wykopie przed 

zasypaniem. 

- Wykonanie pomiarów sprawdzających spadki i usytuowanie głównych elementów 

infrastruktury technicznej w wykopie przed zasypaniem. 

- Inwentaryzacja wszystkich obiektów budowlanych oraz infrastruktury technicznej. 

- Odtworzenie osi trasy. 

Tyczenie wszystkich punktów obiektów budowlanych oraz infrastruktury technicznej 

należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz inne dane geodezyjne 

przekazane przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej 

albo innej osnowy geodezyjnej, określonej w Dokumentacji Projektowej. 

Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w 

odległości zależnej od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niż 

co 50 metrów. W przypadku sieci dodatkowo musi zostać wyznaczona każda studnia i 

każdy element naziemny. Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w 

stosunku do Dokumentacji Projektowej nie może być większe od 3 cm. Rzędne niwelety 

punktów osi trasy należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych 

niwelety określonych w Dokumentacji Projektowej. 

Punkty obiektów budowlanych powinny być wyznaczone w takich ilościach i w taki 

sposób, który pozwoli na dokładne umiejscowienie i posadowienie. Do utrwalenia osi 
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trasy i punktów charakterystycznych obiektów budowlanych w terenie należy użyć 

materiałów wymienionych w pkt. 3. 

Usunięcie pali z osi trasy i punktów charakterystycznych obiektów budowlanych jest 

dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca Robót zastąpi je palami, umieszczonymi 

poza granicą Robót w taki sposób, żeby za ich pomocą móc wytyczyć usunięty pal. 

3. MATERIAŁY 

Materiałami stosowanymi przy wyznaczeniu, odtworzeniu trasy i punktów budowli 

kubaturowych oraz wyznaczeniu roboczych punktów wysokościowych wg zasad 

niniejszej Specyfikacji Technicznej są: 

- paliki drewniane o średnicy 15-20 cm i długości 1,5-1,7 m do wyznaczenia punktów 

głównych trasy i obiektów kubaturowych oraz o średnicy 5-8 cm i długości 0,3 m do 

wyznaczenia i stabilizacji pozostałych punktów, 

- pręty stalowe o φ12 mm i długości 0,3 m, 

- farba chlorokauczukowa (do zaznaczania punktów na jezdni), 

- słupki betonowe, rury metalowe lub pręty stalowe powinny mieć długość około 0,5 m, 

- paliki wbijane obok palików osiowych powinny mieć długość około 0,5 m i przekrój 

prostokątny. 

4. SPRZĘT 

Prace związane ze stabilizacją i oznaczeniem głównych elementów obiektów 

budowlanych oraz infrastruktury technicznej oraz reperów roboczych będą wykonane 

ręcznie. 

Prace pomiarowe związane z wytyczeniem oraz określeniem wysokości elementów 

obiektów budowlanych oraz infrastruktury technicznej oraz reperów roboczych 

wykonane będą specjalistycznym sprzętem geodezyjnym: 

- teodolitami, dalmierzami, niwelatorami, tyczkami, 

- łatami, 

- taśmami stalowymi. 

Sprzęt stosowany do Robót geodezyjnych powinien gwarantować uzyskanie wymaganej 

dokładności pomiaru. 

5. TRANSPORT 

Materiały (np. paliki drewniane oraz pręty stalowe) mogą być przewożone dowolnym 

środkiem transportu. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 System kontroli jakości Robót 

Ogóle zasady kontroli jakości Robót podano w ST-00.00. Kontrolę jakości Robót 

pomiarowych związanych z odtwarzaniem (wyznaczaniem) tras i obiektów 

kubaturowych oraz punktów wysokościowych należy prowadzić wg ogólnych zasad 

określonych w instrukcjach i wytycznych Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. 

6.2 Sprawdzanie Robót pomiarowych 

Sprawdzanie Robót pomiarowych należy przeprowadzić wg następujących zasad: 

- Należy sprawdzić położenie punktów głównych obiektów kubaturowych i 

infrastruktury technicznej. 

- Należy sprawdzić wysokości punktów głównych obiektów kubaturowych i 

infrastruktury technicznej. 

- Wyznaczenie sytuacyjno-wysokościowe należy sprawdzać na wszystkich załamaniach 

pionowych i poziomych. 

- Robocze punkty pomiarowe należy sprawdzić niwelatorem na całym obszarze 

budowy. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Obmiar Robót polega na określeniu faktycznego zakresu wykonanych Robót. Obmiar 

Robót obejmuje Roboty objęte Umową oraz ewentualne dodatkowe Roboty 

nieprzewidziane, których konieczność wykonania uwzględniona będzie w trakcie trwania 

Robót między Wykonawcą a Inspektorem Nadzoru. Ogólne zasady odbioru Robót 

podano w ST-00.00. 

8. ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne zasady Odbioru Robót podano w ST-00.00. 

Odbiór Robót związanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy i obiektów w terenie 

następuje na podstawie szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołu 

kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada Inspektorowi Nadzoru. 

Wykonawca jest zobowiązany wykonać na swój koszt i przekazać Inspektorowi Nadzoru 

komplet map geodezyjnych powykonawczych w formie papierowej i cyfrowej (w 

formacie dwg lub innym uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru) oraz dokumentację 

geodezyjną powykonawczą zatwierdzoną przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji 

Geodezyjnej i Kartograficznej. Wskazaną dokumentacje należy dołączyć do 

dokumentacji powykonawczej. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogóle zasady płatności podano w ST-00.00. Płatności za roboty geodezyjne związane z 

pomiarami 1 m przewodów infrastruktury technicznej, 1 kpl. obiektów budowlanych, 

stanowią nierozerwalną część płatności za elementy przedstawione w ST-00.00. Koszty 

robót geodezyjnych związanych z realizacją niniejszej inwestycji Wykonawca uwzględni 

w cenie jednostkowej związanej z daną pozycją Przedmiaru Robót. 

Zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi i Dokumentacją Projektową Roboty związane 

z wyznaczeniem osi trasy, punktów obiektów kubaturowych i punktów wysokościowych 

obejmują: 

- prace pomiarowe (sytuacyjno-wysokościowe) dla obiektów budowlanych, 

- prace pomiarowe (sytuacyjno-wysokościowe) dla infrastruktury technicznej. 

Koszt Robót geodezyjnych obejmuje: 

- wyznaczenie sytuacyjne i wysokościowe punktów głównych, osi i punktów 

wysokościowych obiektów kubaturowych i liniowych, 

- uzupełnienie osi tras dodatkowymi punktami, 

- wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych, 

- stabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona przed zniszczeniem i oznakowanie 

ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie, 

- wykonanie pomiarów bieżących i sprawdzających w miarę postępu Robót, zgodnie ze 

Specyfikacjami Technicznymi i Dokumentacją Projektową, 

- inwentaryzację powykonawczą elementów liniowych i kubaturowych w zakresie robót 

ulegających zakryciu, 

- inwentaryzację powykonawczą elementów liniowych i kubaturowych. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

- Instrukcja 0-1/0-2 Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych. 

- Instrukcja 0-3  Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. 

- Instrukcja G-1 Pozioma osnowa geodezyjna. 

- Instrukcja G-2 Wysokościowa osnowa geodezyjna. 

- Instrukcja G-3 Geodezyjna obsługa inwestycji. 

- Instrukcja G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokościowe. 

- Wytyczne G-3.2 Pomiary realizacyjne. 

UWAGA: Brak przywołania jakiegokolwiek obowiązującego dla w/w robót przepisu 

prawa lub normy nie zwalnia wykonawcy z obowiązku jej stosowania przy realizacji 

robót. 



42 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST – 02.00 

ROBOTY ZIEMNE  
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1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót ziemnych przy wykonywaniu wykopów dla potrzeb: 

- budowy fundamentu pod kontenerową stację podnoszenia ciśnienia, 

- budowy elementów infrastruktury technicznej, 

- budowy zbiorników wyrównawczych o pojemności 100 m³, 

- budowy fundamentu pod systemowe panelowe ogrodzenie posesji, 

- wykonania nasypu ziemnego, 

- wykonania fundamentu pod zewnętrzne schody techniczne,  

- wykonanie fundamentu pod oświetlenie zewnętrzne (słupy oświetleniowe z 

naświetlaczami LED), 

- budowy nawierzchni utwardzonych. 

1.2 Kod wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa:  45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

Klasa:  45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów 

budowlanych; roboty ziemne 

Kategoria: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i 

roboty ziemne 

45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowów 

45113000-2 Roboty na placu budowy 

1.3 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy Robotach wymienionych w punkcie 1.1. 

1.4 Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą wykonania robót 

ziemnych przy wykonywaniu wykopów i ukształtowaniu terenu w gruncie oraz zasypek, 

podsypek i obsypek gruntem z urobku i/lub dowiezionym w warunkach gruntowych 

podanych niżej: 

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w obszarze II strefy przemarzania gruntów 

określonej wg PN-81/B-03020.  
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Warunki hydrogeologiczne: 

Ze względu na ukształtowanie terenu oraz typ gruntów występujących w podłożu, należy 

stwierdzić, iż cieki powierzchniowe w rejonie badań drenują przyległe obszary, jednak 

teren badań zbudowany z gruntów słabo przepuszczalnych nie pozostaje z nimi 

w bezpośrednim kontakcie hydraulicznym. W 2 wykonanych otworach stwierdzono 

występowania sączeń wód podziemnych na głębokości odpowiednio 2,5 m i 2,3 m. 

Istniejące warunki gruntowe określa się jako proste zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie 

ustalenia geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U. 2012 

poz. 463). 

 

Zakres robot obejmuje: 

Dla obiektów liniowych: 

- wykopy w gruncie z ziemią na odkład, 

- zasypanie wykopów ziemią z odkładu z zagęszczeniem, 

- rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów, 

- podsypka piaskowa z piasku dowiezionego, 

- obsypanie rur piaskiem dowiezionym, 

- wywóz i złożenie nadmiaru ziemi w miejscu wybranym przez Wykonawcę i uprzednio 

akceptowanym przez Inspektora Nadzoru. 

 

Dla obiektów kubaturowych: 

- wykopy w gruncie z ziemią na odkład, 

- zasypanie wykopów ziemią z odkładu z zagęszczeniem, 

- rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów, 

- wykonanie podbudowy z piasku/kruszywa, 

- wykonanie zasypki piaskiem dowiezionym, 

- wywóz i złożenie nadmiaru ziemi w miejscu wybranym przez Wykonawcę i uprzednio 

akceptowanym przez Inspektora Nadzoru. 

 

Dla nawierzchni utwardzonych: 

- korytowanie terenu budowy z ziemią na odkład, 

- rozplantowanie ziemi, 

- wykonanie warstw podbudowy pod nawierzchnie utwardzone, 
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- wywóz i złożenie nadmiaru ziemi w miejscu wybranym przez Wykonawcę i uprzednio 

akceptowanym przez Inspektora Nadzoru, 

1.5 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z Dokumentacją 

Projektową oraz sporządzonymi przedmiarami. 

1.6 Wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z 

Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Ogólne wymagania podano w ST-00.00. 

2. WYKONANIE ROBÓT 

2.1 Ogólne zasady wykonania Robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wymagania dotyczą następującego zakresu Robot: 

- Roboty przygotowawcze (zapoznanie się z planami sytuacyjno-wysokościowymi, 

wymiarami istniejących i projektowanych budowli, wytyczenie i trwałe oznaczenie robót 

ziemnych, przygotowanie terenu, zabezpieczenie istniejących przewodów podziemnych, 

wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych). 

- Odspojenie i odkład urobku, wywóz nadmiaru. 

- Przygotowanie podłoża. 

- Zasypka i zagęszczenie gruntu. 

- Wykonanie podsypki i obsypki rurociągów. 

- Odspojenie humusu oraz rozścielenie. 

2.2 Zasady wykorzystania gruntów 

Grunty i materiały nieprzydatne do zasypania wykopów muszą być wywiezione na 

miejsce zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Zapewnienie terenów do ich 

składowania i zagospodarowanie należy do obowiązków Wykonawcy, zarówno od strony 

organizacyjnej jak i poniesionych kosztów. 

W przypadku wystąpienia konieczności usunięcia humusu należy zdjąć warstwę i 

pryzmować w pobliżu miejsca prowadzenia Robót ziemnych, a po zakończeniu Robót 

rozścielić w miejscu, z którego został zgarnięty. 
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2.3 Roboty przygotowawcze 

Wytyczne dotyczące robót przygotowawczych: 

- Przed przystąpieniem do wykonania robót należy sprawdzić zgodność wymiarów na 

budowie z Projektem. 

- Zlokalizować i odkryć istniejące kable, przewody, kanały, które kolidują z 

wykonywanymi robotami. 

- W miejscach kolizji z istniejącymi kablami oraz innym uzbrojeniem podziemnym 

roboty wykonać ręcznie. 

- Należy przeprowadzić rozpoznanie w granicach lokalnych możliwości czy nie 

występują sieci i urządzenia nie pokazane na mapach. 

- Roboty budowlane należy wykonywać tak, aby nie uszkodzić istniejącego uzbrojenia 

podziemnego i nie zinwentaryzowanych urządzeń melioracyjnych. 

- Projektowane obiekty budowlane oraz osie przewodów powinny być oznaczone w 

terenie przez uprawnionego geodetę. Punkty wyznaczyć w sposób trwały i widoczny. 

- Po wykonaniu całości robót należy doprowadzić teren do stanu pierwotnego. 

- Trasę rurociągów oznaczyć w terenie taśmą ostrzegawczą magnetyczną z zatopionym 

wkładem metalowym. 

- Przed rozpoczęciem inwestycji Wykonawca powiadomi wszystkie niezbędne 

instytucje oraz zapozna się z warunkami dotyczącymi wykonania inwestycji zawartymi w 

Dokumentacji Projektowej. 

- Wyceny odszkodowań za szkody ujawnione w trakcie wykonawstwa dokona 

rzeczoznawca. 

2.4 Wykonanie wykopów 

Mechaniczne wykonywanie Robót ziemnych należy poprzedzić przekopami próbnymi 

wykonanymi ręcznie. Przy głębokości wykopów >1,5 m i szerokości pasa technicznego 

4÷5 m - wykopy mechaniczne szerokoprzestrzenne. Przy głębokości wykopów > 3 m 

górna część wykopu (do gł. 1,5 m) - szerokoprzestrzenna, dolna w szalunku. Przy 

głębokości < 1,0 m wykopy o ścianach pionowych. 

W miejscach zbliżeń i kolizji z istniejącym uzbrojeniem wykop ręczny. Wykopy ręczne 

do 1,0 m bez umocnienia ścian, powyżej głębokości 1,0 m z umocnieniem. 

Wszelkie roboty należy prowadzić zgodnie z Prawem Budowlanym, obowiązującymi 

przepisami BHP, obowiązującymi normami i wytycznymi technicznymi producentów. 

Rodzaje wykopów uzależnić od aktualnych warunków gruntowo - wodnych i 

bezpieczeństwa prowadzenia robót ze względu na ludzi oraz na istniejącą infrastrukturę 

techniczną (np. budowle, istniejące uzbrojenia podziemne i nadziemne oraz inne 

obiekty), znajdującą się w pobliżu wykopów. 
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Przy prowadzeniu robót ziemnych należy zachować szczególną ostrożność w miejscach 

zbliżeń do istniejącego uzbrojenia podziemnego i naziemnego. Wszystkie napotkane 

przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyżujące się lub biegnące 

równolegle z wykopem, powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem (przez 

podwieszenie do prowizorycznej konstrukcji), wg wymagań użytkowników tych 

urządzeń. 

W gruntach sypkich na dnie wykopów, dno profilować ręcznie bez podsypki. Grunty z 

wykopów, takie jak piaski lub glina piaszczysta należy składować obok wykopu. W 

miejscach gdzie nie ma wystarczającej ilości miejsca na odkład należy wywieźć ziemię z 

wykopu, składować w miejscu wskazanym przez Zamawiającego i przywieźć do 

ponownego wbudowania w wykop. Nasypy niekontrolowane, namuły i torfy nie nadające 

się do ponownego wbudowania w wykop, należy wywieźć na miejsce wskazane przez 

Zamawiającego. W ich miejsce należy wbudować piasek. 

Glebę i humus ogrodowy należy gromadzić w osobnych hałdach, a następnie po 

zakończeniu robót montażowych i ziemnych rozplantować ręcznie. 

Roboty ziemne i zabezpieczenie ścian wykopów prowadzić zgodnie z Prawem 

Budowlanym, obowiązującymi przepisami BHP i normami. 

Szerokość wykopu umocnionego uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, 

do których dodaje się obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie i 

uszczelnienie styków. Deskowanie ścian należy prowadzi w miarę jego głębienia. 

Wejście po drabinie do wykopu winno by wykonane z chwilą osiągnięcia głębokości 

większej ni 1 m od poziomu terenu, w odległości nie przekraczającej 20 m. 

Przy głębokości wykopu do 4 m, nie występowaniu wody gruntowej i osuwisk oraz nie 

obciążaniu naziomu w zasięgu klina odłamu, dopuszcza się następujące bezpieczne 

nachylenie skarp: 

- w gruntach bardzo spoistych 2:1, 

- w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina), skalistych, spękanych 1:1, 

- w pozostałych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25, 

- w gruntach niespoistych 1:1,5, 

Przy równoczesnym zapewnieniu łatwego i szybkiego odpływu wód opadowych od 

krawędzi wykopu z pasa terenu szerokości równej trzykrotnej głębokości wykopu oraz 

zabezpieczeniu podnóża pochylonej skarpy na dnie wykopu. 

Uwaga: 

Wykopy należy poddać dokładnym oględzinom w celu wykrycia ewentualnych „gniazd” 

gruntów słabonośnych (np. gruntów miękkoplastycznych) nie uchwyconych wierceniami 

geologicznymi.  
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Przy posadawianiu obiektów zaleca się wykonać geotechniczny odbiór wykopu. Koszty 

odbiorów geotechnicznych Wykonawca uwzględni w cenach jednostkowych danej 

pozycji Przedmiaru Robót. 

Prace ziemne należy prowadzić starannie, aby nie naruszyć naturalnej struktury gruntów, 

co obniżyłoby ich nośność. Wykopy należy chronić również przed zalaniem wodą i 

przemarzaniem. Rozmoczone lub rozdrobnione partie gruntów należy z podłoża usunąć i 

zastąpić podsypką piaszczysto-żwirową lub chudym betonem. 

2.5 Odwodnienie wykopów 

W związku z brakiem prowadzenia robót ziemnych poniżej istniejącego poziomu 

zwierciadła wód gruntowych nie przewiduje się specjalistycznych metod odwadniania 

wykopów.  

2.6 Wykonanie podsypki 

Rurociągi należy posadowić na bardzo dobrze zagęszczonej podsypce z piasku gr. 0,10 

m. Podłoże wraz z podsypką należy profilować w miarę układania kolejnych odcinków 

rurociągu. Materiałem na podsypkę powinien być grunt bez grud i kamieni, drobno lub 

średnioziarnisty. Podsypkę wykonywać z dowożonego piasku lub gruntu rodzimego pod 

warunkiem, że spełnia on wymagania warunków technicznych. Decyzję o rodzaju 

podsypki należy podejmować po wykonaniu wykopu i stwierdzeniu przydatności gruntu 

rodzimego oraz po zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru. 

W zakresie prac do wykonania podsypki należy uwzględnić następujące czynności: 

- zakup i dostawę gruntu na podsypkę, 

- zasypanie i zagęszczenie podsypki, 

- wywóz i zagospodarowanie nadwyżki gruntu. 

2.7 Wykonanie obsypki 

Obsypkę obiektów budowlanych należy wykonywać z gruntu mineralnego, sypkiego, 

warstwami grubości około 20-30cm i zagęszczać mechanicznie do uzyskania 

wymaganego stopnia zagęszczenia stosownie do występującego poziomu obciążeń 

zewnętrznych. 

Obsypkę rurociągów wykonywać z gruntu mineralnego, sypkiego, którego wielkość 

ziaren, w bezpośredniej bliskości rury, nie powinna przekraczać 10 % nominalnej 

średnicy rury, lecz nie może być większa niż 20 mm. Obsypkę wykonywać warstwami, 

równolegle po obu bokach rur, każdą warstwę zagęszczając. Grubość warstw nie 

powinna przekraczać 1/3 średnicy rury lub nie powinna być większa niż 30 cm. Obsypkę 

należy prowadzić aż do uzyskania górnego poziomu strefy ochronnej rurociągu, tj. 

warstwy o grubości po zagęszczeniu, 15 cm ponad wierzch rury. Strefę bezpośrednio nad 

rurą zagęszczać ręcznie. 
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Jednocześnie z wykonywaniem poszczególnych warstw obsypki należy usuwać 

ewentualne deskowanie wykopu. 

Decyzję o rodzaju obsypki należy podejmować po wykonaniu wykopu i stwierdzeniu 

przydatności gruntu rodzimego oraz po zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru. 

W zakresie prac do wykonania obsypki należy uwzględnić następujące czynności: 

- zakup i dostawę gruntu na obsypkę, 

- zasypanie i zagęszczenie obsypki, 

- wywóz i zagospodarowanie nadwyżki gruntu. 

Wskaźnik zagęszczenia powinien wynosić:  

0,95 - w przypadku gruntów niespoistych 

0,92 - w przypadku gruntów spoistych. 

2.8 Zasypanie wykopów 

Zasypywanie wykopów należy wykonać warstwami, kolejno je zagęszczając. Grubość 

warstwy poddanej zagęszczeniu powinna uwzględniać współczynnik spulchnienia gruntu 

oraz wymaganą grubości warstwy po osiągnięciu założonego wskaźnika zagęszczenia dla 

zastosowanego materiału. W czasie zagęszczania grunt winien mieć wilgotność równą 

wilgotności optymalnej z tolerancją ±20%. 

W zależności od uziarnienia stosowanych materiałów, zagęszczenie warstwy należy 

określać za pomocą stopnia zagęszczenia. Ustala się minimalną wartość stopnia 

zagęszczenia Id=0,80. 

Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające to 

Wykonawca powinien spulchnić warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej 

i powtórnie zagęścić. Jeżeli powtórne zagęszczenie nie spowoduje uzyskania 

wymaganego wskaźnika zagęszczenia, Wykonawca powinien usunąć warstwę i 

wbudować nowy materiał, o ile Inspektor Nadzoru nie zezwoli na ponowienie próby 

ponownego zagęszczenia warstwy. 

Nadmiar ziemi po zasypaniu i zagęszczeniu wykopów należy rozplantować 

równomiernie na terenach przyległych do wykopu. Wykopy przebiegające w miejscach, 

w których zaprojektowano drogi lub place oraz w ich pobliżu należy na całym odcinku 

zasypać dowiezionym piaskiem z dokładnym mechanicznym zagęszczeniem. Dopuszcza 

się zasypanie gruntem rodzimym pod warunkiem, że spełnia on wymagania, jakim musi 

odpowiadać grunt pod drogami i placami, będzie możliwe osiągnięcie wymaganego 

wskaźnika zagęszczenia gruntu oraz materiał na zasypkę uzyska akceptację Inspektora 

Nadzoru. 
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2.9 Wymiana gruntu 

Wymiana gruntu polega na wybraniu (wykopy) słabonośnego gruntu rodzimego i 

uzupełnieniu (zasypaniu) gruntem nośnym (piasek, pospółka, żwir) łatwo zagęszczalnym. 

W zależności od wielkości i rodzaju zagęszczarki grunt zasypowy należy układać 

warstwami około 20÷30 cm i zagęszczać do uzyskania odpowiedniego stopnia 

zagęszczenia. 

W zakresie Robót do wykonania przy wymianie gruntu należy uwzględnić następujące 

czynności: 

- zakup i dostawę gruntu na wymianę, 

- zasypanie i zagęszczenie gruntu do uzyskania wymaganego stopnia zagęszczenia, 

- wywóz i zagospodarowanie nadwyżki gruntu. 

W przypadku, gdy grunt z wykopów nie pozwoli na osiągniecie wymaganego wskaźnika 

zagęszczenia, należy na całym odcinku usunąć go i wymienić na piasek z dokładnym 

mechanicznym zagęszczeniem.  

3. MATERIAŁY 

Roboty ziemne będą wykonywane z wykorzystaniem: 

- gruntów wydobyty z wykopów i składowany na odkład, 

- gruntów wydobyty z wykopów i składowany poza Placem Budowy, 

- gruntów piaszczystych oraz kruszyw zakupionych i dowiezione spoza Placu Budowy, 

Do wykonywania robót stosować materiały odpowiadające wymogom normy BN-

72/8932-01.  

4. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00. 

- Koparki gąsienicowe lub kołowe. 

- Spycharki gąsienicowe lub koparko-ładowarki. 

- Samochody samowyładowcze. 

- Pojazdy transportowe. 

- Dźwigi i urządzenia podnoszące. 

- Zagęszczarki wibracyjne, ubijaki wibracyjne lub walec statyczny. 

- Sprzęt do odwadniania wykopów. 

- Szalunki. 
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5. TRANSPORT 

Samochód samowyładowczy i inne środki transportu, odpowiadające pod względem 

typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robót zaakceptowanym 

przez Inspektora Nadzoru.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia Robót podano w ST-00.00. 

6.2 Kontrola i badanie w trakcie Robót i odbioru 

Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca winien wykona badania mające na celu: 

- zakwalifikowanie gruntów do odpowiednich kategorii, 

- określenie gruntu i jego uwarstwienia, 

- określenie stanu terenu, 

- ustalenie metod odwodnieniowych. 

Kontrola w trakcie Robót winna obejmować: 

- sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych na 

Placu Budowy stałych punktów niwelacyjnych z dokładnością odczytu do 1 mm, 

- sprawdzenie metod wykonywania wykopów, 

- badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 

- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 

- badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności, 

wilgotności i zgodności z określonym w dokumentacji, 

- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wzmacnianego podłoża, 

- badanie w zakresie zgodności z Dokumentacją Projektową i warunkami określonymi 

w odpowiednich normach przedmiotowych, 

- badanie warstwy obsypki przewodu, 

- badanie zasypki przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników 

zagęszczenia poszczególnych jego warstw. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Obmiar Robót polega na określeniu faktycznego zakresu wykonanych Robót. Obmiar 

Robót obejmuje Roboty objęte Umową oraz ewentualne dodatkowe Roboty 

nieprzewidziane, których konieczność wykonania uwzględniona będzie w trakcie, 
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między Wykonawcą a Inspektorem Nadzoru. Ogólne zasady odbioru Robót podano w 

ST-00.00. 

Jednostką obmiaru jest: 

- 1m3 - dla wykonania wykopu, 

- 1m3 - dla wykonania wymiany gruntu, 

- 1m3 - dla wykonania podsypki i obsypki, 

- 1m3 - dla wykonania zasypania wykopu. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Ogólne zasady odbioru Robót 

Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST-00.00. 

8.2 Warunki szczegółowe 

Następujące roboty ziemne podlegają odbiorowi jako roboty zanikające lub ulegające 

zakryciu: 

- wykopy, przekopy, 

- przygotowanie podłoża, 

- zasypanie, zagęszczenie wykopu. 

Odbioru robót ziemnych dokonuje się zgodnie z PN-68/B-06050 i zgodnie z „Warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”. 

Dopuszcza się odbiór częściowy wykopu pod warunkiem, że obejmować on będzie 

wykop dla całego obiektu kubaturowego lub dla obiektu liniowego.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogóle zasady płatności podano w ST-00.00. 

Płatności za wykonanie robót ziemnych przy budowie wszystkich obiektów i 

infrastruktury technicznej stanowią nierozerwalną część płatności za elementy 

przedstawione w ST-00.00. Koszty robót ziemnych związanych z realizacją niniejszej 

inwestycji Wykonawca uwzględni w cenie jednostkowej związanej z daną pozycją 

Przedmiaru Robót. 

Roboty ziemne związane z realizacją niniejszej inwestycji obejmują m. in. wszystkie 

koszty związane z: 

- wykonaniem wykopów, 

- ewentualnym wywozem i przywozem urobku z wykopów, 

- zagospodarowaniem nadwyżki urobku, 
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- montażem i demontażem deskowania ścian wykopów w miejscach gdzie są one 

konieczne, 

- odwodnieniem wykopów, 

- zakupem, dowozem i zagęszczeniem podsypki i obsypki, 

- zagęszczeniem gruntu do uzyskania wymaganego stopnia lub wskaźnika zagęszczenia, 

- wymianą gruntu (zakup piasku, dowóz, zasypanie, zagęszczenie, wywóz gruntu 

nadmiernego). 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 

PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki 

miar. 

PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe. 

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntów. 

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

PN-B-12095:1997 Urządzenia wodno-melioracyjne. Nasypy. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie budowli. Obliczenia statyczne i 

projektowanie. 

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 

Odpowiednie normy krajów UE. 

UWAGA: Brak przywołania jakiegokolwiek obowiązującego dla w/w robót przepisu 

prawa lub normy nie zwalnia wykonawcy z obowiązku jej stosowania przy realizacji 

robót. 



55 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST – 03.00 

ROBOTY BUDOWLANE I KONSTRUKCYJNE  
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1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót budowlanych i konstrukcyjnych związanych z budową kontenerowej stacji 

podnoszenia ciśnienia wody wraz z trzema zbiornikami wyrównawczymi o łącznej 

pojemności 300 m3 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz budową odcinka sieci 

wodociągowej w zakresie: 

- budowy fundamentu pod kontenerową stację podnoszenia ciśnienia, 

- budowy fundamentów pod schody zewnętrzne, 

- budowy fundamentów pod ogrodzenie, 

- budowy kontenerowej stacji podnoszenia ciśnienia, 

- wbudowania zbiorników retencyjnych, 

- budowy schodów zewnętrznych, 

-  budowy ogrodzenia. 

1.2 Kod wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa:  45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 

obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

Klasa:  45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji 

dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne 

Kategoria: 45262210-6 Fundamentowanie 

45262300-4 Betonowanie 

45262400-5 Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej 

45262600-6 Różne specjalne roboty budowlane 

 

Klasa:  45250000-4 Roboty w zakresie instalowania, wydobycia produkcji oraz 

budowy obiektów budowlanych przemysłu naftowego i gazowego 

Kategoria: 45252120-5 Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania 

ścieków 

1.3 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy Robotach wymienionych w punkcie 1.1. 



58 

 

Odstępstwa od wymagań podanych w mniejszej Specyfikacji Technicznej mogą mieć 

miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o 

niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność że podstawowe wymagania będą 

spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i 

przestrzegania zasad sztuki budowlanej. 

1.4 Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą wykonania robót 

budowlanych i konstrukcyjnych związanych z budową następujących obiektów: 

Kontenerowa stacja podnoszenia ciśnienia: 

- Posadowienie i fundamenty 

Projektowany obiekt przewidziano posadowić na płycie fundamentowej o wymiarach 

zewnętrznych 8,68 x 3,08 m i wysokości 0,20 m. Poziom posadowienia płyty -0,20 m 

ppp, powyżej zwierciadła wody. Przed rozpoczęciem robót fundamentowych 

istniejące podłoże gruntowe należy wymienić na piasek lub kruszywo, zagęszczone do 

stopnia zagęszczenia Id = 0,75. Wymianę gruntu należy wykonać warstwami 

miąższości 15 cm, zagęszczanymi mechanicznie minimum do głębokości 

przemarzania gruntu tj. -1,00 m poniżej poziomu terenu, a w przypadku występowania 

warstwy nasypów niekontrolowanych o miąższości większej niż 1,0 m poniżej 

poziomu terenu. 

Płytę fundamentową zaprojektowano z betonu klasy C25/30 W8 (B30 W8). 

Mieszankę betonową należy wykonać z cementu portlandzkiego wieloskładnikowego 

(CEM II/B) o klasie wytrzymałości 32,5N. Stosunek w/c < 0,45. Temperatura 

mieszanki betonowej w momencie jej układania < 25 °C, temperatura masywu 

betonowego < 45 °C. 

Zbrojenie płyty fundamentowej zaprojektowano ze stali klasy A-IIIN (B500SP). 

Główny układ zbrojenia zaprojektowano w postaci siatek zbrojeniowych ułożonych 

górą i dołem. Siatka dolna z prętów Ø10 o wymiarach oczka 18 x 18 cm, siatka górna 

z prętów Ø10 o wymiarach oczka 18 x 18 cm. Należy zachować ciągłość zbrojenia, 

pręty łączyć na zakład dł. 50 cm. W płycie fundamentowej należy umieścić przejścia 

instalacji technologicznych oraz instalacji elektroenergetycznych i sanitarnych, w tym 

zamontować kratki kanalizacyjne, zgodnie z dokumentacją projektową. 

Wykop pod płytę wykonać z zachowaniem należytej ostrożności oraz kształtować w 

sposób uniemożliwiający jego zalanie wodami opadowymi.  

Płytę fundamentową posadowić na warstwie chudego betonu C8/10 (B10) gr. 10 cm. 

Nominalna otulina prętów zbrojenia dolnego 5,0 cm, górnego 4,0 cm. 

Wykopy zasypywać warstwami o miąższości 20 cm zagęszczanymi mechanicznie, 

moduł odkształcenia wtórnego E2=100MPa. 
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Krawędź płyty fundamentowej w części otwartej (pomieszczenie wiaty) należy 

zabezpieczyć kątownikiem równoramiennym L50x50x5 ze stali S235J2. 

Zabezpieczenie antykorozyjne profilu poprzez ocynkowanie ogniowe i malowanie. 

- Konstrukcja budynku 

Konstrukcję budynku stanowi układ ramowy, wykonany z  profili stalowych 

zamkniętych, połączonych przy pomocy spawania. Technologię spawania należy 

dostosować do gatunku i klasy stali, z której wykonane będą profile konstrukcyjne 

oraz warunków w jakich będzie prowadzony proces spawania. 

Stal należy zabezpieczyć antykrozyjnie za pomocą farb w ilości minimum 2 warstw o 

łącznej grubości min. 160 mikronów. 

W projekcie przyjęto klasę korozyjności stali C3 wg PN-EN ISO 12944. 

Stopień przygotowania powierzchni Sa 2 ½. 

Konstrukcję stalową po ustawieniu na fundamencie i zweryfikowaniu należy kotwić 

do płyty fundamentowej za pomocą kotew wklejanych wg wytycznych producenta 

kontener lub stosując rozwiązania równoważne, zapewniające prawidłowe 

zamocowanie obiektu do fundamentu. 

- Obudowa 

Obudowę ścian zewnętrznych i wewnętrznych stanowi płyta warstwowa z rdzeniem ze 

styropianu gr. 10 cm i współczynniku przenikania ciepła Uc≤0,40 W/(m2·K). 

Dach stanowi płyta warstwowa z rdzeniem ze styropianu gr. 15 cm i współczynniku 

przenikania ciepła Uc≤0,25 W/(m2·K). 

Płyty warstwowe z krytym zamkiem mocowane do konstrukcji stalowej kontenera za 

pomocą systemowych łączników samowiercących, zgodnie z wytycznymi producenta 

płyt. 

- Obróbki blacharskie i odwodnienie 

Obróbki blacharskie z blachy stalowej, ocynkowanej i powlekanej, grubości minimum 

0,5 mm. 

 

Zbiorniki retencyjne na wodę pitną: 

- Posadowienie 

Zbiorniki retencyjne projektuje się posadowić na warstwie podbudowy z 

wymienianego gruntu o miąższości minimum 0,5 m. Jako materiał podbudowy należy 

zastosować grunt sypki o stopniu zagęszczenia Id ≥ 0,7, ciężarze objętościowym γ = 

19 kN/m3 oraz obliczeniowym kącie tarcia wewnętrznego φd ≥ 33,9.̊ Warstwę 

podbudowy należy kształtować ze spadkiem 1% w kierunku króćców spustowych 

zbiornika. 
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- Zbiornik 

Zbiorniki retencyjny zaprojektowano jako rozwiązanie typowe, dostarczane na plac 

budowy przez producenta w całości. Zbiornik należy wykonać jako obiekty 

cylindryczny poziomy przeznaczony do retencji wody pitnej o długości 14,5 m i 

średnicy wewnętrznej 3,0 m w zakresie tolerancji ± 5% oraz pojemności 100 m3. 

Ściany zbiornika strukturalne z polietylenu o wysokiej gęstości (PE-HD) –  wymagany 

atest higieniczny PZH. Sztywność obwodowa zbiornika minimum SN 4. 

- Wyposażenie zbiornika 

- komin rewizyjny min. DN 800, H - dostosowane do wysokości nadsypania gruntu, 

min. 1,0 m, pokrywa komina z zamkiem zabezpieczającym przed niepowołanym 

otwarciem oraz systemem zabezpieczającym przed przypadkowym zamknięciem, 

- króciec zasilający DN 160 SDR 17 zakończony kołnierzem, 

- króciec wentylacyjny DN 110 SDR 17, 

- króćce spinkowe DN 200 SDR 17 zakończone kołnierzem, 

- króciec ssawny DN 200 SDR 17 zakończony kołnierzem, 

- króciec spustowy DN 200 SDR 17 zakończony kołnierzem, 

- krócieć przelewowy Dn 200 SDR 17 zakończony kołnierzem, 

- drabina włazowa ze stali kwasoodpornej gatunek 1.401. 

 

Schody zewnętrzne: 

- Posadowienie i fundamenty 

Projektowany obiekt przewidziano posadowić na stopach fundamentowych o 

wymiarach zewnętrznych 170 x 85 cm, 200 x 100 cm, 140 x 100 cm i wysokości 35 

mm. Poziom posadowienia fundamentów zgodnie z częścią rysunkową dokumentacji. 

W górnej części stopy zakończone za pomocą trzpieni żelbetowych o wymiarach 30 x 

30 cm, przeznaczonych do kotwienia stalowej konstrukcji schodów. 

Stopy fundamentowe zaprojektowano wykonać z betonu klasy C25/30 W8 (B30 W8). 

Zbrojenie główne w postaci siatki prętów Ø10 ze stali klasy A-IIIN (B500SP) 

w rozstawie 15x15 cm, ułożonej górą i dołem. Zbrojenie trzpieni żelbetowych w 

postaci prętów głównych Ø12 i Ø16 ze stali klasy A-IIIN (B500SP) oraz strzemion Ø6 

ze stali A-I (St3SX) w rozstawie 9/18 cm. 

Wykop pod stopy wykonać z zachowaniem należytej ostrożności oraz kształtować 

w  sposób uniemożliwiający ich zalanie wodami opadowymi.  

Fundamenty posadowić na warstwie chudego betonu C8/10 (B10) gr. 10 cm. 

Nominalna otulina prętów zbrojenia stopy 5,0 cm, trzpieni żelbetowych 3,0 cm. 
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Wykopy zasypywać warstwami o miąższości 20 cm zagęszczanymi mechanicznie, 

moduł odkształcenia wtórnego E2=100MPa. 

- Kotwienie konstrukcji stalowej do fundamentów 

Konstrukcję stalową należy kotwić do trzpieni żelbetowych za pomocą kotew 

wklejanych w postaci prętów gwintowanych Ø12 ze stali nierdzewnej klasy 80 na 

zaprawie iniekcyjnej. Głębokość zakotwienia prętów w betonie minimum 150 mm. 

Pomiędzy płytą podstawy a fundamentem wykonać podlewkę epoksydową grubości 

10 mm i minimalnej wytrzymałości na ściskanie 45 MPa. 

- Konstrukcja nośna schodów 

Konstrukcję nośną schodów zewnętrznych zaprojektowano z kształtowników 

gorącowalcowanych IPE 180 ze stali S235, łączonych ze sobą za pomocą spawania. 

Elementy składowe konstrukcji czyszczone do stopnia Sa 2 ½ oraz zabezpieczone 

antykorozyjnie poprzez ocynkowanie, a następnie malowanie farbą. 

- Stopnie schodowe 

Stopnie schodowe zaprojektowano z krat zgrzewanych 800x240 mm (22 szt.), 

o wymiarach oczka 34x38 mm. Elementy nośne z płaskowników 30x3 mm ze stali 

S235JR, ocynkowane ogniowo. Od frontu stopnia zabezpieczenie z perforowanej 

listwy antypoślizgowej. Mocowanie elementów boczne, po 2 śruby ocynkowane M12 

klasy 8.8. 

- Spocznik 

Spocznik schodów zaprojektowano z kraty pomostowej zgrzewanej 800x800 mm, 

o wymiar oczka 34x38 mm. Elementy nośne z płaskowników 30x3 mm ze stal 

S235JR, ocynkowana ogniowo. Mocowanie kraty pomostowej za pomocą 

systemowych uchwytów do belek spocznika. Belki spocznikowe zaprojektowano 

z gorącowalcowanych dwuteowników IPE 80 ze stali S235. Belki spocznikowe 

czyszczone do stopnia Sa 2 ½ oraz zabezpieczone antykorozyjnie poprzez 

ocynkowanie, a następnie malowanie farbą. 

- Stężenie poprzeczne 

Stężenie poprzeczne zaprojektowano jako kratowe z kształtowników zamkniętych 

gorącowalcowanych RK 50x50x4 oraz RK 40x40x4 ze stali S235, łączonych ze sobą 

za pomocą spawania. 

Elementy składowe konstrukcji czyszczone do stopnia Sa 2 ½ oraz zabezpieczone 

antykorozyjnie poprzez ocynkowanie, a następnie malowanie farbą. 

Jako łączniki stosować śruby ocynkowane klasy 8.8. 
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- Balustrady 

Balustrady zaprojektowano kształtowników zamkniętych gorącowalcowanych RK 

50x50x4 ze stali S235, łączonych ze sobą za pomocą spawania. Połączenia spawane 

elementów balustrady szlifowane na gładko. 

Elementy składowe konstrukcji czyszczone do stopnia Sa 2 ½ oraz zabezpieczone 

antykorozyjnie poprzez ocynkowanie, a następnie malowanie farbą. 

Połączenie balustrady z belkami policzkowymi za pomocą spawania. Dopuszcza się 

zmianę sposobu łączenia balustrady schodowej do belek policzkowych ze spawanego 

na połączenia skręcane. 

 

Ogrodzenie: 

- Panele ogrodzeniowe 

Panel zgrzewany punktowo z prętów stalowych (poziomych podwójnych i pionowych 

pojedynczych), zabezpieczonych antykorozyjnie poprzez ocynkowanie ogniowe i 

malowanie proszkowe.  

Dane techniczne: 

- średnia drutu poziomego 2 x 6,0 mm, 

- średnia drutu pionowego 5,0 mm, 

- wymiary oczek prostych 50 x 200 mm, 

-szerokość panelu 2,50 m, 

-wysokość panelu 1,43 m, 

-zakończenie od góry za pomocą pionowych drutów, zabezpieczonych za pomocą 

zaślepek, 

- kolor RAL 9005. 

Mocowanie paneli odbywa się za pomocą śrub hakowych i nakrętek zrywanych. Do 

montażu paneli należy stosować akcesoria systemowe. 

- Słupki ogrodzeniowe 

Słupki ogrodzeniowe o przekroju 60 x 40 mm ocynkowane ogniowo i malowane 

proszkowo w kolorze RAL 9005. Zakończenie słupa za pomocą plastikowej zaślepki. 

Słupy należy osadzić w fundamencie betonowym z betonu C16/20. 

- Podmurówka 

Podmurówka betonowa prefabrykowana o wymiarach przekroju 5 x 20 cm. 
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- Brama przesuwna 

Brama samonośna wysięgnikowo zawieszona nad wjazdem. Brama składa się z szyny 

jezdnej, zespołu jezdnego,  konstrukcji zamkniętej skrzydła bramy, ramy prowadzącej, 

słupa zamykającego wyposażonego w chwytak oraz podpory tylnej stabilizującej 

skrzydło po jej otwarciu. 

Dane techniczne: 

- przekrój szyny jezdnej:  95 x 85 mm, 

- wypełnienie skrzydła: panel kratowy płaski (przykręcany do konstrukcji), 

- średnica drutu poziomego (podwójny): 2 x 8 mm,  

- średnica drutu pionowego: 6 mm, 

- wymiar oczek prostych: 50 x 200 mm, 

- kolor RAL 9005. 

1.5 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z Dokumentacją 

Projektową oraz ogólną specyfikacją techniczną ST-00.00. 

Klasa betonu – symbol literowo-liczbowy (np. C25/30) klasyfikujący beton pod 

względem jego wytrzymałości na ściskanie. Liczba po literze C oznacza wytrzymało 

gwarantowaną fc.cube w MPa próby walcowej i prostopadłościennej. 

Pręty zbrojeniowe – pręty ze stali klas AIIIN o właściwościach określonych wg PN-H-

93220:2018. 

1.6 Wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z 

Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Ogólne wymagania podano w ST-00.00. 

2. MATERIAŁY 

2.1 Wymagania ogólne 

Wszystkie Materiały stosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu Robót winny: 

- być nowe i nieużywane, 

- odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w niniejszych 

Specyfikacjach Technicznych i w Dokumentacji Projektowej oraz innych nie 

wymienionych, ale obowiązujących norm i przepisów, 
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- mieć wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym równie i świadectwa 

dopuszczenia do obrotu oraz wymagane certyfikaty bezpieczeństwa.  

Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z dostarczeniem Materiałów do Robót.  

2.2 Zbrojenie 

Wymagania ogólne: 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych 

Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną oraz 

z obowiązującymi normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót. 

Pręty stalowe do zbrojenia betonu winny być zgodne z wymaganiami PN-H-93220:2018. 

Stal zbrojeniowa dostarczona na budowę winna posiadać atest hutniczy. 

Wymagania dotyczące wykonywania zbrojenia konstrukcji: 

W przypadku skorodowania prętów zbrojenia lub ich zanieczyszczenia należy 

przeprowadzić ich czyszczenie, zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi 

przygotowania i wykonywania robót zbrojarskich. Dotyczy to zanieczyszczeń powstałych 

w okresie od przyjęcia stali na budowę do jej wbudowania (na budowę nie przyjmuje się 

stali zbrojeniowej zanieczyszczonej). Czyszczenie prętów należy wykonać sposobami nie 

powodującymi zmian właściwości technicznych stali, ani wywołującymi ich późniejszą 

korozję. 

Pręty stalowe użyte do wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane. 

Dopuszczalna wielkość miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. 

Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą prościarek i wciągarek. 

Wymagania dotyczące montażu zbrojenia: 

Do zbrojenia betonu należy stosować stal spawalną. Zbrojenie należy układać po 

sprawdzeniu i odbiorze deskowań przez Inspektora Nadzoru. Po ułożeniu zbrojenia w 

deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie może 

ulec zmianie podczas podawania i zagęszczania mieszanki betonowej. W konstrukcję 

można wbudować stal pokrytą co najwyżej nalotem nie łuszczącej się rdzy. Nie można 

wbudować stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, zabrudzonej 

farbami, zabłoconej i oblodzonej; stali, która była wystawiona na działanie słonej wody. 

Stan powierzchni wkładek zbrojeniowych ma być zadawalający bezpośrednio przed 

betonowaniem. Elementy konstrukcji należy zbroić prętami żebrowanymi o średnicy 

wymaganej Dokumentacją Projektową. 

Grubość otuliny zewnętrznej prętów zbrojenia w przekrojach elementów żelbetowych nie 

może być mniejsza niż 4,0 i 5,0 cm. Zbrojenie należy układać na podkładkach 

dystansowych, zabezpieczających wymaganą grubość otuliny. 

Łączenie prętów zbrojeniowych należy wykonać na zakładkę lub nakładki, zgodnie z 

normą PN-EN 1992-1-1:2008. Krzyżujące się pręty zbrojeniowe należy łączyć drutem 
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wiązałkowym lub przez spawanie punktowe, jeżeli wymaga tego rozwiązanie 

projektowe. 

2.3 Beton 

Materiały: 

Mieszankę betonową charakteryzować powinien taki dobór komponentów, aby przy 

wymaganych właściwościach mechanicznych stwardniałego betonu uzyskać 

jednocześnie: 

- niskie ciepło hydratacji, 

- niski współczynnik rozszerzalności cieplnej, 

- dużą przewodność ciepła, 

- wymaganą wodoszczelność i mrozoodporność betonu, 

- odporność betonu na działanie czynników korozyjnych. 

Uwaga: Beton zastosowany do wykonywania pali fundamentowych należy dostosować 

do panujących warunków gruntowych i technologii realizacji. 

Cement: 

Uwzględniając uwarunkowania środowiska i rodzaj realizowanej budowli, zgodnie z 

normą PN-EN 197-1 Do wykonania mieszanki betonowej należy stosować cement CEM 

II/B 32,5N. Wykonawca powinien dokonać kontroli cementu przed użyciem go do 

wykonania mieszanki betonowej i przekazać Inspektorowi Nadzoru kopie wszystkich 

świadectw i prób, dokonując jednocześnie odpowiednich zapisów w Dzienniku Budowy. 

Inspektor Nadzoru ma prawo zażądać powtórzenia badań tej partii cementu, co do której 

istnieje podejrzenie obniżenia jakości, spowodowane jakąkolwiek przyczyną. Cement 

należy transportować i przechowywać według zasad podanych przez jego Producenta. 

Kruszywo: 

Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom norm PN-

EN 12620 i PN-EN 206+A1:2016-12, charakteryzujące się stałością cech fizycznych i 

jednorodnością, zapewniające wykonanie betonu o stałej jakości i wymaganej trwałości. 

Woda: 

Woda zarobowa do betonu musi spełniać wszystkie wymagania normy PN-EN 

1008:2004. Powinna pochodzić ze źródeł nie budzących żadnych wątpliwości lub dobrze 

zbadanych. Stosowanie wody z wodociągu nie wymaga badań, w przypadku 

zastosowania innej wody należy przeprowadzić niezbędne badania, potwierdzające jej 

dopuszczenie do zastosowania przy produkcji betonów. 

Układanie mieszanki betonowej (betonowanie): 

Betonowanie należy wykonać ze szczególną starannością i zgodnie z zasadami sztuki 

budowlanej (obowiązującymi warunkami technicznymi). Betonowanie może zostać 
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rozpoczęte po sprawdzeniu i odbiorze deskowań i zbrojenia przez Inspektora Nadzoru. 

Odbiór należy udokumentować wpisem do Dziennika Budowy. 

Pielęgnacja i warunki rozformowania betonu: 

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu 

lekkimi osłonami wodoszczelnymi, zapobiegającymi odparowaniu wody i chroniącymi 

beton przed deszczem, inną wodą i wpływami atmosferycznymi. 

Przy temperaturze otoczenia >5°C należy nie później niż po 12 godzinach od 

zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją 

przez co najmniej 7 dni przez zraszanie wodą, które powinno zapewnić utrzymanie 

betonu w stanie stałego zawilgocenia. 

Przy temperaturze poniżej +5°C betonu nie należy polewać wodą. W okresie obniżonych 

temperatur należy beton chronić przed wysychaniem środkami błonotwórczymi, 

zapewniającymi utworzenie szczelnej powłoki.  

Temperatura mieszanki betonowej w momencie jej układania poniżej +25 °C, 

temperatura masywu betonowego poniżej +45 °C. 

Izolacja i uszczelnienie: 

Szczeliny konstrukcyjne i przejścia technologiczne uszczelnić elastycznym materiałem 

uszczelniającym. 

2.4 Elementy konstrukcji stalowych 

Materiały stosowane przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej 

Specyfikacji Technicznej: 

- kształtowniki stalowe, 

- blacha stalowa czarna, 

- farba antykorozyjna w ilości minimum 2 warstw o łącznej grubości min. 160 

mikronów. 

Wszystkie elementy konstrukcji nośnych będą przed malowaniem śrutowane do klasy 

czystości Sa 2 ½. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi 

szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania materiałów oraz odpowiednie 

świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i 

próbki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 

spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na plac 

budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. 

Własności mechaniczne i technologiczne powinny odpowiadać wymaganiom podanym w 

PN-EN 10025:2002. 

- Wady powierzchniowe – powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, 

pęcherzy i naderwań. 
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- Na powierzchniach czołowych niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, 

rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem.  

- Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia 

niemetaliczne, wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są 

dopuszczalne jeżeli: mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek, nie 

przekraczają 0.5 mm dla walcówki o grubości od 25 mm. i 0,7 mm dla walcówki o 

grubości większej. 

Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien 

być zaopatrzony każdy element lub partia materiału. Atest powinien zawierać: 

- znak wytwórcy,  

- profil,  

- gatunek stali, 

- numer wyrobu lub partii,  

- znak obróbki cieplnej. 

Cechowanie materiałów wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych. 

Odbiór konstrukcji na budowie winien być dokonany na podstawie protokołu 

ostatecznego odbioru konstrukcji w wytwórni wraz z oświadczeniem wytwórni, że 

usterki w czasie odbiorów międzyoperacyjnych zostały usunięte. 

Spawanie: 

Do spawania konstrukcji ze stali zwykłej stosuje się spawanie elektryczne przy użyciu 

elektrod otulonych EA-146 wg PN-91/M-69430. Zastępczo można stosować elektrody 

ER346 lub ER-546. Elektrody EA-146 są to elektrody grubootulone przeznaczone do 

spawania konstrukcji stalowych narażonych na obciążenia statyczne i dynamiczne. 

Elektrody powinny mieć: 

- zaświadczenie jakości, 

- spełniać wymagania norm przedmiotowych, 

- opakowanie, przechowywanie i transport winny być zgodne z wymaganiami 

obowiązujących norm i wymaganiami producenta. 
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2.5 Materiały izolacyjne 

Hydroizolacja: 

- Warstwa hydroizolacyjna z folii PE o grubości 0,5 mm. Folię hydroizolacyjną należy 

wyłożyć na przygotowany wcześniej wyrównany podkład betonowy. Szerokość folii 

dostosować w taki sposób aby ograniczyć łączenia folii, jeśli jednak nie jest to możliwe 

należy ułożyć hydroizolację na zakładki przynajmniej 15 cm, a następnie skleić klejem 

butylowym. 

Termoizolacja: 

- Płyty z wełny mineralnej o grubości 10 cm i współczynniku przewodzenia ciepła 

λ≤0,036 W/(m·K). Płyty z wełny mineralnej układać zgodnie z wytycznymi producenta 

produktu. 

2.6 Posadzka epoksydowa 

Posadzkę epoksydową w kontenerowej stacji podnoszenia ciśnienia należy wykonać w 

następującym układzie warstwowym: 

- warstwa gruntująca, 

- warstwa podkładowa, 

- piasek kwarcowy, 

- warstwy zamykające. 

3. SPRZĘT 

3.1 Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00. 

3.2 Roboty betonowe i żelbetowe 

- pompa do podawania mieszanki betonowej, 

- płyta wibracyjna lekka, 

- wibrator wgłębny, 

- sprzęt do cięcia i gięcia zbrojenia. 

3.3 Roboty izolacyjne i wykończeniowe 

- samochód skrzyniowy, 

- palnik do podgrzewania, 

- drobny sprzęt elektryczny. 
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3.4 Dostawa i montaż konstrukcji stalowej 

- dźwig samojezdny do montażu konstrukcji stalowej oraz obudowy, 

- samochód skrzyniowy. 

4. TRANSPORT 

4.1 Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00. 

4.2 Roboty betonowe i żelbetowe 

- betoniarka samochodowa do transportu mieszanki betonowej z wytwórni, 

- samochód skrzyniowy ciężarowy 5-10 ton.  

4.3 Roboty izolacyjne i wykończeniowe 

- samochód skrzyniowy 5-10 ton 

4.4 Dostawa i montaż konstrukcji stalowej 

- samochód skrzyniowy 5-10 ton 

5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

5.1 Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia Robót podano w ST-00.00. 

5.2 Roboty betonowe i żelbetowe 

Przedmiotem kontroli jakościowej w trakcie robót będzie badanie zgodności wykonania 

robót i użytych materiałów z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i 

poleceniami Inspektora Nadzoru. Kontrolę robót betonowych wykonuje się wg PN-EN 

1992-1-1.  

Przed rozpoczęciem betonowania Wykonawca jest zobowiązany określić jakość 

materiałów i mieszanek betonowych, przedkładając Inspektorowi Nadzoru:  

- próbki materiałów, które ma zamiar stosować, dokumentując ich pochodzenie, typ i 

jakość, 

- próbki jakości i uziarnienia kruszywa, 



70 

 

- rodzaj i dozowanie cementu, stosunek wodno-cementowy, rodzaj i dozowanie 

dodatków i domieszek, potrzebnych do osiągnięcia wymaganych parametrów fizycznych 

betonu, 

- sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej metodą stożka opadowego (cm) lub 

Ve-Be (s), 

- sposób wytwarzania betonu, transportowania, betonowania i pielęgnacji betonu, 

- wyniki badań wytrzymałości na ściskanie po 7 i 28 dniach, na próbkach w kształcie 

sześcianu o bokach 15 cm, zgodnie normą, 

- określenie trwałości betonu na podstawie prób mrozoodporności, wodoszczelności. 

Kontrola jakości mieszanki betonowej i betonu: 

Zachowując w mocy wszystkie przepisy, dotyczące wytrzymałości betonu, Inspektor 

Nadzoru sprawdzi wytrzymałość rozformowania betonu i ma prawo pobrania w każdym 

momencie, kiedy uzna za stosowne, dalszych próbek materiałów i betonów, celem 

poddania ich badaniom bądź próbom laboratoryjnym. 

Badania i odbiory konstrukcji żelbetowych: 

Badania w czasie budowy: 

- Sprawdzenie materiałów polega na zbadaniu, czy ich rodzaj i jakość odpowiadają 

wymaganiom przewidzianym w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej 

i czy są zgodne ze świadectwami jakości i protokołami odbiorczymi. 

- Sprawdzenie rusztowań wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, pionem, 

niwelatorem. 

- Sprawdzenie deskowań wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, pionem, 

niwelatorem i porównanie z projektem. 

- Sprawdzenie zbrojenia wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, poziomicą, 

suwmiarką i porównanie z projektem. 

- Sprawdzenie robót betonowych. 

Wszystkie sprawdzenia i kontrole przeprowadzone w czasie realizacji Robót należy 

udokumentować wpisami do Dziennika Budowy lub protokołami. Sposób potwierdzenia 

przeprowadzonych sprawdzeń zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

Badania po zakończeniu budowy: 

- Sprawdzenie podstawowych wymiarów obiektu wykonuje się przez wykonanie 

pomiarów geodezyjnych na zgodność z Dokumentacją Projektową w zakresie 

podstawowych współrzędnych położenia osi obiektów i punktów charakterystycznych 

oraz związanych z nimi punktów elementów konstrukcji, wymiarów poszczególnych 

elementów konstrukcji całego obiektu. 

- Sprawdzenie konstrukcji należy wykonać przez oględziny oraz kontrolę formalną 

dokumentów z badań prowadzonych w czasie budowy. 
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- Badania dodatkowe wykonuje się, gdy co najmniej jedno badanie wykonane w 

czasie budowy lub po jej zakończeniu dało wynik niezadowalający lub wątpliwy. 

Przeprowadzone pomiary geodezyjne zostaną wykonane zgodnie z ST-01.00 i 

załączone do dokumentacji powykonawczej. 

5.3 Roboty izolacyjne i wykończeniowe 

W trakcie wykonywania robót szczególnie powinno by oceniane: 

- przygotowanie podłoży, suchość i czystość, 

- warunki pogodowe, 

- jakość stosowanych materiałów, 

- zgodność wykonania z opisem technicznym i odpowiednimi normami, 

- aprobaty techniczne i atesty wbudowanych materiałów, 

5.4 Roboty montażowe 

Zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową i odpowiednimi normami. 

Aprobaty techniczne i atesty wbudowanych materiałów. 

Wyniki wszystkich badań powinny by wpisane do dziennika budowy i akceptowane 

przez Inspektora Nadzoru. 

6. OBMIAR ROBÓT 

Obmiar Robót polega na określeniu faktycznego zakresu wykonanych Robót. Obmiar 

Robót obejmuje Roboty objęte Umową oraz ewentualne dodatkowe Roboty 

nieprzewidziane, których konieczność wykonania uwzględniona będzie w trakcie, 

między Wykonawcą a Inspektorem Nadzoru. Ogólne zasady odbioru Robót podano w 

ST-00.00. 

Jednostką obmiaru jest: 

- 1kpl - dla kontenera i zbiornika, 

- 1m3 – dla betonu, 

- 1t - dla stali, 

- 1m2 - dla materiałów izolacyjnych i okładzin. 

7. ODBIÓR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady odbioru Robót 

Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST-00.00. 
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7.2 Warunki szczegółowe 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy, 

Dokumentacji Projektowej oraz obowiązującymi normami. 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania 

robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

W trakcie odbioru należy: 

- sprawdzić zgodność wymagań projektowych, przy uwzględnieniu wprowadzonych 

zmian, ze stanem faktycznym wynikającym z wpisów do Dziennika Budowy oraz innych 

dokumentów dotyczących jakości materiałów i wyrobów użytych do Robót, wyników 

pomiarów i badań, 

- sprawdzić naniesienie zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej, 

- sprawdzić w Dzienniku Budowy konsekwencje wpisów dotyczących Robót, 

- dokonać szczegółowych oględzin. 

W przypadku stwierdzenia odchyleń Inspektor Nadzoru ustala zakres robót 

poprawkowych. Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swój koszt i w 

uzgodnionym terminie. 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogóle zasady płatności podano w ST-00.00. 

Płatności za wykonanie robót przy budowie wszystkich obiektów oraz infrastruktury 

technicznej stanowią nierozerwalną część płatności za elementy przedstawione w ST-

00.00. Koszty robót związanych z realizacją niniejszej inwestycji Wykonawca uwzględni 

w cenie jednostkowej związanej z daną pozycją Przedmiaru Robót. 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-EN 206+A1:2016-12 Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 

ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 

produkcji betonu. 

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i 

projektowanie. 

PN-EN 1992-1-1 Konstrukcje betonowe – Reguły ogólne. 

PN-EN 12350:2001 Badania mieszanki betonowej.  

PN-EN 12390 Badania betonu.  

PN-80/M-47340.02 Betonownie. Ogólne wymagania i badania. 
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PN-76/M-47361.04 Wibratory do zagęszczania betonów. Wibratory pogrążalne. 

Wymagania i badania. 

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu. 

PN-EN 197 Cement. 

PN-EN 196 Metody badania cementu.  

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowane 

na gorąco.  

PN-H-93220:2018 Stal B500SP o podwyższonej ciągliwości do zbrojenia betonu. Pręty i 

walcówka żebrowana. 

PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania techniczne przy 

odbiorze. 

PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości. Gatunki. 

PN-H-92120 Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej zwykłej jakości i 

niskostopowej. 

PN-H-93000 Stal węglowa niskostopowa. Walcówki, pręty i kształtowniki walcowane na 

gorąco. 

PN-EN ISO 12944 Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych 

systemów malarskich. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 

Odpowiednie normy krajów UE. 

UWAGA: Brak przywołania jakiegokolwiek obowiązującego dla w/w robót przepisu 

prawa lub normy nie zwalnia wykonawcy z obowiązku jej stosowania przy realizacji 

robót. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST – 04.00 

STOLARKA  
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1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót obejmujących dostawę i montaż stolarki okiennej i drzwiowej, związanych 

z budową kontenerowej stacji podnoszenia ciśnienia wody z trzema zbiornikami 

wyrównawczymi o łącznej pojemności do 300 m² wraz z niezbędną infrastrukturą 

techniczną oraz budowa odcinka sieci wodociągowej w zakresie: 

- dostawy i montażu stalowej stolarki drzwiowej w kontenerowej stacji podnoszenia 

ciśnienia, 

- dostawy i montażu stolarki okiennej, PCV w kontenerowej stacji podnoszenia 

ciśnienia. 

1.2 Kod wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa:  45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

Klasa:  45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz 

roboty ciesielskie 

Kategoria: 45421100-5 Instalowanie drzwi, okien i podobnych elementów 

1.3 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy Robotach wymienionych w punkcie 1.1. 

Odstępstwa od wymagań podanych w mniejszej Specyfikacji Technicznej mogą mieć 

miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których 

istnieje pewność że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod 

wykonania na podstawie doświadczenia i przestrzegania zasad sztuki budowlanej. 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z Dokumentacją 

Projektową, Polskimi Normami oraz ogólną specyfikacją techniczną ST-00.00. 

1.5 Wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z 

Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Ogólne wymagania podano w ST-00.00. 
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2. MATERIAŁY 

2.1 Wymagania ogólne 

Wszystkie elementy stolarki okiennej i drzwiowej powinny posiadać: 

- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru 

norm polskich. 

Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z dostarczeniem Materiałów do Robót.  

2.2 Rodzaje materiałów 

- Drzwi wejściowe - stalowe pełne wraz z ościeżnicą, ocieplane pianką PUR o 

współczynniku przenikania ciepła Uw ≤ 1,3 [W/m2*K], kolor  RAL 9004 lub zbliżony. 

- Okno z PVC – uchylno-rozwieralne o współczynniku przenikania ciepła Uw ≤ 0,9 

[W/m2*K], kolor RAL 9004 lub zbliżony. 

- Podokiennik wewnętrzny z PVC w kolorze białym. 

- Parapet zewnętrzny - obróbki blacharskie wykonane z blachy stalowej ocynkowanej i 

powlekanej grubości minimum 0,5 mm, kolor RAL 9006 lub zbliżony. 

- Elementy montażowe, zgodnie z wytycznymi producenta. 

3. SPRZĘT 

3.1 Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00. 

3.2 Sprzęt niezbędny do wykonania robót 

Rodzaje sprzętu używanego do robót stolarskich pozostawia się do uznania wykonawcy, 

po uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub 

narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ 

zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do 

robót.  
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4. TRANSPORT 

4.1 Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00. 

4.2 Transport materiałów 

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie stolarki powinny odbywać się tak aby 

zachować ich dobry stan techniczny. Przewożone i składowane okna oraz drzwi 

przeszklone należy zabezpieczyć przed stłuczeniem szyb. Specjalistyczny transport do 

przewożenia okien zapewni producent okien i drzwi.  

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Zasady wbudowywania stolarki 

- Przygotowane w konstrukcji ościeża powinny zapewniać prawidłowe osadzenie i 

uszczelnienie stolarki. 

- Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeży, do których 

ma przylegać ościeżnica, w przypadku występujących wad w wykonaniu ościeży lub 

zabrudzenia powierzchni ościeży, ościeża należy naprawić i oczyścić. 

- Stolarkę należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżach zgodnie z 

wymogami producenta stolarki. 

- W sprawdzone i przygotowane ościeża należy wstawić stolarkę na podkładach lub 

listwach. 

- W zależności od rodzaju łączników zastosowanych do zamocowania stolarki należy 

osadzić w sposób trwały ich elementy kotwiące w ościeżach. 

- Ustawienie stolarki należy sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokonać pomiaru 

przekątnych. Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niż 

2 mm na 1 m wysokości jednak nie więcej niż 3 mm na całej długości elementów 

ościeżnicy. Odchylenie ościeżnicy od płaszczyzny pionowej nie może być większe niż 2 

mm. Różnice wymiarów przekątnych nie powinny być większe niż 2 mm przy długości 

przekątnej do 1 m, 3 mm do 2 m, 4 mm powyżej 2 m długości przekątnej. 

- Po ustawieniu stolarki należy sprawdzić działanie skrzydeł przy zamykaniu i 

otwieraniu. Skrzydła powinny rozwierać się swobodnie, a okucia działać bez zahamowań 

i przy zamykaniu dociskać skrzydła do ościeżnicy. 

- Zamocowanie ościeżnic należy dokonać za pomocą łączników zalecanych przez 

producenta stolarki. 

- Uszczelnienie styku stolarki z ościeżem wykonać po trwałym zamocowaniu stolarki za 

pomocą pianki poliuretanowej. 
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- Osadzenie parapetów należy wykonać po osadzeniu i zamocowaniu okna. W zależności 

od zastosowanego rodzaju parapetów, ich długości i grubości, dokonać montażu zgonie z 

zaleceniami producenta parapetów. Dla prawidłowego zamocowania parapetu i 

zapobieżenia przed ewentualnym przeciekiem wody w ścianie podokiennej, parapet 

powinien być wpuszczony na stałe w specjalnie do tego celu wykonany wrąb w progu 

ościeżnicy. 

- Po osadzeniu okna, od zewnątrz, należy we wrębie progu ościeżnicy, odpowiednio 

zamocować podokiennik w sposób określony jednoznacznie przez producenta. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia Robót podano w ST-00.00. 

6.2 Dopuszczalne odchyłki 

Odchylenie od pionu lub poziomu dla ościeżnic drzwiowych i okiennych nie powinno 

być większe niż 2 mm na 1 m i nie więcej niż 3 mm na całej długości stojaka lub 

nadproża ościeżnicy. 

Największe dopuszczalne zwichrowanie ościeżnicy z płaszczyzny pionowej nie może być 

większy niż 2 mm. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Obmiar Robót polega na określeniu faktycznego zakresu wykonanych Robót. Obmiar 

Robót obejmuje Roboty objęte Umową oraz ewentualne dodatkowe Roboty 

nieprzewidziane, których konieczność wykonania uwzględniona będzie w trakcie, 

między Wykonawcą a Inspektorem Nadzoru. Ogólne zasady odbioru Robót podano w 

ST-00.00. 

Jednostką obmiaru jest: 

- 1 m2 - dla zamontowanych drzwi i okien, 

- 1 szt. – dla parapetów i podokienników 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Ogólne zasady odbioru Robót 

Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST-00.00. 
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8.2 Warunki szczegółowe 

Przy odbiorze końcowym montażu stolarki okiennej i drzwiowej należy przeprowadzić 

następujące badania: 

- sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową na podstawie oględzin oraz 

pomiaru, 

- sprawdzenie atestów dopuszczenia wyrobów do stosowania w budownictwie użytych 

materiałów, 

- sprawdzenie stanu technicznego stolarki (w szczególności oszklenie, okucia, inne 

akcesoria itp.), 

- sprawdzenie przygotowanych ościeży, 

- sprawdzenie osadzonej stolarki (prawidłowe działanie okuć, prawidłowe zamykanie i 

otwieranie skrzydeł stolarki, prawidłowe uszczelnienie między ościeżem i ościeżnicą), 

- prawidłowość montażu parapetów, (wewnętrznych i zewnętrznych). 

Jeżeli wszystkie badania dały wyniki dodatnie, wykonane roboty należy uznać za zgodne 

z wymogami. Jeżeli choć jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy 

uznać za niezgodne z wymogami. W takiej sytuacji Wykonawca obowiązany jest 

doprowadzić roboty do zgodności z normą i przedstawić je do ponownego odbioru.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogóle zasady płatności podano w ST-00.00. 

Płatności za wykonanie robót przy budowie wszystkich obiektów i infrastruktury 

technicznej stanowią nierozerwalną część płatności za elementy przedstawione w ST-

00.00. Koszty robót związanych z realizacją niniejszej inwestycji Wykonawca uwzględni 

w cenie jednostkowej związanej z daną pozycją Przedmiaru Robót. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 

Świadectwa dopuszczenia produktów do wbudowania 

Instrukcje producentów odnośnie montażu, sposobu użytkowania i warunków 

gwarancyjnych  

Odpowiednie normy krajów UE. 

UWAGA: Brak przywołania jakiegokolwiek obowiązującego dla w/w robót przepisu 

prawa lub normy nie zwalnia wykonawcy z obowiązku jej stosowania przy realizacji 

robót. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST – 05.00 

ROBOTY DROGOWE I NAWIERZCHNIOWE  
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1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót obejmujących wykonanie nawierzchni utwardzonej z dojazdem z kostki 

brukowej betonowej, wokół budynku kontenerowej stacji podnoszenia ciśnienia wody z 

trzema zbiornikami wyrównawczymi o łącznej pojemności do 300 m³ wraz z niezbędną 

infrastrukturą techniczną oraz budowa odcinka sieci wodociągowej. 

1.2 Kod wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa:  45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 

obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

Klasa:  45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii 

komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównanie 

terenu 

Kategoria: 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 

1.3 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna obejmuje roboty budowlane związane z budową 

dojazdu i placu utwardzonego wokół projektowanych obiektów w zakresie: 

- korytowania terenu, 

- warstwa odsączająca z piasku średnioziarnistego o stopniu zagęszczenia Is=0,97, 

grubości 14 cm. 

- warstwa stabilizacyjna z kruszywa stabilizowanego cementem marki Rm = 2,5 MPa, 

grubości 18 cm, 

- podbudowa dolna z kruszywa łamanego sortowanego 0 – 63,0 mm,  grubości 14 cm, 

- podbudowa górna z kruszywa łamanego sortowanego 0 – 31,5 mm,  grubości 8 cm, 

- podsypka z grysu frakcji 2 – 8 mm, grubości 3 cm, 

- nawierzchnia z kostki betonowej, szarej, typu Holland, grubości 8 cm, 

- ułożenia obrzeży betonowych na ławie betonowej. 

1.4 Określenia podstawowe 

Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. 

Obrzeża betonowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub 

dwustronnie ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji. 
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Pozostałe określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z 

Dokumentacją Projektową, Polskimi Normami oraz ogólną specyfikacją techniczną ST-

00.00. 

1.5 Wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z 

Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Ogólne wymagania podano w ST-00.00. 

2. MATERIAŁY 

2.1 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-

00.00. 

2.2 Betonowa kostka brukowa 

Aprobata techniczna 

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie 

drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniona jednostkę. 

Wygląd zewnętrzny 

Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. Powierzchnia 

górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie równe i proste, wklęśnięcia nie 

powinny przekraczać 2 mm. 

Kształt, wymiary i kolor 

Do wykonania nawierzchni należy zastosować betonowa kostkę brukowa typu holland o 

wymiarach 20x10x8 cm w kolorze szarym. 

Tolerancje ułożenia wymiarowe wynoszą: 

- na długości ± 3 mm, 

- na szerokości ± 3 mm, 

- na grubości ± 5 mm. 

Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych 

- Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach 60 MPa, średnia z sześciu kostek oraz 50 MPa 

dla najmniejszej pojedynczej kostki. 

- Nasiąkliwość wodą wg PN-B-06250 nie więcej niż 5%. 
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- Odporność na zamrażanie, po 50 cyklach wg PN-B-06250 bez pęknięcia próbki, straty 

masy nie więcej niż 5%, obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do 

wytrzymałości próbek nie zamrażanych nie więcej niż 20%. 

- Ścieralność na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 nie więcej niż 4 mm. 

2.3 Betonowe obrzeża 

Aprobata techniczna 

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowych obrzeży w budownictwie 

drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniona jednostkę. 

Wygląd zewnętrzny 

Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. Powierzchnia 

górna obrzeży powinna być równa i szorstka, a krawędzie równe i proste, wklęśnięcia nie 

powinny przekraczać 2 mm. 

Kształt, wymiary i kolor 

Obrzeża betonowe o wym. 8x30x100 i gat. I i powinny spełniać warunki zawarte w 

normach BN-80/036775-03/01 i BN-80/6775-03/04. Kolor obrzeży należy dobrać do 

koloru kostki brukowej. 

Tolerancje wymiarowe wynoszą: 

- na długości ± 8mm, 

- na szerokości i wysokości ± 3mm, 

- wklęśnięcia i wypukłości nie powinny przekraczać 2 mm. 

Cechy fizykomechaniczne betonowych obrzeży 

Beton do produkcji krawężnika powinien spełniać: 

- nasiąkliwość, poniżej 4%, 

- ścieralność na tarczy Boehmego, 3 mm, 

- mrozoodporność i wodoszczelność, zgodnie z normą PN-B-06250.  

2.4 Ławy pod obrzeża 

Do wykonania ław pod obrzeża należy stosować beton C12/15 (B15). 

3. SPRZĘT 

3.1 Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00. 
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3.2 Sprzęt niezbędny do wykonania robót 

Warstwy konstrukcyjne nawierzchni z materiałów sypkich należy wykonywać za pomocą 

ładowarek, walców statycznych, ew. walców wibracyjnych lub płytowych zagęszczarek 

wibracyjnych. 

Warstwy konstrukcyjne z betonu monolitycznego wykonywane za pomocą pompy do 

betonu, wibratorów oraz narzędzi do zacierania powierzchni betonowej. 

Kostkę betonową na małych powierzchniach należy wykonywać ręcznie. Jeśli 

powierzchnie są duże, a kostki brukowe maja jednolity kolor i kształt, można stosować 

mechaniczne urządzenia układające. Urządzenie składa się z wózka i chwytaka 

sterowanego hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na 

miejsce ich ułożenia. Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z 

osłona z tworzywa sztucznego. 

W celu zachowania właściwej geometrii oraz rzędnych wysokościowych należy stosować 

urządzenia pomiarowe, takie jak niwelator, teodolit, dalmierz, taśma miernicza. 

4. TRANSPORT 

4.1 Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00. 

4.2 Transport materiałów 

Krawężniki i kostki betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami 

transportowymi. Krawężniki i kostki betonowe należy przewozić na paletach 

opakowanych folią, zabezpieczonych przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w 

czasie transportu. 

Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach 

zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. 

Podczas transportu kruszywa powinny być zabezpieczone przed wysypaniem, a 

kruszywo drobne - przed rozpyleniem.  

Mieszankę betonową należy przewozić za pomocą betonowozu oraz samochodów 

ciężarowych samowyładowczych.  

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Korytowanie 

Koryto wykonać z poszerzeniem od docelowej powierzchni o min. 0,5 m. Usunąć należy 

wszystkie grunty nienośne poprzez ich wymianę. Głębokość korytowania dostosować do 

poziomu projektowanej nawierzchni z kostki betonowej.  
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5.2 Ławy betonowe 

Ławy betonowe zwykłe w gruntach spoistych wykonuje się bez szalowania, przy 

gruntach sypkich należy stosować szalowanie. Ławy betonowe z oporem wykonuje się w 

szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu lub bezpośrednio w korycie powinien być 

wyrównywany warstwami. Betonowanie ław należy wykonywać zgodnie z wymaganiami 

PN-B-06251, przy czym należy stosować co 50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione 

bitumiczną masą zalewową. 

5.3 Obrzeża betonowe 

Obrzeża należy ustawiać na ławach betonowych.  

Spoiny obrzeży nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny należy wypełnić 

zaprawą cementową. 

5.4 Podbudowa 

Podbudowę należy wykonać w następującym układzie warstw konstrukcyjnych: 

- korytowania terenu, 

- warstwa odsączająca z piasku średnioziarnistego o stopniu zagęszczenia Is=0,97, 

grubości 14 cm. 

- warstwa stabilizacyjna z kruszywa stabilizowanego cementem marki Rm = 2,5 MPa, 

grubości 18 cm, 

- podbudowa dolna z kruszywa łamanego sortowanego 0 – 63,0 mm,  grubości 14 cm, 

- podbudowa górna z kruszywa łamanego sortowanego 0 – 31,5 mm,  grubości 8 cm, 

- podsypka z grysu frakcji 2 – 8 mm, grubości 3 cm. 

Nawierzchnia z betonowych kostek brukowych 

Kostkę należy ułożyć na podsypce grysowej frakcji 2 – 8 mm i grubości 3 cm tak aby 

szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm 

wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) 

podsypka ulega zagęszczeniu. Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a 

następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub 

mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni chodnika. Do ubijania ułożonej 

nawierzchni z kostek brukowych, stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa 

sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy 

prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w 

kierunku poprzecznym kształtek. Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek 

brukowych nie wolno używać walca. Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny 

materiałem do wypełnienia i zamieść nawierzchnię. Nawierzchnia z betonowej kostki 

brukowej z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz 

oddany do użytkowania. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia Robót podano w ST-00.00. 

6.2 Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przedłożyć Inspektorowi Nadzoru 

atesty lub deklaracje zgodności z normą kruszyw przeznaczonych do wykonania robót do 

ich akceptacji. Prefabrykaty betonowe powinny być badane w zakresie badań pełnych i 

zwykłych. Badania pełne przeprowadza producent. Badania zwykłe należy 

przeprowadzać przy każdym odbiorze, według następującego zakresu: 

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 

- sprawdzenie kształtu i wymiarów, 

- sprawdzenie wytrzymałości na ściskanie. 

Sposób pobierania próbek, badania i ocena wyników badań powinny być zgodne z 

odpowiednimi normami. Badania pozostałych materiałów stosowanych do wykonania 

nawierzchni betonowych powinny obejmować wszystkie właściwości, które zostały 

określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów wg. 

6.3 Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 

Równość 

Nierówności podłużne nawierzchni należy mierzyć 4 - metrową łatą lub planografem 

zgodnie z normą BN-68/8931-04. Nierówności podłużne nawierzchni nie powinny 

przekraczać 1,0 cm. 

Spadki poprzeczne 

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z 

tolerancją ± 0,5%. 

Rzędne wysokościowe 

Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie 

powinny przekraczać +2 cm i -2 cm. 

Szerokość nawierzchni 

Szerokość nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 

Grubość podsypki (warstwy wyrównawczej) 

Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 

1,0 cm. 
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6.4 Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami nawierzchni 

Wszystkie prefabrykaty i kruszywa, nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich 

punktach specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeżeli materiały, nie spełniające wymagań 

zostaną wbudowane, na polecenie Inspektora Nadzoru, Wykonawca wymieni je na 

właściwe, na własny koszt. Wszystkie powierzchnie nawierzchni, które wykazują 

większe odchylenia cech geometrycznych od określonych powyżej, powinny być 

rozebrane i naprawione a podbudowy zerwanie na całą grubość warstwy, wyrównane i 

powtórnie zagęszczone. Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po ich 

wykonaniu nastąpi ponowny pomiar i ocena. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową jest m2 wykonanej powierzchni z brukowej kostki betonowej. Dla 

obrzeży betonowych jednostką obmiarową jest m. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Ogólne zasady odbioru Robót 

Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST-00.00. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja przetargową lub przedmiarem 

robót ,SST i wymaganiami nadzoru inwestorskiego jeżeli wszystkie pomiary i badania 

dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogóle zasady płatności podano w ST-00.00. 

Płatności za wykonanie robót przy budowie wszystkich obiektów i infrastruktury 

technicznej stanowią nierozerwalną część płatności za elementy przedstawione w ST-

00.00. Koszty robót związanych z realizacją niniejszej inwestycji Wykonawca uwzględni 

w cenie jednostkowej związanej z daną pozycją Przedmiaru Robót. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego. 

PN-B-11112 Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. 

PN-B-11113  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

Piasek. 

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 

zgodności. 
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PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw. 

PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia 

kamiennego. 

BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni 

drogowych. 

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

PN-B-06250 Beton zwykły 

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, 

ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania. 

Instrukcje producentów odnośnie montażu, sposobu użytkowania i warunków 

gwarancyjnych  

Odpowiednie normy krajów UE. 

UWAGA: Brak przywołania jakiegokolwiek obowiązującego dla w/w robót przepisu 

prawa lub normy nie zwalnia wykonawcy z obowiązku jej stosowania przy realizacji 

robót. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST – 06.00 

ZBROJENIE GEOSYNTETYKAMI  



92 

 

Spis treści 

1. WSTĘP .............................................................................................................. 93 

1.1 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej ............................................... 93 
1.2 Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną ......................................... 93 
1.3 Określenia podstawowe .............................................................................. 93 

1.4 Wymagania dotyczące Robót ...................................................................... 94 
2. MATERIAŁY ....................................................................................................... 94 

2.1 Wymagania ogólne ...................................................................................... 94 
2.2 Zbrojenie ..................................................................................................... 94 

3. SPRZĘT ............................................................................................................. 95 

3.1 Ogólne wymagania ...................................................................................... 95 

3.2 Sprzęt stosowany do wykonania wzmocnienia geosyntetykiem podłoża .... 95 

4. TRANSPORT ..................................................................................................... 96 

4.1 Ogólne wymagania ...................................................................................... 96 
4.2 Transport materiałów ................................................................................... 96 

5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.......................................................................... 96 

5.1 Ogólne wymagania ...................................................................................... 96 
5.2 Badania przed przystąpieniem do robót ...................................................... 96 

5.3 Badania w czasie robót ............................................................................... 96 
6. OBMIAR ROBÓT ............................................................................................... 97 

7. ODBIÓR ROBÓT ............................................................................................... 97 

7.1 Ogólne zasady odbioru Robót ..................................................................... 97 
7.2 Warunki szczegółowe .................................................................................. 97 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI .................................................................................. 97 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE ...................................................................................... 98 

 
 
 
  



93 

 

1. WSTĘP 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót ziemnych związanych z wykonaniem wzmocnienia geosyntetykiem nasypu. 

1.1 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

Robotach wymienionych w punkcie 1. 

Odstępstwa od wymagań podanych w mniejszej Specyfikacji Technicznej mogą mieć 

miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o 

niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność że podstawowe wymagania będą 

spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i 

przestrzegania zasad sztuki budowlanej. 

1.2 Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z wykonaniem i odbiorem wzmocnienia nasypu budowlanego za pomocą 

geosyntetyku. 

1.3 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z Dokumentacją 

Projektową oraz ogólną specyfikacją techniczną ST-00.00. 

Geosyntetyk – materiał o postaci ciągłej, wytwarzany z wysoko spolimeryzowanych 

włókien syntetycznych jak polietylen, polipropylen, poliester, charakteryzujący się m. in. 

Dużą wytrzymałością oraz wodoprzepuszczalnością. Geosyntetyki obejmują: geosiatki, 

geowłókniny, geotkaniny, geodzianiny, georuszty, geokompozyty, geomembrany. 

Geowłóknina – materiał nietkany wykonany z włókien syntetycznych, których spójność 

jest zapewniona przez igłowanie lub inne procesy łączenia (np. dodatki chemiczne, 

połączenie termiczne) i który zostaje maszynowo uformowany w postaci maty. 

Geotkanina – materiał tkany wytwarzany z włókien syntetycznych prze zprzeplatanie 

dwóch lub więcej układów przędz, włókien, filamentów, taśm lub innych elementów. 

Geokompozyt – materiał złożony z co najmniej dwóch rodzajów połączonych 

geosyntetyków, np. geowłókniny i geosiatki, uformowanych w postaci maty. 

Geosiatka – płaska struktura w postaci siatki, z otworami znacznie większymi niż 

elementy składowe, z oczkami połączonymi (przeplatanymi) w węzłach lub ciągnionymi. 

Wzmocnienie geosyntetykiem nanasypu – wykorzystanie właściwości geosyntetyku 

przy rozciąganiu (wytrzymałości, sztywności) do poprawienia właściwości 

mechanicznych gruntu nasypu. 
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Nasyp – budowla ziemna wykonana powyżej powierzchni terenu w celu osłony i 

zabezpieczenia zbiorników. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami podanymi w ST-00.00 

1.4 Wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z 

Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Ogólne wymagania podano w ST-00.00. 

2. MATERIAŁY 

2.1 Wymagania ogólne 

Wszystkie Materiały stosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu Robót winny: 

- być nowe i nieużywane, 

- odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w niniejszych 

Specyfikacjach Technicznych i w Dokumentacji Projektowej oraz innych nie 

wymienionych, ale obowiązujących norm i przepisów, 

- mieć wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym równie i świadectwa 

dopuszczenia do obrotu oraz wymagane certyfikaty bezpieczeństwa.  

Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z dostarczeniem Materiałów do Robót.  

Materiały do wykonania wzmocnienia nasypu za pomocą geosyntetyku powinny być 

zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub ST oraz z aprobatą techniczną IBDiM. 

2.2 Zbrojenie 

Nasyp zbrojony za pomocą ćwierćmateracy i półmateracy z geotkaniny poliestrowej o 

wytrzymałości obliczeniowej Fd równej odpowiednio 45,7 kN/m oraz 61,0 kN/m. 

Przewidywany okres eksploatacji obiektu 120 lat. Dopuszczalne maksymalne wydłużenie 

zbrojenia na koniec okresu eksploatacji < 3%. Dopuszczalne maksymalne wydłużenie od 

momentu zabudowania do końca okresu eksploatacji ze względu na pełzanie geosyntetyku 

< 1%. Zbrojenie nasypu geosyntetykiem należy wykonać w ilości 9 warstw, zgodnie z 

częścią rysunkową dokumentacji. Pomiędzy warstwami geosyntetyków układanych 

kolejno po sobie należy wykonać kilkucentymetrową warstwę rozdzielającą z gruntu 

nasypowego. Wskaźnik stateczności projektowanego nasypu FS > 1,5. 

W celu zabezpieczenia skarp nasypu przed powierzchniową erozją zaprojektowano ich 

pokrycie warstwą humusu grubości minimum 10 cm wraz z obsiewem mieszanką traw. 

Warstwa humusu zabezpieczona za pomocą geosiatki poliestrowej o wytrzymałości 

obliczeniowej Fd równej 1,5 kN/m. Geosiatkę należy kotwić na powierzchni skarp nasypu 
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za pomocą kotew stalowych długości 50 cm w ilości 3 – 5 sztuk/m2 – zgodnie z 

zaleceniami dostawcy wyrobu geosyntetycznego. Kotwienie geosiatki w koronie nasypu 

wykonać za pomocą rowu kotwiącego. W podstawie nasypu kotwienie wykonać poprzez 

ułożenie betonowych płyt ażurowych, stanowiących umocnienie skarp rowu 

odwadniającego. 

Zbrojenie nasypu należy wykonywać zgodnie z wytycznymi producent zastosowanego 

materiału geosyntetycznego. 

Geosyntetyki powinny być dostarczane w rolkach nawiniętych na tuleje lub rury. Wymiary 

(szerokość, długość) mogą być standardowe lub dostosowane do indywidualnych 

zamówień. Rolki powinny być opakowane w wodoszczelną folię, stabilizowaną przeciw 

działaniu promieniowania UV i zabezpieczone przed rozwinięciem. Warunki składowania 

nie powinny wpływać na właściwości geosyntetyków. Podczas przechowywania należy 

chronić materiały, zwłaszcza geowłókniny przed zawilgoceniem, zabrudzeniem, jak 

również przed długotrwałym (np. parotygodniowym) działaniem promieni słonecznych. 

Materiały należy przechowywać wyłącznie w rolkach opakowanych fabrycznie, ułożonych 

poziomo na wyrównanym podłożu. Nie należy układać na nich żadnych obciążeń. 

Opakowania nie należy zdejmować aż do momentu wbudowania. Podczas ładowania, 

rozładowywania i składowania należy zabezpieczyć rolki przed uszkodzeniami 

mechanicznymi lub chemicznymi oraz przed działaniem wysokich temperatur. 

3. SPRZĘT 

3.1 Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00. 

3.2 Sprzęt stosowany do wykonania wzmocnienia geosyntetykiem podłoża 

W zależności od potrzeb Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z 

następującego sprzętu: 

a) do układania geosyntetyków układarki o prostej konstrukcji, umożliwiające 

rozwijanie geosyntetyku ze szpuli, np. przez podwieszenie rolki  do wysięgnika 

koparki, ciągnika, ładowarki i tp, 

b) b) do wykonania robót ziemnych równiarki, walce, płyty wibracyjne, ubijaki 

mechaniczne. 
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4. TRANSPORT 

4.1 Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00. 

4.2 Transport materiałów 

Geosyntetyki mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu, pod warunkiem: 

- opakowania bel (rolek) folią, brezentem lub tkaniną techniczną, 

- zabezpieczenia opakowanych bel przed przemieszczaniem się w czasie przewozu, 

- ochrony przed zawilgoceniem i nadmiernym ogrzaniem, 

- niedopuszczenia do kontaktu bel z chemikaliami, tłuszczami oraz przedmiotami 

mogącymi przebić lub rozciąć geowłókniny. 

5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

5.1 Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia Robót podano w ST-00.00. 

5.2 Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 

- uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i 

powszechnego stosowania (certyfikaty na znak bezpieczeństwa, aprobaty techniczne, 

certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez 

dostawców itp.), 

- sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów z tworzyw.  

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru 

do akceptacji.  

5.3 Badania w czasie robót 

Zakres badań i pomiarów w czasie robót obejmuje: 

- kontrolę oczyszczenia i wyrównania terenu, 

- zgodność wykonywanych robót z dokumentacją projektową, 

- prawidłowość ułożenia geosyntetyku, przyleganie do gruntu, wymiary, wielkość zakładu, 

- zabezpieczenie geosyntetyku przed przemieszczeniem, prawidłowości połączeń, 

zakotwień, balastu, 
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- wykonanie nasypu. 

6. OBMIAR ROBÓT 

Obmiar Robót polega na określeniu faktycznego zakresu wykonanych Robót. Obmiar 

Robót obejmuje Roboty objęte Umową oraz ewentualne dodatkowe Roboty 

nieprzewidziane, których konieczność wykonania uwzględniona będzie w trakcie, między 

Wykonawcą a Inspektorem Nadzoru. Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST-00.00. 

Jednostką obmiaru jest: 

- 1m3 – przy wykonywaniu nasypów, 

- 1m2 – przy układaniu geosyntetyków. 

7. ODBIÓR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady odbioru Robót 

Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST-00.00. 

7.2 Warunki szczegółowe 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy, 

Dokumentacji Projektowej oraz obowiązującymi normami. 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót 

w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

W trakcie odbioru należy: 

- sprawdzić zgodność wymagań projektowych, przy uwzględnieniu wprowadzonych 

zmian, ze stanem faktycznym wynikającym z wpisów do Dziennika Budowy oraz innych 

dokumentów dotyczących jakości materiałów i wyrobów użytych do Robót, wyników 

pomiarów i badań, 

- sprawdzić naniesienie zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej, 

- sprawdzić w Dzienniku Budowy konsekwencje wpisów dotyczących Robót, 

- dokonać szczegółowych oględzin. 

W przypadku stwierdzenia odchyleń Inspektor Nadzoru ustala zakres robót 

poprawkowych. Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swój koszt i w 

uzgodnionym terminie. 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogóle zasady płatności podano w ST-00.00. 
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Płatności za wykonanie robót przy budowie wszystkich obiektów oraz infrastruktury 

technicznej stanowią nierozerwalną część płatności za elementy przedstawione w ST-

00.00. Koszty robót związanych z realizacją niniejszej inwestycji Wykonawca uwzględni 

w cenie jednostkowej związanej z daną pozycją Przedmiaru Robót. 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym. GDDP-IBDiM, 

Warszawa, 2002 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 

Odpowiednie normy krajów UE. 

UWAGA: Brak przywołania jakiegokolwiek obowiązującego dla w/w robót przepisu 

prawa lub normy nie zwalnia wykonawcy z obowiązku jej stosowania przy realizacji robót. 
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1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót elektrycznych, obejmujących w szczególności: 

- wymagania w zakresie właściwości materiałów, 

- wymagania dotyczące sposobu wykonania oraz oceny prawidłowości wykonania 

poszczególnych rodzajów robót, 

- określenie zakresu prac. 

Niniejsza specyfikacja odnosi się do robót elektrycznych w kontenerze oraz tras 

kablowych w zakresie instalacji elektrycznych wewnętrznych i zewnętrznych.  

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako jeden z elementów Dokumentów 

Przetargowych i Umownych, przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3 Ogólny zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują zakres prac: 

- przygotowanie ścian pod ułożenie przewodów, 

- montaż korytek, rurek, 

- wykonanie instalacji ogólnej gniazd wtykowych, 

- wykonanie instalacji dla zestawu gniazdowego 230/400V, 

-  wykonanie instalacji oświetleniowej - oświetlenie podstawowe, 

- wykonanie instalacji oświetleniowej - oświetlenie awaryjne, 

-  wykonanie instalacji oświetleniowej - oświetlenie ewakuacyjne, 

-  posadowienie złącza kablowego dla PWP, 

-  wykonanie linii kablowej od złącza kablowo-pomiarowego do złącza PWP, 

-  wykonanie linii kablowych od SZR do PWP, 

-  montaż rozdzielnicy głównej i jej prefabrykacja, 

-  uruchomienie instalacji, 

-  pomiary elektryczne. 
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1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z odpowiednimi 

normami, lub odpowiednimi normami Krajów UE, w zakresie przyjętym przez polskie 

prawodawstwo oraz Ogólną Specyfikacją Techniczną. 

Podstawowe określenia: 

- aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego 

przydatność do stosowania w budownictwie, wydana przez upoważnioną do tego 

jednostkę, 

- certyfikacja zgodności - działanie trzeciej strony (jednostki niezależnej od dostawcy i 

odbiorcy) wykazującej, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, i należycie 

zidentyfikowany wyrób, a proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub z 

właściwymi przepisami prawnymi, 

- instalacje wnętrzowe - instalacje elektryczne i teletechniczne związane z obiektem 

budowlanym, 

- deklaracja zgodności –oświadczenie dostawcy, stwierdzające na jego wyłączna 

odpowiedzialność, 

że wyrób, proces lub usługa są zgodne z normą lub aprobatą techniczną, 

- dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi 

zmianami i uzupełnieniami w trakcie realizacji robót, 

- Inżynier - Inspektor Nadzoru wyznaczony przez Inwestora, 

- odbiór instalacji - zespół czynności mających na celu sprawdzenie czy instalacje 

elektryczne zostały wykonane zgodnie z projektem, warunkami technicznymi i 

obowiązującymi normami stanowiącymi podstawę do przekazania instalacji do 

eksploatacji, 

- polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inżyniera 

- projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 

Projektowej, 

- rysunki - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizacje urządzeń 

elektrycznych. 

2. WYKONANIE ROBÓT 

2.1 Ogólne zasady wykonania Robót 

Wykonawca robót robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich 

zgodność z dokumentacją projektową, a także specyfikacją techniczną i poleceniami 

inżyniera – inspektora nadzoru. 
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2.2 Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w danych kontraktowych przekaże wykonawcy 

teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 

administracyjnymi. 

2.3 Dokumentacja techniczna kontraktu – wykaz dokumentów do przekazania 

wykonawcy po przyznaniu mu kontraktu 

- Projekt rozbudowy budynku w zakresie instalacji elektrycznych. 

- Kosztorys  robót elektrycznych. 

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót elektrycznych. 

2.4 Zgodność robót z dokumentacją projektową 

Wszystkie dokumenty przekazane wykonawcy stanowią część kontraktu, a wymagania 

wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla wykonawcy tak, jakby 

były zawarte w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach 

poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca kolejność ich ważności: 

1) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

2) dokumentacja projektowa 

3) kosztorys 

Wykonawca robót musi wykazać się niezbędnymi uprawnieniami w zakresie 

prowadzenia robót instalacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem robót 

specjalistycznych w zakresie instalacji elektrycznych. Wykonawca jest odpowiedzialny 

za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową oraz 

specyfikacją techniczną i poleceniami inspektora nadzoru. Dane określone w 

dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej winny być uważane za wartości 

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach dopuszczalnych tolerancji. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub pominięć w dokumentach 

kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić inżyniera 

(inspektora nadzoru), który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie 

wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacja projektową i 

specyfikacją techniczna. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne 

z tymi dyspozycjami i wpłynie to na niezadowalająca jakość, to takie elementy będą 

niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty poprawione na koszt wykonawcy. 

2.5 Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca ma obowiązek sporządzenia planu bezpieczeństwa na terenie placu budowy 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia Dz.U. 2003 nr 120 póz. 1126 (obowiązuje od 11 lipca 2003r.) 
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2.6 Odbiór frontu robót 

Przed rozpoczęciem robót w zakresie instalacji elektrycznych wykonawca winien 

zapoznać się z obiektem budowlanym oraz stwierdzić odpowiednie przygotowanie frontu 

robót. Odbiór frontu robót przez wykonawcę od zleceniodawcy (generalny wykonawca; 

inwestor) winien być dokonany komisyjnie z udziałem zainteresowanych stron i 

potwierdzony spisanym protokołem. Wykonywanie robót instalacyjnych należy 

koordynować na bieżąco z kierownikiem budowy robót ogólno-budowlanych. 

2.7 Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności ma obowiązek zadbać, aby personel nie 

wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 

spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 

utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią 

odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się że wszelkie koszty związane z wypełnieniem 

wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w 

cenie kontraktowej. 

2.8 Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót oraz za wszelkie materiały i 

urządzenia do nich używane – od daty rozpoczęcia robót budowlanych do daty wydania 

przez inżyniera potwierdzenia ich zakończenia. Wykonawca będzie utrzymywać 

wykonane roboty w całości i wszystkie ich elementy w stanie zadowalającym aż do 

momentu końcowego odbioru. 

2.9 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie obowiązujące podczas wykonywania prac 

przepisy, wszystkie normy, normatywy i wytyczne które są w jakikolwiek sposób 

związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 

przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać 

praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań 

prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 

ciągły będzie informował inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń 

i inne potrzebne dokumenty. 
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3. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW I SPRZĘTU 

3.1 Źródło uzyskania materiałów  

Na każde wezwanie Inwestora przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 

materiałów przeznaczonych do realizacji kontraktu, wykonawca przedstawi 

zamawiającemu szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła zamawiania 

tych materiałów, odpowiednie certyfikaty, świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki 

do zatwierdzenia przez inżyniera. Zatwierdzenie określonego materiału z określonego 

źródła nie oznacza, że wszelkie materiały z tego źródła uzyskują zatwierdzenie. 

Wykonawca robót elektrycznych winien podać inżynierowi terminy dostaw 

zatwierdzonych materiałów. 

3.2 Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez wykonawcę usunięte z terenu 

prowadzenia prac budowlanych. Każdy rodzaj robót, w których znajdują się nie zbadane i 

niezaakceptowane materiały, wykonawca prowadzi na własne ryzyko, licząc się z ich nie 

przyjęciem i nieopłaceniem. 

3.3 Przechowywanie i składowanie materiałów 

Materiały należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych przystosowanych do 

tego celu, suchych, przewietrzanych i dobrze oświetlonych. Gospodarkę materiałami 

należy prowadzić zgodnie z wytycznymi gospodarki materiałowej dla przedsiębiorstw 

budowlano - montażowych i wytycznymi dla przedsiębiorstw wykonujących elektryczne 

roboty instalacyjne - montażowe. W przypadku braku takich wytycznych, wytyczne 

gospodarki materiałowej na placu budowy powinny być opracowane przez generalnego 

wykonawcę robót lub przedsiębiorstwo wykonujące dany rodzaj robót w porozumieniu z 

Inwestorem. Sposób składowania materiałów elektrycznych w magazynie jak i 

konserwacja tych materiałów powinny być dostosowane do rodzaju materiałów. Kable w 

czasie składowania powinny znajdować się na bębnach. Dopuszcza się składowanie 

krótkich odcinków w kręgach. Bębny powinny być ustawione na krawędziach tarczy a 

kręgi ułożone poziomo. 

3.4 Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewidują możliwość 

wariantowego zastosowania materiału w wykonywanych pracach, wykonawca 

powiadomi inżyniera o swoim wyborze odpowiednio wcześniej, jeżeli będzie to 

wymagane dla przeprowadzenia badań. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie 

może być potem zmieniony bez zgody inżyniera (inspektora nadzoru). 
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3.5 Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt powinien być zgodny z 

ofertą wykonawcy i powinien odpowiadać wskazaniom zawartym w specyfikacji 

technicznej lub projekcie robót, zaakceptowanym przez inżyniera. W przypadku braku 

takich ustaleń we wskazanych dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i 

zaakceptowany przez inżyniera. Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do 

wykonania robót elektrycznych i wykończeniowych ma być utrzymywany w dobrym 

stanie i gotowości do pracy. 

3.6 Transport 

Środki i urządzenia transportu powinny być odpowiednio przystosowane do transportu 

materiałów, elementów itp. niezbędnych do wykonania danego rodzaju robót 

elektrycznych. W czasie transportu należy zabezpieczyć przemieszczanie przedmiotów w 

sposób zapobiegający ich uszkodzenie. Transport kabli i przewodów należy wykonać z 

zachowaniem warunków przewidzianych przez producenta danego asortymentu.  

3.7 Przyrządy do badań i pomiarów  

Wszystkie przyrządy pomiarowe użyte do badań i pomiarów muszą posiadać aktualne 

świadectwa wzorcowania i oznaczony status metrologiczny. Dane identyfikujące 

przyrząd pomiarowy musza być zamieszczone w raporcie (protokole) z badan i 

pomiarów. Wykaz instrukcji i przyrządów pomiarowych potrzebnych do wykonania 

badan i pomiarów winien być zamieszczony w Programie Zapewnienia Jakości. 

4. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE INSTALACJI 

4.1 Wymagania ogólne dotyczące instalacji elektrycznych  

Przewody i kable stosowane w instalacjach elektrycznych oświetleniowych i siłowych 

wewnętrznych musza być dostosowane do układu sieci TN-S o napięciu znamionowym 

400/230V prądu przemiennego i częstotliwości 50 Hz. Złącza instalacji elektrycznej 

budynków, musza umożliwiać odłączenie instalacji od sieci zasilających i być 

usytuowane w miejscu dostępnym dla dozoru i obsługi oraz zabezpieczone przed 

uszkodzeniami, wpływami atmosferycznymi a także ingerencją osób niepowołanych. 

Stosować w obwodach oddzielny przewód ochronny (PE) i neutralny (N). Należy oba 

przewody połączyć w rozdzielni. W przypadku zmiany układu sieci na TN-S należy oba 

przewody rozdzielić. Jako środek uzupełniającej dodatkowej ochrony 

przeciwporażeniowej należy zastosować wyłączniki różnicowo-prądowe. W obwodach 

odbiorczych instalacjach elektrycznych oświetleniowych i siłowych wewnętrznych 

należy stosować wyłączniki nadmiarowe : 

• o prądach znamionowych dobranych do wielkości odbiorników, 
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• wymaganej zdolności wyłączeniowej w stanach zwarć 

• charakterystyce czasowo-prądowej: 

- typu B dla zabezpieczenia obwodów instalacyjnych 

- typu C dla zabezpieczenia silników 

W instalacjach elektrycznych oświetleniowych i siłowych wewnętrznych stosować 

połączenia wyrównawcze główne i miejscowe, łączące przewody ochronne z częściami 

przewodzącymi innych instalacji i konstrukcji budynku. Stosować zasadę prowadzenia 

tras przewodów elektrycznych w liniach prostych, równoległych do krawędzi ścian i 

stropów. Żyły przewodów i kabli w instalacjach elektrycznych oświetleniowych i 

siłowych wewnętrznych musza być wykonane wyłącznie z miedzi. Prowadzenie 

instalacji i rozmieszczenie urządzeń elektrycznych w budynkach powinno zapewniać 

bezkolizyjność z innymi instalacjami w zakresie określonych odległości i ich 

wzajemnego usytuowania należy zapewnić równomierne obciążenie faz linii zasilających 

przez odpowiednie przyłączanie odbiorów 1- fazowych. Tablice rozdzielcze należy 

zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych. Mocowanie puszek na sianach i 

gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewniać niezbędna wytrzymałość na 

wyciąganie wtyczki z gniazda. Gniazda wtyczkowe i wyłączniki należy instalować w 

sposób nie kolidujący z wyposażeniem pomieszczenia. W łazienkach należy przestrzegać 

zasady poprawnego rozmieszczania sprzętu z uwzględnieniem przestrzeni ochronnych; 

Połączenie wyłączników klawiszowych należy przyjmować takie, aby w całym 

pomieszczeniu było jednakowe. Pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym 

należy instalować w takim położeniu, aby styk ten występował u góry. Przewody do 

gniazd wtyczkowych 2-biegunowych należy podłączać w taki sposób, aby przewód 

fazowy dochodził do lewego bieguna, a przewód neutralny - do prawego bieguna. 

Wartość rezystancji izolacji kabla określić w temperaturze 20 °C i wyrazić w M/km. 

4.2 Roboty przygotowawcze-wymagania ogólne 

I. Trasowanie 

Zasadnicze czynności podczas wykonywania trasowania: 

- wytyczenie tras przewodów w kontenerze; 

Trasowanie należy wykonać uwzględniając konstrukcje budynku oraz zapewniając 

bezkolizyjność z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna być przejrzysta, prosta i 

dostępna dla prawidłowej konserwacji i remontów. Wskazane jest, aby trasa przebiegała 

w liniach poziomych i pionowych. 

II. Mocowanie tras kablowych 

W pomieszczeniach kontenera należy przewidzieć instalację natynkową 

III. Ustalenie miejsc montażu opraw i osprzętu oraz przejść przez ściany 
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Wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany (wewnątrz 

kontenera) musza być chronione przed uszkodzeniami, Jako osłony przed uszkodzeniem 

mechanicznym można stosować rury z tworzyw sztucznych. 

4.3 Roboty instalacyjne – montażowe – wymagania ogólne 

Prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urządzeń elektrycznych powinno zapewniać 

bezkolizyjność z innymi instalacjami w zakresie odległości i ich wzajemnego 

usytuowania. Instalacje układać na ścianie kontenera.  

I. Osadzanie puszek 

Puszki instalować natynkowe hermetyczne. Układanie i mocowanie przewodów należy 

prowadzić w korytkach i rurkach typu RL. Przewody wprowadzone do puszek powinny 

mieć nadwyżkę długości niezbędną do wykonania połączeń. Zagięcia i łuki w 

płaszczyźnie przewodu powinny być łagodne. Rurki należy mocować do podłoża za 

pomocą uchwytów. Mocowanie uchwytów należy wykonywać w odstępach około 50 cm. 

Do puszek należy wprowadzać tylko te przewody, które wymagają łączenia w puszce; 

pozostałe przewody należy prowadzić obok puszki.  

II. Przygotowanie końców żył i łączenie przewodów 

W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy wykonywać w 

sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. W przypadku gdy odbiorniki 

elektryczne maja wyprowadzone fabrycznie na zewnątrz przewody, a samo ich 

przyłączenie do instalacji nie zostało opracowane w projekcie, sposób przyłączenia 

należy uzgodnić z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem inwestora. 

Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe 

naprężenia. Do danego zacisku należy przyłączać przewody o rodzaju wykonania, 

przekroju i w liczbie, do jakich zacisk ten jest przystosowany. W przypadku stosowania 

zacisków, do których przewody są przyłączane za pomocą oczek, pomiędzy oczkiem a 

nakrętka oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się podkładki metalowe, 

zabezpieczone przed korozja w sposób umożliwiający przepływ prądu. Długość 

odizolowanej żyły przewodu powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie, zdejmowanie 

izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń mechanicznych. W 

przypadku stosowania żył ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzać 

warstwy cyny. Końce przewodów miedzianych z żyłami wielominutowymi (linek) 

powinny być zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca się 

stosowanie tulejek zamiast cynowania). 

III. Podejścia do odbiorników 

Podejścia instalacji elektrycznych do odbiorników należy wykonać w miejscach 

bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposób estetyczny. 

IV. Przyłączanie odbiorników 

Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie 

oczyszczone. Samo połączenie musi być wykonane w sposób pewny pod względem 
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elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku i 

korozja. Bez względu na rodzaj instalacji, przyłączenia odbiorników są wykonywane w 

zasadzie jednakowo z tym, że dzielą się na dwa rodzaje: 

- przyłączenia sztywne, 

- przyłączenia elastyczne. 

Przyłączenia sztywne należy wykonywać w rurach sztywnych wprowadzonych 

bezpośrednio do odbiorników oraz przewodami kabelkowymi i kablami. Wykonuje się je 

do odbiorników stałych, zamocowanych do podłoża i nie ulegającym żadnym 

przesunięciom. Przyłączenia elastyczne stosuje się, gdy odbiorniki są narażone na 

drgania o dużej amplitudzie lub przystosowane są do przesunięć i przemieszczeń. 

Przyłączenia te należy wykonywać: 

- przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi, 

- przewodami izolowanymi jednożyłowymi giętkimi w rurach elastycznych, 

- przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi w rurach 

elastycznych. 

Przewody wychodzące z rur powinny być zabezpieczone przed mechanicznymi 

uszkodzeniami izolacji, np. Przez założenie tulejek izolacyjnych. W miejscach 

narażonych na uszkodzenia mechaniczne przewody doprowadzane do odbiorników 

musza być chronione. 

4.4 Montaż przewodów i osprzętu 

I. Układanie przewodów i kabli 

Wszystkie przewody kabelkowe na obu końcach musza być oznaczone zgodnie z 

adresami umieszczonymi na liście adresowej. Każde przejście przewodów kabelkowych 

przez ściany musi być zabezpieczone rura osłonowa lub odpowiednio obudowane. Trasy 

przewodów kabelkowych sposób ułożenia w każdym przypadku muszą zapewniać 

łatwość ich wymiany. Minimalny przekrój żył przewodzących przewodów kabelkowych 

dla obwodów oświetleniowych 1,5 mm2 Cu, obwodów gniazd wtykowych i obwodów 

siłowych 2.5mm2 Cu. Poziom izolacji przewodów kabelkowych -750V. Wszystkie 

przewody kabelkowe muszą mieć żyły przewodzące wykonane z miedzi, być 

oznakowane przez producenta (marka), posiadać kolorystykę izolacji roboczej żył zgodna 

z wymaganiami t.j.; 

- przewód ochronny PE - kolor żółtozielony 

- przewód neutralny N - kolor niebieski 

- przewody fazowe LI, L2, L3 odpowiednio kolor siwy, brązowy, czarny. 

II. Układanie przewodów typu YDY 

Zasadnicze czynności przy wykonywaniu robót 

o Przygotowanie korytek i rurek 
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o Rozwiniecie przewodu kabelkowego 

o Sprawdzenie ciągłości żył i oporności izolacji 

o Odmierzenie i ciecie 

o Wprowadzenie przewodu do rurek, korytek 

o Wprowadzenie końców przewodów do puszek lub rozgałęźników 

4.5  Montaż osprzętu i aparatury 

Zasadnicze czynności przy wykonywaniu robót 

o Wytrasowanie miejsc osadzania aparatury 

o Przygotowanie podłoża 

o Wykonanie ślepych otworów mechanicznie / ręcznie 

o Wykruszenie lub wycięcie otworów do wprowadzenia przewodów w puszkach 

o Wprowadzenie przewodów w otwory puszki 

o Podłączenie i przedzwonienie przewodów 

o Zamkniecie puszek 

o Rozmontowanie osprzętu, łączników i aparatury 

o Podłączenie łączników i gniazd wtykowych 

o Zamocowanie łączników i gniazd wtykowych w puszce 

Wymagania dodatkowe dotyczące robót 

Łączniki i gniazda wtykowe powinny być umiejscowione na wysokościach (od 

wykończonego podłoża pomieszczeń) określonych dokumentacją projektową lub według 

odmiennych dyspozycji. Przed wykonaniem podłączeń łączników i aparatów - należy 

sprawdzić poprawność ich funkcjonowania. 

4.6 Montaż opraw oświetleniowych  

Zasadnicze czynności przy montowaniu opraw; 

o Wytrasowanie miejsc osadzania opraw i uchwytów 

o Przygotowanie podłoża 

o Zamocowanie uchwytów 

o Rozpakowanie oprawy 

o Oczyszczenie oprawy z materiałów zabezpieczających 

o Otwarcie i zamkniecie oprawy 

o Obcięcie i obrobienie końców przewodów 
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o Sprawdzenie oprawy przed zainstalowaniem 

o Zamontowanie oprawy i podłączenie 

o Wyposażenie oprawy w akcesoria (klosze, odbłyśniki itp.) 

4.7 Zasadnicze czynności przy montażu źródeł światła 

o Zdjęcie klosza, siatki, odbłyśnika, rastra itp. z oprawy 

o Wyjecie źródła światła z opakowania 

o Sprawdzenie marki, zgodności oznaczeń i parametrów 

o Zamontowanie źródła światła w oprawie 

o Sprawdzenie świecenia oprawy 

4.8 Montaż wyposażenia rozdzielnic 

- rozdzielnie należy wyposażać zgodnie z projektem oraz instrukcją montażową 

producenta obudowy, 

- przed montażem aparatury należy w obudowie powiercić niezbędne otwory a po 

wierceniu dokładnie wyczyścić i zabezpieczyć krawędzie, 

- aparaty mocować zgodnie z instrukcja producenta, 

- połączenia wewnętrzne w rozdzielnicy musza być wykonane z użyciem szyn, 

grzebieniowych oraz fabrycznych mostków łączeniowych, 

- na aparatach wykonać opisy adresowe i załączyć schemat rozdzielnicy, 

- rozdzielnie przygotować do transportu zabezpieczając przed uszkodzeniami 

mechanicznymi oraz wpływem warunków meteorologicznych, 

4.9 Ochrona od porażeń, połączenia wyrównawcze 

Wszystkie tablice elektryczne winny być wyposażone w szyny ochronne PE i neutralne N 

z zaciskami wielokrotnymi. Zaciski N należy połączyć z zaciskami ochronnymi PE. W 

przypadku zamiany sieci na TN-S zaciski PEN należy rozdzielić na PE i N. Przewody PE 

połączyć ze stykami ochronnymi gniazd wtykowych, z konstrukcjami wsporczymi złącza 

energetycznego i tablicy oraz z zaciskami ochronnymi opraw (w przypadku braku – z 

zaciskiem złączki świecznikowej). Przewód PE ma mieć izolację w kolorze żółto-

zielonym natomiast N w niebieskim. 

4.10 Badania i pomiary 

Zasadnicze czynności przy wykonywaniu badan i pomiarów 

o Badania i pomiary instalacji oświetleniowej i siłowej 

o Sprawdzenie ciągłości żył przewodów 
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o Sprawdzenie poprawności połączeń 

o Sprawdzenie adresów przewodów kabelkowych z listwą adresową 

o Pomiar rezystancji izolacji przewodów 

o Badanie wyłączników ochronnych różnicowoprądowych 

Wymagania dodatkowe dotyczące badań i pomiarów 

o Z wykonanych badan i pomiarów oraz dokonaniu oceny ich wyników musza być 

sporządzone raporty 

o Badania i pomiary powinna wykonywać uprawniona osoba/pracownik laboratorium. 

Wszystkie przyrządy pomiarowe użyte do badan i pomiarów muszą posiadać aktualne 

świadectwa wzorcowania i oznaczony status metrologiczny. Dane identyfikujące 

przyrząd pomiarowy muszą być zamieszczone w protokole z badan i pomiarów. 

5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

5.1 Zasady kontroli jakości robót 

W trakcie odbioru instalacji elektrycznych należy przedłożyć komisji protokoły z badań. 

Instalacje w budynku powinny być poddane szczegółowym oględzinom i próbom, 

obejmującym także niezbędny zakres pomiarów w celu sprawdzenia, czy spełniają 

wymagania dotyczące ochrony ludzi i mienia przed zagrożeniami, których mogą stać się 

przyczyną. Członkowie komisji, przed przystąpieniem do oględzin i prób powinni 

otrzymać i zapoznać się z uaktualnioną dokumentacja techniczną oraz protokołami ze 

sprawdzeń cząstkowych. Osoby wykonujące pomiary powinny posiadać odpowiednie 

kwalifikacje, potwierdzone uprawnieniami do wykonywania badan. W czasie 

wykonywania prób należy zachować szczególną ostrożność, celem zapewnienia 

bezpieczeństwa ludziom i uniknięcia uszkodzeń obiektu lub zainstalowanego 

wyposażenia. Kontrola jakości wykonania instalacji powinna obejmować przede 

wszystkim sprawdzenie: 

- zgodności zastosowanych do wbudowania wyrobów i zainstalowanych urządzeń z 

dokumentacją, 

techniczną, normami i certyfikatami, 

- prawidłowości wykonania połączeń przewodów, 

- poprawności wykonania oprzewodowania oraz zachowania wymaganych, 

- odległości od innych instalacji i urządzeń, 

- poprawności wykonania przejść przewodów przez dach i ściany, 

- prawidłowości zamontowania urządzeń elektrycznych oraz sprzętu i osprzętu, 

- w dostosowaniu do warunków środowiskowych i warunków pracy w miejscu ich 

zainstalowania, 



114 

 

- prawidłowego oznaczenia obwodów, bezpieczników, łączników, zacisków itp., 

- prawidłowego umieszczania schematów, tablic ostrzegawczych oraz innych informacji, 

- prawidłowości oznaczenia przewodów neutralnych, ochronnych i ochronne neutralnych, 

- prawidłowości doboru urządzeń i środków ochrony od wpływów zewnętrznych 

warunków środowiskowych w jakich pracują, 

- spełnienia dodatkowych zaleceń projektanta lub inspektora nadzoru wprowadzonych do 

dokumentacji technicznej, 

Zasady umieszczania schematów, tablic ostrzegawczych oraz innych istotnych 

informacji, o których jest mowa wyżej określone są w następujących normach: 

PN-88/E-08501 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa, 

PN-92/N-01256/01 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa, 

PN-92/N-01256/02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja, 

PN-92/N-01256/03 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy. 

5.2 Oględziny instalacji elektrycznych 

Oględziny należy wykonać przed przystąpieniem do prób i po odłączeniu zasilania 

instalacji. Celem oględzin jest stwierdzenie, czy zainstalowane urządzenia, aparaty i 

środki zabezpieczeń i ochrony spełniają wymagania bezpieczeństwa zawarte w 

odpowiednich normach przedmiotowych (stwierdzenie zgodności ich parametrów 

technicznych z wymaganiami norm), czy zostały prawidłowo dobrane i zainstalowane 

oraz oznaczone zgodnie z projektem, czy nie maja widocznych uszkodzeń wpływających 

na pogorszenie bezpieczeństwa. Podstawowy zakres oględzin obejmuje przede 

wszystkim sprawdzenie prawidłowości: ochrony przed porażeniem prądem 

elektrycznym, ochrony przed pożarem i przed skutkami cieplnymi, doboru przewodów 

do obciążalności prądowej i spadku napięcia oraz doboru i nastawienia urządzeń 

zabezpieczających i sygnalizacyjnych, umieszczenia odpowiednich urządzeń 

odłączających i łączących, doboru urządzeń i środków ochrony w zależności od 

wpływów zewnętrznych, oznaczenia przewodów neutralnych i ochronnych oraz 

ochronno-neutralnych, umieszczenia schematów, tablic ostrzegawczych lub innych 

podobnych informacji oraz oznaczenia obwodów, bezpieczników, łączników, zacisków, 

itp., połączeń przewodów. Podstawowe czynności, jakie powinny być wykonane podczas 

oględzin, a także wymagania norm, których spełnienie należy stwierdzić w trakcie 

wykonywania poszczególnych sprawdzeń, podane są poniżej z zachowaniem kolejności 

wymienionego zakresu oględzin. 

5.2.1 Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym 

Przed przystąpieniem do sprawdzania należy ustalić jakie środki ochrony przed dotykiem 

bezpośrednim (ochrona podstawowa) i pośrednim (ochrona dodatkowa) przewidywano 
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do zastosowania oraz stwierdzić prawidłowość dobrania środków ochrony przed 

porażeniem prądem elektrycznym. Zastosowane środki ochrony przed porażeniem 

prądem elektrycznym powinny spełniaj przede wszystkim: 

wymagania ogólne podane w normie PN-IEC 60364-4-47 Instalacje elektryczne w 

obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne. 

Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym, wymagania szczegółowe 

podane w normie PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przeciwporażeniowa. W normach tych 

określone są środki ochrony przed dotykiem bezpośrednim poprzez: 

 

 

- izolowanie części czynnych, 

- zastosowanie uradzeń ochronnych różnicowoprądowych o znamionowym prądzie 

zadziałania nie większym niż 30 mA, jako uzupełniającego środka ochrony przed 

dotykiem bezpośrednim; dotykiem pośrednim przez zastosowanie: 

- samoczynnego wyłączenia zasilania 

- urządzeń II klasy ochronności lub o izolacji równoważnej, 

- nie uziemionych połączeń wyrównawczych miejscowych, 

- oprzewodowanie o izolacji wzmocnionej. 

5.2.2 Ochrona przed pożarem i skutkami cieplnymi 

Należy ustalić, czy: 

- instalacje i urządzenia elektryczne nie stwarzają zagrożenia pożarowego dla materiałów 

lub podłoży, na których bądź obok których są zainstalowane, 

- urządzenia mogące powodować powstawanie łuku elektrycznego są odpowiednio 

zabezpieczone przed jego negatywnym oddziaływaniem na otoczenie, 

- urządzenia wytwarzające promieniowanie cieplne, skupione lub zogniskowane, nie 

zagrażają wystąpieniem niebezpiecznych temperatur. 

Powyższych ustaleń dokonuje się przez stwierdzenie spełnienia wymagań norm PN-IEC 

60364-4-42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca 

bezpieczeństwo. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego PN-IEC 60364-4-482 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. 

Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. Ochrona 

przeciwpożarowa. 



116 

 

5.2.3 Dobór przewodów do obciążalności prądowej i spadku napięcia oraz dobór i 

nastawienie urządzeń zabezpieczających i sygnalizacyjnych 

W tym przypadku należy sprawdzić: 

a) prawidłowość odbioru parametrów technicznych , kompatybilność i dostosowanie do 

warunków pracy urządzeń : 

- zabezpieczających przed prądem przeciążeniowym, 

- zabezpieczających przed prądem zwarciowym, 

- różnicowoprądowych, 

- zabezpieczających przed przepięciami, 

- zabezpieczających przed zanikaniem napięcia , 

- do odłączenia izolacyjnego 

a także, czy zastosowane środki ochrony są wykonane zgodnie z dokumentacją 

techniczną we właściwych miejscach instalacji elektrycznej, 

b) prawidłowość nastawienia parametrów uradzeń (aparatów) zabezpieczających, 

c) prawidłowość zainstalowania i nastawienia urządzeń sygnalizacyjnych do stałej 

kontroli stanu izolacji i innych jeśli takie przewidziano w projekcie, 

d) prawidłowość doboru urządzeń zabezpieczających, ze względu na wybiórczość, 

(selektywność) działania, 

e) czy przewody zostały dobrane do przewidywanych obciążeń prądem elektrycznym i 

zabezpieczono je przed przeciążeniem lub zwarciem oraz czy nie są przekroczone 

dopuszczalne spadki napięcia. 

Sprawdzenie prawidłowości doboru przewodów, urządzeń zabezpieczających i 

sygnalizacyjnych, o 

których mowa wyżej, dokonuje się przez stwierdzenie spełnienia: 

- normy PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Obciążalność prądowa długotrwała przewodów. 

- dla doboru i montażu wyposażenia elektrycznego PN-IEC 60364-5-51 Instalacje w 

obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. 

Postanowienia wspólne: 

- dla aparatury łączeniowej i sterowniczej - PN-IEC 60364-5-53 Instalacje w obiektach 

budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura łączeniowa i 

sterownicza. 

- dla urządzeń do odłączania izolacyjnego i łączenia - PN-IEC 60364-5-537 Instalacje 

elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. 

Aparatura łączeniowa i sterownicza. Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia, 
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- dla urządzeń zabezpieczających przed prądem przetężeniowym PN-IEC 60364-4-43 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. 

Ochrona przed prądem przetężeniowym i PN-IEC 60364-4473 Instalacje elektryczne w 

obiektach budowlanych. 

Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Środki ochrony przed prądem przetężeniowym. 

5.2.4 Umieszczenie odpowiednich urządzeń dotłaczających i łączących 

Należy sprawdzić, czy instalacja i urządzenia spełniają wymagania w zakresie: 

a) odłączania od napięcia zasilającego całej instalacji oraz każdego jej obwodu, 

b) środków zapobiegających przypadkowemu załączeniu i możliwości wyłączenia 

awaryjnego, 

c) wynikającym z potrzeb sterowania, 

d) wynikającym z wymagań bezpieczeństwa przy zachowaniu zasad: 

- odłączania izolacyjnego i łączeń roboczych, 

- wyłączania do celów konserwacji, 

- wyłączania awaryjnego, 

e) wynikającym z odłączania w celu wykonania konserwacji urządzeń mechanicznych. 

Wymagania dla urządzeń do odhaczania izolacyjnego i łączenia podane są w normach: 

- PN-IEC 60364-4-46 . Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 

zapewniająca bezpieczeństwo. Odłączanie i łączenie 

- PN-IEC 60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza. Urządzenia do 

odłączania izolacyjnego i łączenia. 

5.2.5 Oznaczenia przewodów neutralnych i ochronnych oraz ochronno-neutralnych 

Sprawdzenie prawidłowości oznaczenia przewodów neutralnych N i ochronnych PE oraz 

ochronno - neutralnych PEN polega na stwierdzeniu odpowiedniego oznaczenia 

wszystkich przewodów ochronnych, neutralnych i ochronno - neutralnych oraz 

stwierdzeniu, że kolory: zielono-żółty i jasno-niebieski nie zostały zastosowane do 

oznaczania przewodów fazowych. 

Oznaczenia przewodów powinny spełniać wymagania norm: 

PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. 

PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych barwami lub 

cyframi. 
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5.2.6 Umieszczenie schematów, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych 

informacji oraz oznaczenia obwodów, bezpieczników, łączników, zacisków 

itp. 

W tym zakresie sprawdzenie polega na stwierdzeniu, czy: 

- umieszczone napisy oraz tablice ostrzegawcze, informacyjne i identyfikacyjne znajdują 

się we właściwym miejscu, 

- obwody, bezpieczniki, łączniki, zaciski itp. są oznaczone w sposób umożliwiający ich 

identyfikacje i zgodnie z oznaczeniami na schematach i innych środkach informacyjnych, 

- tabliczki znamionowe oraz inne środki identyfikujące aparaty łączeniowe i sterownicze 

znajdują się we właściwym miejscu, a ich zakres informacji pozwala na identyfikacje, 

- umieszczono we właściwych miejscach schematy oraz czy w wystarczającym zakresie 

pozwalają one na identyfikacje instalacji, obwodów lub urządzeń. 

Wymienionych wyżej stwierdzeń dokonuje się w oparciu o wymagania norm: 

PN-IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Postanowienia wspólne, 

PN-92/E-01200 Symbole graficzne stosowane w schematach, 

PN- 78/E-01245 Rysunek techniczny elektryczny. Ogólne wytyczne wykonywania 

schematów, 

PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych barwami lub 

cyframi, 

PN-89/E-05027 Kierunki ruchu elementów sterowniczych urządzeń elektrycznych, 

PN-89/E-05028 Barwy wskaźników świetlnych i przycisków, 

PN-88/E-08501 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa, 

PN-92/N-01256/01 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa, 

PN-92/N-01256/02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja, 

PN-92/N-01256/03 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy. 

5.2.7 Połączenie przewodów 

Sprawdzeniu podlega stan połączenia przewodów, a więc to, czy są wykonane w sposób 

zgodny z wymaganiami, przy użyciu odpowiednich metod i osprzętu, oraz czy nacisk na 

połączenia nie jest wywierany przez izolacje, a także czy zaciski nie są narażone na 

naprężenia spowodowane przez podłączone przewody. Wymagania dotyczące połączeń 

przewodów podane są w normach: 

PN-82/E-06290 Zaciski bezgwintowe rozłączalne do łączenia przewodów o przekrojach 

do 16mm2 



119 

 

PN-86/E-06291 Zaciski gwintowe do łączenia przewodów o przekrojach do 120 mm2 w 

wyrobach elektroinstalacyjnych. 

W trakcie oględzin możliwe jest wykrycie wad, błędów montażowych i innych usterek w 

instalacji elektrycznej. Usterki te muszą być usunięte przed przystąpieniem do prób i 

pomiarów. Wykonywanie tych prób bez usunięcia usterek, mogących mieć wpływ na 

wynik badan jest niedopuszczalne. 

6. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA 

6.1 Do odbioru robót elektrycznych wykonawca winien przedłożyć następujące 

dokumenty 

- deklaracje zgodności , certyfikaty, atesty na zabudowane materiały z ich wykazem, 

- karty gwarancyjne , DTR-ki, 

- oświadczenie Wykonawcy o wykonaniu robót zgodnie z aktualnie obowiązującymi 

normami przepisami oraz posiadaną wiedzą techniczną, 

Wykonawca winien dokonać próbnego załączenia pod napięcie urządzeń i instalacji, 

protokoły z pomiarów. 

Badania i pomiary instalacji oświetleniowej i siłowej oraz linii kablowych do 1 kV im 

towarzyszących obejmują: 

- Sprawdzenie ciągłości żył przewodów 

- Sprawdzenie poprawności połączeń 

- Sprawdzenie adresów przewodów kabelkowych z lista adresowa 

- Pomiar rezystancji izolacji obwodów 

- Pomiar rezystancji pętli zwarcia 

- Pomiar rezystancji uziemień roboczych i ochronnych 

- Pomiar natężenia oświetlenia 

- Badanie wyłączników ochronnych różnicowoprądowych 

- Sprawdzenie adresów kabli z listą adresową 

- Sprawdzenie opasek kablowych 

- Pomiar rezystancji żył kabla 

- Pomiar rezystancji izolacji kabla 

Wymagania dodatkowe dotyczące badań i pomiarów 

- Z wykonanych badan i pomiarów oraz dokonaniu oceny ich wyników musza być 

sporządzone raporty w ustalony w PZJ sposób 

- Badania i pomiary powinna wykonać uprawniona osoba/pracownik Laboratorium 
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- Wszystkie przyrządy pomiarowe użyte do badań i pomiarów musza posiadać aktualne 

świadectwa 

wzorcowania i oznaczony status metrologiczny. Dane identyfikujące przyrząd 

pomiarowy musza 

być zamieszczone w protokole z badan i pomiarów. 

 

 

7. PRZEPISY ZWIĄZANE 

• PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, 

przedmiot i 

wymagania podstawowe 

• PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie 

ogólnych 

charakterystyk 

• PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 

dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa 

• PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 

dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami 

atmosferycznymi i łączeniowymi 

• PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 

dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających 

bezpieczeństwo. 

Środki ochrony przed prądem przetężeniowym 

• PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 

dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów 

zewnętrznych. 

Ochrona przeciwpożarowa 

• PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 

montaż 

wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne 
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• PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 

montaż 

wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów 

• PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 

montaż 

wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza 

• PN-IEC 60364-5-54:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 

montaż 

wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne 

• PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 

montaż 

wyposażenia elektrycznego. Instalacja bezpieczeństwa 

• PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 

montaż 

wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia dołączenia 

izolacyjnego i łączenia 

• PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Sprawdzanie. 

Sprawdzanie odbiorcze 

• PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i 

budowa 
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1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót w zakresie wykonania instalacji fotowoltaicznej o mocy 28,8 kW na 

działce nr 1314, obręb 0003 Kosowy, Gmina Niwiska. 

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy dla realizacji 

inwestycji budowy instalacji fotowoltaicznej o mocy 28,8kW  

Oznaczenie zakresu prac kodami CPV:  

• 09331200-0 Słoneczne moduły fotoelektryczne  

• 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych  

• 45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali  

 

1.3 Ogólny zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie instalacji fotowoltaicznej na wskazanej wyżej lokalizacji.  

Zakres robót obejmuje wykonanie:  

• montaż konstrukcji pod moduły PV,  

• montaż modułów PV na konstrukcji,  

• ułożenie tras kablowych i kabli od modułów PV do rozdzielnicy DC, 

• wykonanie trasy kablowej od rozdzielnicy R-PV do złącza przy kontenerze, 

• montaż rozdzielnicy DC, 

• montaż rozdzielnicy AC, 

• wykonanie prób instalacji oraz sprawdzenie prawidłowego działania aparatury,  

• uruchomienie układu i regulacje,  

• szkolenie z obsługi.  

Zakres prac obejmuje również:  

• wykonanie niezbędnych praz zmiennych dla montażu konstrukcji gruntowych . 
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2. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową.  

Rodzaje (typy) urządzeń, osprzętu i materiałów pomocniczych zastosowanych do 

wykonywania instalacji powinny być zgodne z podanymi w dokumentacji przetargowej.  

Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodzajów (typów) urządzeń i osprzętu niż 

wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do 

dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w obowiązującym trybie z Autorem 

Projektu oraz Inspektorem Nadzoru.  

3. MATERIAŁY 

Wszystkie materiały do wykonania układu instalacji fotowoltaicznych powinny 

odpowiadać parametrom technicznym wyspecyfikowanym w dokumentacji projektowej i 

wykazach materiałowych oraz wymaganiom odpowiednich norm i aprobat technicznych.  

4. ODBIÓR MATERIAŁÓW NA BUDOWIE 

Materiały należy dostarczać na budowę wraz ze świadectwami jakości i kartami 

katalogowymi Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod 

względem kompletności i zgodności z danymi wytwórcy.  

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ 

na jakość wykonania robót, materiały należy przed ich wbudowaniem poddać badaniom 

określonym przez dozór techniczny robót. 

5. SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW NA BUDOWIE 

Składowanie materiałów powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami producentów, w 

warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się właściwości 

technicznych na skutek wpływu czynników atmosferycznych lub fizykochemicznych. 

Należy zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości materiałów oraz 

wymagania w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego.  

6. MODUŁY FOTOWOLTAICZNE 

Zaprojektowano układ modułów fotowoltaicznych opartych na ogniwach 

monokrystalicznych.  

Minimalne wymagania dla modułów to:  

• min. moc jednostkowa modułu fotowoltaicznego 450Wp 

• liczba modułów – 60szt  

• wyłącznie dodatnia tolerancja mocy;  
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• moduł musi spełniać normy CE, IEC61215, IEC61730  

• gwarancja na produkt - 10 lat  

• 30 lat gwarancji na min. 80% sprawności nominalnej;  

• skrzynka przyłączeniowa min. IP65  

• wytrzymałość na obciążenie śniegiem ≥ 5400Pa;  

• wytrzymałość mechaniczna na parcie/ssanie wiatru min. 2400Pa.  

7. INWERTERY 

Moduły fotowoltaiczne dostarczają prąd stały natomiast falownik przekształca prąd stały 

na zgodny z siecią prąd przemienny - z możliwie wysoka wydajnością. Falownik stale 

reguluje optymalny punkt eksploatacyjny instalacji dostosowując w ten sposób instalacje 

do dynamicznych warunków pogodowych i nasłonecznienia. Falownik wyposażony jest 

w funkcje ENS, która odpowiada za połączenie, które bezpiecznie oddziela instalacje 

fotowoltaiczna od sieci w przypadku awarii sieci lub pracach przy niej.  

Szczegółowe wymagania odnośnie falowników;  

• Europejska sprawność nie mniejsza niż 97,6 % dla falowników trójfazowych  

• moc kompletu inwerterów dobrana w granicach 90-105% mocy instalacji;  

• Klasa ochrony min IP65  

• Topologia beztransformatorowa  

• Zintegrowany rozłącznik DC  

• Interfejsy komunikacyjne – RS485 lub RS422; Ethernet lub WiFi  

• gwarancja ≥ 10 lat.  

• Zgodność z normami PN-EN 61000-6-1:2008; PN-EN 61000-6-2:2008/A1:2012; PN-

EN 50438:2014-02  

8. KONSTRUKCJA NOŚNA 

Elementy konstrukcji:  

• Konstrukcje wsporcze – stal ocynkowana dla konstrukcji gruntowych  

• Elementy łączne - stal nierdzewna A2 wg normy DIN 933,912, ISO 4017,4762  

9. SPRZĘT 

Do wykonania instalacji przewiduje się użycie następującego sprzętu:  

• samochód dostawczy do 0,9 t,  

• samochód skrzyniowy 5 t,  
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• żuraw samochodowy 5 t,  

• wózek widłowy lub wózek paletowy w przypadku rozładunku z samochodu z windą. 

10. TRANSPORT 

Materiały na budowę powinny być przywożone odpowiednimi środkami transportu, 

zabezpieczone w sposób zapobiegający uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i 

ruchu drogowego. Należy zwracać szczególna uwagę na rozładunek palet z modułami 

fotowoltaicznymi i stosować się do wskazań na opakowaniu.  

11. WYKONANIE ROBÓT – OKABLOWANIE 

Minimalne wymagania jakie stawiane są przewodom fotowoltaicznym:  

• napięcie znamionowe:1000V;  

• podwójna izolacja;  

• przekrój min. 6mm2;  

• żyły: wg IEC60228 (lub równoważnej normy), miedziane wielodrutowe klasy 5;  

• izolacja: poliolefina;  

• powłoka: poliolefina;  

• odporność na promienie UV;  

• zakres temp: -40°C – +90°C.  

12. INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA – MODUŁY FOTOWOLTAICZNE 

Moduły montować na konstrukcji na gruncie zgodnie ze schematem dokumentacji 

projektowej i instrukcją montażu producenta.  

13. FALOWNIK 

Połączenie od falownika do rozdzielni głównej wykonać zgodnie ze schematem 

dokumentacji projektowej. 

14. ŚRODKI DODATKOWEJ OCHRONY OD PORAŻEŃ 

Ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym zapewni:  

• zachowanie odległości izolacyjnych,  

• izolacja robocza,  

• samoczynne wyłączenie w układzie sieciowym. 

15. OCHRONA PRZECIWPRZEPIĘCIOWA 
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Falowniki po stronie AC i DC musza być chronione ogranicznikami przepięć zgodnie z 

projektem. Minimalny przekrój przewodu ochronnego do połączenia ograniczników przepięć 

16 mm
2
.  

16. KONSTRUKCJA NOŚNA 

• Konstrukcje wsporcze – aluminium dla konstrukcji montowanych na dachu  

• Elementy łączne - stal nierdzewna A2 wg normy DIN 933,912, ISO  

17. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Sprawdzenie i odbiór robót powinno być wykonane zgodnie z normami i przepisami. 

Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinno 

podlegać:  

• zgodność wykonania robót z dokumentacja projektowa,  

• prawidłowość mocowania konstrukcji i urządzeń,  

• właściwe wykonanie instalacji i podłączenie urządzeń,  

• wykonanie wymaganych pomiarów z przekazaniem wyników do protokołu odbioru.  

18. BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA PRZY WYKONYWANIU 

INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 

Wszystkie prace wykonać zgodnie z:  

• Obwieszczeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 

2015 poz. 1422) (wykaz Polskich Norm obowiązującego stosowania),  

• Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz.U. 2013 poz. 492)  

• Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych część D. Roboty 

instalacyjne (elektryczne). Zeszyt 2 Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach 

użyteczności publicznej.  

Przewidywanie zagrożenia występujące podczas realizacji inwestycji.  

Mogą wystąpić następujące zagrożenia podczas pracy:  

• Porażenie prądem elektrycznym,  

• Upadek z wysokości powyżej 2m.  

Sposób prowadzenia instruktażu BHP. Przed przystąpieniem do pracy kierownik budowy 

przeprowadza ustny instruktaż BHP, zapoznaje pracowników z zagrożeniami 
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występującymi na placu budowy i podczas transportu materiału na budowę. Środki 

techniczne i organizacyjne zapobiegające wystąpieniu niebezpieczeństwa.  

Prowadzeniu prac w pobliżu istniejących urządzeń i budowli z zachowaniem szczególnej 

ostrożności. W razie potrzeby stosowania sprzętu ochrony osobistej.  

19. OBMIAR ROBÓT 

Obmiar robót obejmuje całość instalacji. Jednostka obmiarowa jest komplet robót. Każda 

instalacja elektryczna powinna być poddana szczegółowym oględzinom i próbom, 

obejmującym niezbędny zakres pomiarów, w celu sprawdzenia, czy spełnia wymagania 

dotyczące ochrony ludzi, zwierząt i mienia przed zagrożeniami. Badania odbiorcze 

powinna przeprowadzać komisja składająca się z co najmniej dwóch osób, dobrze 

znających wymagania stawiane instalacjom elektrycznym. Wykonawca zobowiązany jest 

do przeprowadzenia pomiarów i testów określonych wymogami obowiązujących norm, 

wymaganych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego zwanego dalej OSD do którego 

sieci zostanie podłączona elektrownia oraz testów scharakteryzowanych poniżej:  

przegląd stanu przewodów po stronie AC i DC,  

przegląd stanu uziemienia i połączeń wyrównawczych (ciągłości i rezystancji),  

pomiar biegunowości przewodów po stronie DC i rezystancji izolacji,  

pomiar napięcia obwodu otwartego łańcuchów modułów,  

pomiar prądu zwarcia łańcuchów modułów,  

pomiar charakterystyki I-V poszczególnych łańcuchów modułów (przy jednoczesnym 

pomiarze natężenia oraz ocenę wydajności w porównaniu z wartościami deklarowanymi 

przez producenta modułów,  

pomiar prądów na poszczególnych łańcuchach przy normalnej pracy falownika,  

poprawność trybu pracy falownika,  

test wyłączników i zabezpieczeń.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrole robót i jakość materiałów oraz 

zapewnia odpowiedni system kontroli. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegoś 

badania, należy stosować wytyczne krajowe. Wszystkie koszty związane z 

organizowaniem i prowadzeniem badan materiałów i robót ponosi Wykonawca.  

Roboty podlegają następującym etapom odbioru:  

• odbiór częściowy,  

• odbiór końcowy.  

Odbiór częściowy powinien być przeprowadzany dla tych elementów lub części 

instalacji, do których zanika dostęp w wyniku postępu prac. Odbiór częściowy 

przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru końcowego. Po dokonaniu odbioru 

częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający prawidłowe wykonanie robót, 
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zgodność wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbędnych 

badan odbiorczych. W przypadku negatywnego wyniku odbioru częściowego, w 

protokole należy określić zakres i termin wykonania prac naprawczych lub 

uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać odbioru 

częściowego.  

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 

do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 

końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę pisemnym powiadomieniem o tym 

fakcie Inwestora. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 

podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badan, pomiarów, ocenie wizualnej 

oraz zgodności wykonania robót z dokumentacja projektowa.  

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest Protokół 

Końcowego Odbioru. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany 

przygotować następujące dokumenty:  

• dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji umowy,  

• wyniki pomiarów kontrolnych i badań,  

• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów.  

W przypadku, gdy według komisji, roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z 

Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. Wszystkie 

zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Terminy wykonania robót poprawkowych i 

robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

20. OGLĘDZINY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 

Oględziny należy wykonać przed przystąpieniem do prób i po odłączeniu zasilania 

instalacji. Oględziny mają na celu stwierdzenie, czy wykonana instalacja lub urządzenia:  

• spełniają wymagania bezpieczeństwa,  

• zostały prawidłowo zainstalowane i dobrane oraz oznaczone zgodnie z projektem,  

• nie posiadają widocznych uszkodzeń mechanicznych, mogących mieć wpływ na 

pogorszenie bezpieczeństwa użytkowania  

Zakres oględzin obejmuje sprawdzenie prawidłowości:  

• wykonania instalacji pod względem estetycznym (jakość wykonanej instalacji),  

• ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym,  

• doboru urządzeń i środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych,  

• ochrony przed pożarem i skutkami cieplnymi,  
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• doboru przewodów do obciążalności prądowej i spadku napięcia,  

• wykonania połączeń obwodów,  

• doboru i nastawienia urządzeń zabezpieczających i sygnalizacyjnych  

• umieszczenia odpowiednich urządzeń odłączających i łączących,  

• rozmieszczenia oraz umocowania aparatów, sprzętu i osprzętu,  

• oznaczenia przewodów fazowych, neutralnych, ochronnych oraz ochronno-neutralnych,  

• umieszczenia schematów, tablic ostrzegawczych lub innych informacji na oznaczenie  

• obwodów, bezpieczników, łączników, zacisków itp.,  

• wykonania dostępu do instalacji i urządzeń elektrycznych w celu ich wygodnej obsługi i 

konserwacji.  

21. ESTETYKA I JAKOŚĆ WYKONANEJ INSTALACJI 

O jakości i estetyce wykonanej instalacji decydują następujące czynniki:  

• zastosowanie jednego gatunku i zachowanie jednakowej kolorystyki sprzętu 

elektroinstalacyjnego,  

• trwałość zamocowania sprzętu do podłoża oraz innych elementów mocujących i 

uchwytów,  

• zamocowanie sprzętu na jednakowej wysokości w danym pomieszczeniu z 

zachowaniem zasad prostoliniowości mocowania,  

• właściwe zabezpieczenie przed korozja elementów urządzeń i instalacji narażonych na 

wpływ czynników atmosferycznych.  

22. OCHRONA PRZED PORAŻENIEM PRĄDEM ELEKTRYCZNYM 

Należy sprawdzić prawidłowość dobrania środków ochrony przed porażeniem prądem 

elektrycznych oraz ich zgodność z normami. Skuteczność ochrony przeciwpożarowej 

należy sprawdzić pomiarami powykonawczymi. Sprawdza się zgodność instalacji z 

wymaganiami normy PN-HD 60364-4-41:2009.  

23. OCHRONA PRZED POŻARAMI I SKUTKAMI CIEPLNYMI 

Należy sprawdzić, czy:  

• instalacje i urządzenia elektryczne nie stwarzają zagrożenia pożarowego dla materiałów 

lub podłoży, na których (w pobliżu których) są zainstalowane,  

• urządzenia mogące powodować powstawanie łuku elektrycznego są odpowiednio  

• zabezpieczone przed jego negatywnym oddziaływaniem na otoczenie,  

• urządzenia zawierające ciecze palne są odpowiednio zabezpieczone przed  
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• rozprzestrzenianiem się tych cieczy,  

• urządzenia do wytwarzania pary, gorącej wody lub powietrza mają wymagane  

• zabezpieczenie przed przegrzaniem,  

• dostępne części urządzeń i aparatów nie zagrażają poparzeniem  

• urządzenia wytwarzające promieniowanie cieplne nie zagrażają, wystąpieniem  

• niebezpiecznych temperatur.  

24. POŁĄCZENIA PRZEWODÓW 

Należy sprawdzić, czy:  

• połączenia przewodów są wykonane przy użyciu odpowiednich metod i osprzętu,  

• nie jest wywierany przez izolacje nacisk na połączenia,  

• zaciski nie są narażone na naprężenia spowodowane przez podłączone przewody.  

Sprawdza się zgodność instalacji z wymaganiami normy PN-HD 60364-5-51:2011, PN-

HD 60364-5-52:2011, PN-HD 60364-5-54:2011  

Warunki techniczne wykonania i odbioru konstrukcji aluminiowej  

• Warunki BHP wg „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-

montażowych tom III - Konstrukcje stalowe" pkt. 2.11., oraz innych przepisów, 

obowiązujących przy prowadzeniu robót budowlano-montażowych,  

• Dokładność osadzenia kotew stalowych w belkach +/- 1mm,  

• Po dokręceniu nakrętek mocujących konstrukcje stalowa do fundamentu, nakrętki 

zabezpieczyć przed odkręceniem.  

25. PRZEPISY ZWIĄZANE  

• PN-HD 60364 - norma wieloarkuszowa. Instalacje elektryczne w obiektach 

budowlanych.  

• PN-E-04700:1998/2000. Urządzenia i układy elektryczne w obiektach 

elektroenergetycznych -- Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań 

odbiorczych  

• PN-EN 62305 - norma wieloarkuszowa. Ochrona odgromowa  

• Obwieszczeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 

2015 poz. 1422) (wykaz Polskich Norm obowiązującego stosowania),  

• Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz.U. 2013 poz. 492)  
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• Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych część D. Roboty 

instalacyjne (elektryczne). Zeszyt 2 Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach 

użyteczności publicznej.  

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom III. 

Konstrukcje stalowe.  

• PN-EN 10025. Norma wieloarkuszowa. Wyroby walcowane na gorąco ze stali 

konstrukcyjnych.  

• PN-EN62446-1:2016-08 Systemy fotowoltaiczne (PV) -- Wymagania dotyczące badań, 

dokumentacji i utrzymania -- Część 1: Systemy podłączone do sieci -- Dokumentacja, 

odbiory i nadzór  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


