JEDNOSTKA
PROJEKTOWA: g
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE STRONA 1
Nabycie projektu daje prawo do wykorzystania
go tylko do jednej budowy
Projekt nie moze by¢ reprodukowany.
Ustawa z dnia 4 11 1994r. o prawie autorskim
(Dz.U.Nr 24 poz. 83, Art.61)
—
ul. Dluga 12c STRON
tel. 017 7889377 \
GSM 609 195 412

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OBIEIKT ZABEZPIECZENIE URZADZEN ELEKTROENERGETYCZNYCH
KOLIDUJACYCH Z PRZEBUDOWYWANA DROGA
KATEGORIA
OBIEKTU: X
ADRES: KOSOWY
INWESTOR: GMINA NIWISKA
Niwiska 430
36-147 Niwiska
PRACOWNIA: P.P.H.U. "ADGAR" Adam Barszcz ul.Diuga 12"C", 39-300 Mielec
DATA: LUTY 2022r.
NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ PUBLICZNEJ NR 104154R PRZYLEK-
STASZOWKA - OWSIANKA W M. KOSOWY

PROJEKTANT:
Imie, nazwisko, nr uprawnier , zakres Podpis:
Adam Barszcz
39-300 Mielec ADAM BARSZCZ
i .l{l'?lu.g",,”c ) Uprawnienia budowlgne do projektowania
s RS i kierowania ropgthmi budowlanymi
w specialnosc instalacyjno-indyniersinej W specjalnosci ingtalacyjno-inzynieryjne;
e'};f,"g;ﬁﬁ;ffl;:;f:fo'::ﬂ;::;f-d:yzjh w zakresie siec| linstalaci i urzadzen
0 powszechni y:anych,w, igzaniach kJnstruktpjnyth % elektry_cznycme kl_foenergetycznych
Nr ewid, E-471/94 0 powszachnie znanych rozwiazanizch konstrukcyjnych
Nr ewid, 5.471/94
SPRAWDZAJACY:
Imie, nazwisko, nr uprawnien , zakres Podpis:

Mgr inz Grazyna Barszcz
39-300 Mielec
Ul Dluga 12¢

ZYNA BARSZCZ

owlane do projektowania

Up ienia budowlane do g
porid P DBty i
i ym

" jatnosci instalacyjno-intyni
w zakresie sieci instalacji i urzqdzeri
elektrycznych i elektroenergetycznych

Nr ewid. E-104/93

ryjnej

mgr inZ.
Uprawnienia »
i kierowdaig|robotami_budowianymi

w specjalno$ff instalacyjno-inzynieryjne)
w zakresiedieci, instalact i urzadzen
elektrycznychi elektroenergetycznych
Nr ewid. E-104/93




GMINA NIWISKA
Niwiska 430
36 - 147 Niwiska

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem opracowania jest przebudowa infrastruktury energetycznej kolidujacej z przebudowa drogi gminnej w
miejscowosciach Kosowy.

1.2 Zakres stosowania ST

Zgodnie z obowigzujacg Ustawa z dnia 29.01.2004r Prawo Zamowien Publicznych (Dz. U. Nr 19/2004r poz. 177) niniejsza
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych (STWIORB) jest jednym z dokumentow przetargowych. W
mysl art. 31.1 Ustawy Inwestor opisuje przedmiot zamoéwienia za pomoca dokumentacii projektowej oraz specyfikaci
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych.

1.3 Zakres robét objetych ST
Wymagania zawarte w tej specyfikacji dotyczg wszystkich czynnosci , ktore umozliwiaja i majg na celu wykonanie prac dla
inwestycji jak wyzej:
e Nakladanie rur ochronnych dwudzielnych na istniejgcych liniach kablowych nN krzyzujacych sig z drogg
e  Przelozenie ztacz kablowych oraz linii kablowej poza row

ST dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie robot zwigzanych z:

e  kompletacjq materiatow potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,

e wykonaniem wszelkich robot pomocniczych w celu przygotowania podioza (w szczegolnosci roboty
ziemne, murarskie, $lusarsko-spawalnicze, montaz elementow osprzetu instalacyjnego itp.),

e ulozeniem wszystkich materiatow w sposob i w miejscu zgodnym z dokumentacjq techniczna,

e wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich elementow
wyznaczonych w dokumentacji,

e  przeprowadzeniem wymaganych prob i badan oraz potwierdzenie protokotami kwalifikujacymi
montowany element linii energetycznej do eksploatacii.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia uzyte w niniejszej ST nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1.4.1 Dziennik budowy -opatrzony pieczecia Inwestora zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania
wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorow, przekazywania
polecen i innej korespondencii technicznej pomiedzy Inwestorem, Wykonawcag i projektantem.

1.4.2 Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca kwalifikacje i uprawnienia zgodnie z Ustawa z dnia
07.07.1994. Prawo Budowlane (z pozniejszymi zmianami), wyznaczona przez Inwestora do nadzorowania robot i
upowazniona do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji budowy.
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1.4.3 Kierownik budowy - osoba posiadajaca kwalifikacje i uprawnienia zgodnie z Ustawg z dnia 07.07.1994r Prawo
Budowlane (z pozniejszymi zmianami), wyznaczona przez Wykonawce do kierowania robotami i upowazniona do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji budowy.

1.4.4 Kosztorys inwestorski — kosztorys opracowany na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 18.05.2004r w
sprawie metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego(Dz.U. nr130/2004 poz.1389).

1.4.5 Kosztorys ofertowy — kosztorys stanowigcy kalkulacie ceny oferty przygotowywany przez —wykonawce przed
wykonaniem robot, opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia
13.07.2001r w sprawie metod kosztorysowania obiektow i robét budowlanych (Dz. U. nr 80/2001 poz. 867).

1.4.6. Kosztorys naktadczy - wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiarem)w kolejnosci  technologicznej ich
wykonania.

1.4.7 Ksiega obmiaru rob6t - akceptowany przez inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w
ksigzce obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego

1.4.8. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacja projektowq i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

1.4.9. Napiecie znamionowe linii kablowej - w przypadku pradu przemiennego napiecie miedzyprzewodowe, na ktére linia
kablowa lub oprawa o$wietleniowa zostata zbudowana.

1.4.10. Skrzyzowanie - migjsce na trasie kabla, w ktérym rzuty poziome réznych linii kablowych pokrywajg
sie lub przecinaja.

1.4.11. Zblizenie - miejsce na trasie kabla, w ktorym odlegto$¢ pomiedzy réznymi liniami kablowymi,
urzadzeniem podziemnym lub drogg komunikacyjng jest mniejsza niz odlegto$¢ dopuszczalna dla

danych warunkéw ukfadania bez stosowania przegrod lub oston zabezpieczajacych i nie wystepuje
skrzyzowanie.

1.4.12. Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez inspektora nadzoru inwestorskiego w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.13. Projektant - osoba posiadajaca kwalifikacje i uprawnienia zgodnie z Ustawg z dnia 07.07.1994r
Prawo Budowlane (z p6zniejszymi zmianami), bedaca autorem dokumentacii projektowe;.

1.4.14. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja zadania okre$lonego dokumentacjg projektowa,

1.4.15. Przetargowa Dokumentacja Projektowa - cze$¢ dokumentacii projektowej, ktora wskazuje lokalizacjg,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.

1.4.16. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robét oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzace czg$¢ trenu budowy.

1.4.17. Wspdlny Stownik Zamoéwienn (WSZ) - system klasyfikacji produktow, ustug i prac budowlanych stworzony na
potrzeby zamowien publicznych. WSZ skiada sie ze stownika glownego oraz stownika uzupelniajacego. Stownik gtowny
obejmuje nazwy dostaw, robét budowlanych lub ustug, ktorym przypisane zostaty okreslone 9-cyfrowe kody. Pierwsze dwie
cyfry okreslaja dzialy, pierwsze trzy cyfry okreslajg grupy, pierwsze cztery cyfry okreslaja klasy, pierwszych pie¢ cyfr okresla
kategorie. Ostatnia dziewiata cyfra ma charakter kontrolny i stuzy do zweryfikowania prawidiowosci poprzednich cyfr.
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1.4.18. Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng calo¢ technologiczng lub
konstrukcyjna, zdolng do samodzielnego spefnienia przewidywanych funkcji techniczno - uzytkowych.. Zadanie moze
polega¢ na wykonaniu robot zwigzanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli.

1.5. Ogoine wymagania dotyczace robét
Wykonawca rob6t odpowiada za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, STWIORB i poleceniami
inspektora nadzoru inwestorskiego.

1.5.1. Przekazanie placu budowy

Inwestor w trybie i terminie okreslonych w umowie o wykonanie robét budowlanych przekaze Wykonawcy plac budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy i ksigge obmiaroéw robét, oraz
STWIORB. Z czynnosci przekazania placu budowy zostanie sporzadzony protokot.

1.5.2. Zgodnos¢ robo6t z dokumentacja projektowa i STWiORB

Dokumentacja projektowa, STWiORB oraz inne dokumenty przekazane przez inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawcy
sq czeécig umowy o wykonanie robot. Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow lub opuszczen w dokumentacii
projektowej a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic inspektora nadzoru inwestorskiego, ktéry dokona zmian Iub
poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowg STWiORB.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie bedg w peini zgodne z dokumentacja projektowa lub STWIORB , ale osiagnigta
zostanie mozliwa do zaakceptowania jako$¢ robot, inspektor nadzoru inwestorskiego moze zgodzi¢ si¢ na ich
pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potracenia od ceny umownej, zgodnie z ustaleniami szczegbtowymi umowy o
wykonanie robot.

W przypadku, kiedy materiaty lub prace nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub STWIORB, oraz wplynie na
to niezadowalajaca jako$¢ robot, to takie materiaty beda niezwiocznie zastapione innymi, a zakwestionowane elementy robot
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zorganizowania placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania istniejacych obiektow na terenie budowy, w okresie trwania realizacji umowy az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego rob6t budowlanych.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony z Zamawiajacym
projekt zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W czasie wykonywania robét Wykonawca wykona drogi
komunikacyjne , zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo innych uzytkownikéw obiektu.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony z inspektorem
nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo$ciach okreslonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego , tablic
informacyjnych. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robét.
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony w cene kontraktowg
zawartg z Inwestorem.

1.5.4. Ochrona $érodowiska w czasie wykonywania rob6t Wykonawca ma obowiazek znac i stosowaé
w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

1. Wykonawca na dwa miesiace przed rozpoczeciem dziatalno$ci (zwiazanej z realizacjg robot)powodujace;

powstawanie odpadow niebezpiecznych w rozumieniu Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.2001.62.628 z

dnia 20 czerwca 2001 r.) zobowigzany jest do opracowania i uzgodnienia z Zamawiajacym programu gospodarki odpadami

niebezpiecznymi, a nastepnie przedtozenia go odnosnym wtadzom administracyjnym i uzyskanie zatwierdzenia zgodnie

z ustawa,

2. W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci
spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.
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Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegélny wzglad na:
1) Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drég dojazdowych
2) Srodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

o zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
° zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
° mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywa¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie placu
budowy.

Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sob
trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo
przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnoéci publicznej i prywatne;.
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na istniejgcej czesci obiektu oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych
wiascicielami tych urzadzen zgode na wykonywanie robot w ramach wykonywania instalacji objetych zadaniem
inwestycyjnym. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w
czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robét, ktore majg
by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen na terenie budowy i powiadomic¢ inspektora nadzoru
inwestorskiego | wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkie]
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego Inwestora.

1.5.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spefniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez
dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaije sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.5.8 Ochrona i utrzymanie rohét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robot od daty
rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoriczenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca bedzie
utrzymywacé roboty do czasu ostatecznego odbioru Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla Iub jej
elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru koncowego. Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek
czasie zaniecha utrzymania budowy, to na polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego powinien rozpocza¢ roboty
polegajace na odpowiednim zabezpieczeniu placu budowy, nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.9.Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy,
regulaminy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnos$nie znakow firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatow lub
urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét i w sposob ciagly bedzie informowac inspektora nadzoru
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inwestorskiego . Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania
projektu lub specyfikacji dostarczonej przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

1.5.10 Réwnowazno$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w Kontrakcie powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktore spetnia¢ majg materialy, sprzet i inne
dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw, o ile nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i
przepisy sg panstwowe lub odnosza sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie
normy zapewniajace zasadniczo réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez inspektora. Réznice pomigdzy powotanymi normami, a ich
proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone inspektorowi nadzoru
inwestorskiego do zatwierdzenia.

1.6 Zaplecze Inwestora (o ile warunki kontraktu przewiduja realizacje)

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ Zamawiajacemu, pomieszczenia biurowe, sprzet, transport oraz inne
urzadzenia towarzyszace, zgodnie z wymaganiami podanymi w kontrakcie w celu umozliwienia petnienia funkcji
nadzorczych na budowie.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Wszelkie nazwy wiasne produktow i materiatow przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu pozadanego standardu
wykonania i okreslenia wiasciwosci i wymogow technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych
rozwigzan.
Dopuszcza si¢ zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéw pod warunkiem:
e spetniania tych samych wiasciwo$ci technicznych,
e przedstawienia zamiennych rozwigzan na pi$mie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania, uzyskanie akceptaciji projektanta).

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace wlasciwosci materialdw, ich pozyskiwania i skfadowania

Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikéw energii elektrycznej w obiektach budowlanych

nalezy stosowa¢ kable, osprzet oraz aparature i urzadzenia elektryczne posiadajace dopuszczenie do stosowania w

budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktorych producent lub jego upowazniony przedstawiciel:

e dokonal oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okre$lonego systemu oceny zgodnosci,

e wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje techniczne, normy
opracowane przez Miedzynarodowg Komisje Elektrotechniczng (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe
opracowane z uwzglednieniem przepisow bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji ds. Przepisow Dotyczacych
Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

e oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

o wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w okreslonym przez
Komisje Europejskg wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,

e wydal o$wiadczenie, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego
zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacjg projektowa, sporzadzong przez projektanta obiektu lub
z nim uzgodniong.

Zastosowanie innych wyrobow, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania przez nie dopuszczenia do

stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczacym montazu urzadzen elektroenergetycznych

w obiekcie budowlanym.
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2. 2. Rodzaje materiatow

Wszystkie materialy do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
Jednoczesnie praktyczne przykiady zastosowania elementow linii kablowych, w tym urzadzen elektroenergetycznych zawierajg
opracowania typizacyjne - szczegolnie albumy producentéw lub specjalizujacych sie w tym zakresie biur naukowo-badawczych i
projektowych, ktére moga by¢ wykorzystane w praktyce.

2.3. Specyfikacja materiafowa.

1p: Nazwa J.m. llosé
1. Folia kalandrowana z PVC uplastycznionego grubosci 0.4-0.6 mm, gatunek I/l m2 1,7
2. Ostona rurowa A 110 PS AROT do kabli, dzielona sztywna m 43,5
3. Piasek do betonow zwyktych m3 50
4. Stupek betonowy oznaczeniowy SO 1156x20x30-cm szt 0,1

2.4. Zrédfa uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do Robot

Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.

Zatwierdzenie partii (cze$ci) materiatéw z danego zrodia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrodta
uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego
zrodta w sposob ciagly spefniajg wymagania Specyfikaciji Technicznych w czasie postepu robot instalacyjnych.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny speinia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych i
posiada¢ odpowiedni certyfikat lub aprobate techniczna.Materiaty podstawowe uzyte do wykonania robét instalacyjnych
elektrycznych, winny pochodzi¢ od producentéw posiadajacych certyfikat potwierdzajacy wdrozenie systemu zapewnienia
jakosci na zgodno$¢ z normg 1SO 9001.

2.5. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz zlozone w miejscu
wskazanym przez inspektora. Jesli inspektor nadzoru inwestorskiego zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do
innych robét, niz te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materialéw zostanie przewartosciowany przez inspektora.
Kazdy rodzaj robot instalacyjnych, w ktorym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty. Wykonawca wykonuje
na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezapfaceniem.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub STWIORB przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze co najmniej na
tydzien przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez wiw
inspektora . Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody inspektora nadzoru.
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2.7. Przechowywanie i skfadowanie materiafow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robét instalacyjnych,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ , przydatno$¢ do robot i byly dostepne do kontroli
przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie miejsca budowy w miejscach uzgodnionych z inspektorem
lub poza miejscem budowy w magazynach zorganizowanych przez Wykonawce. Sposéb sktadowania materiatow
elektrycznych w magazynie jak i konserwacja tych materiatéw powinny by¢ dostosowane do rodzaju sktadowanego
materiatu. Materialy takie jak : rozdzielnice wnetrzowe, oprawy o$wietleniowe, osprzet kablowy, konstrukcje wsporcze ,
nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknietych, suchych, przewietrzanych i o$wietlonych.. Rury instalacyjne twarde
RVS nalezy sktadowa¢ w wigzkach w pozycji pionowej, kable w czasie sktadowania powinny znajdowac si¢ na bebnach.
Dopuszcza sig sktadowanie krotkich odcinkow przewodow kabelkowych w kregach. Materiaty z rozbiérki sg wiasnoscig
Zamawiajacego. Wykonawca uwzgledni w cenie ich transport do miejsca skiadowania wskazanego przez Zamawiajgcego.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1 Ogéine wymagania dotyczace sprzetu
Prace mozna wykonywac¢ przy pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$é
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez inspektora ; w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym Umowa o Wykonanie Robot Budowlanych.
Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do

uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawiac lub wymieniac sprzet niesprawny.

Jezeli Dokumentacja Projektowa przewiduje mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacije przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacii inspektora nadzoru , nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Umowy, zostang przez
inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

3.2 Sprzet potrzebny do wykonania prac

o Ciagnik kotowy

e Przyczepa do przewozenia kabli

° Przyczepa do przewozenia kabli do 4t
. Samochéd samowytadowczy

° Samochad transportowy

. Zuraw samochodowy
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Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom jako$ciowym i wytrzymatosciowym. Sprzet powinien mie¢ odpowiednie parametry
techniczne i powinien by¢ stosowany zgodnie ze swoim przeznaczeniem. Elektronarzedzia mozna uzywac po zbadaniu ich
stanu technicznego.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1 Transport materiatéw

Podczas transportu na budowe ze sktadu przyobiektowego do miejsca wbudowania, nalezy zachowaé ostrozno$¢ aby nie uszkodzi¢
materiatow do montazu. Minimalne temperatury wykonywania transportu ze wzgledu na mozliwo$¢ uszkodzenia izolacj,
wynoszg dla kabli nawinietych na bebny: -15°C oraz -5°C dla zwinigtych w ,6semke" odcinkow. Stosowa¢ dodatkowe opakowania
materiatdw w przypadku mozliwosci uszkodzen transportowych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

51 0Ogélne zasady
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z dokumentacjg techniczng i umowa oraz za jakos¢

zastosowanych materiatow i jako$¢ wykonanych robot.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do robét nalezy dokonac¢ przy udziale geodety trasowania przebiegu linii energetycznej, z
zaznaczeniem np. palikami jej charakterystycznych punktow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru
inwestorskiego programu zapewnienia jako$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robét,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa, STWIORB oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inwestora..

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

(a)

czes¢ 0géing opisujaca:

* organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

* bhp,

* wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

* wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robét,

+ system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét

¢ wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli

* sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw
sterujgcych a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi

(b)

czes$¢ szczegotowq opisujacq dla kazdego asortymentu robét:

* wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

* sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,
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* sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosc, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatow
¢ sposob postepowania z materialami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jako$ci Robét

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jako$¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wigczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do badan.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inspektor nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robot z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i STWIORB..

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w STWIORB, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
robét zgodnie z Umowa,

Wykonawca dostarczy inspektorowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng
legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi

Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIORB, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,zaakceptowane
przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacii .

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w
terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakosci.

6.5. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja;
1. certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentow technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polskg Norma lub aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,

jezeli nie sg objete certyfikacjq okreslong w pkt 1. i ktore speiniajg wymogi Specyfikacji Techniczne;.

W przypadku materiatow, dla ktorych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
Robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami
badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce inspektorowi.
Jakiekolwiek materialy, ktére nie speiniaj g tych wymagan bedg odrzucone.

6.6. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika
Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Roboét, stanu

bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.



Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg j ego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z

podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku

chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone

datq i podpisem Wykonawcy i inspektora nadzoru inwestorskiego.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegoélnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez inspektora programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementéw Robot,

- przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego,

- daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw Robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Roboét,

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdinych elementoéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Roboét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przediozone inspektorowi do

ustosunkowania sie.

Decyzje inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem

stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje inspektora do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong

Kontraktu i nie ma uprawniert do wydawania polecen Wykonawcy Robot.

(2) Ksiazka Obmiaréw

Ksigzka Obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementoéw Robot.

Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w Przedmiarze robot i wpisuje do

Ksigzki Obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci

materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w

programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Robét i powinne by¢

udostepnione na kazde zyczenie inspektora nadzoru.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt (1)-(3) nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

c) protokoty odbioru Robét,

d) protokoly z narad i ustalen,

e) korespondencije na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduije jego natychmiastowe odtworzenie w formie

przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla inspektora i przedstawiane do wgladu na zyczenie

Zamawiajacego.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdine zasady obmiaru Robét

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa ,STWIORB, w
jednostkach ustalonych w Przedmiarze robét.

Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora o zakresie obmierzanych Robét i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiarow.

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét / Wykazie Cen lub gdzie indziej
w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich Robot. Bledne dane zostang
poprawione wg instrukcji inspektora na pismie.

Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robét i materiatow

Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robét nie wymagaja tego inaczej, ilosci bedg obliczane procentowo
zaawansowania robot.

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow Roboét, a takze w przypadku
wystepowania diuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét podlegajacych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegaj g nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloci i jakosci wykonywanych Robot, ktore w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogoéinego postepu Robét.

Odbioru Robot dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.

Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem inspektora. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora.

Jakosé i ilosé Robot ulegajacych zakryciu ocenia inspektor na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikow
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, STWIORBi
uprzednimi ustaleniami.
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8.2. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot. Odbioru czesciowego Robot dokonuje sig wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru Robét dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.

8.3. Odbior ostateczny Robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i warto$ci.
Calkowite zakonczenie Robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego.

Odbidr ostateczny Robot nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dniapotwierdzenia przez
inspektora zakonczenia Robot i przyjecia dokumentow.

Odbioru ostatecznego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci inspektorai Wykonawcy.
Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentow, wynikow badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét z Dokumentacijg Projektowg i STWIORB.

W toku odbioru ostatecznego Robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robot uzupetniajacych i Robot poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robot w poszczegolnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potracen, oceniajac pomnigjszong warto$¢ wykonywanych Robot w stosunku do
wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego,

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Roboét jest protokot odbioru ostatecznego Robét
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji Kontraktu.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetniajace lub zamienne).

3. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarow (oryginaly).

4. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan, zgodnie z ST i ew. PZJ.

5. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z ST i ew.PZJ.

6. Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zataczonych do  dokumentow
odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ.

7. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wtascicielom urzadzen.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robét poprawkowych i Roboét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.4. Odbiér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w ,Odbiér ostateczny Robét".
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia Ogéine

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg,

ustalong dla danej pozycji Przedmiaru robot.

Dla pozycji przedmiarowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnoci jest wartos¢ (kwota) podana przez

Wykonawce w danej pozycji Przedmiaru robot.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji Przedmiarowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,

wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i

w Dokumentaciji Projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robot beda obejmowac:

- Robocizne bezpo$rednig wraz z towarzyszacymi kosztami

- Wartoé¢ zuzytych Materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na Teren Budowy.

- Warto$¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami

- Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

- Podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy podstawowe
e -PN-IEC 60364 : 2000 ,, Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”

e  -PN-87/e-90056 ,, Przewody elektroenergetyczne ogolnego przeznaczenia do uktadania na state. Przewody o izolacji i
powloce polwinitowej, okragtej.

e -PE-EN 60598 , Oprawy o$wietleniowe” (norma wieloarkuszowa)
e -PN-EN 60466 : 2004 ,,Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami albo cyframi *
e -PN-86/E-0500.011do04 ,,Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych”

e  -PN-E-05204 : 1994 , Ochrona przed elektrycznoscia. Ochrona obiektéw, instalacji i urzadzen.”

10.2. Inne dokumenty

° Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 z 25.08.1994r, p6z. 414).

° Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki
oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).
o Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.2001.62.628 z dnia 20 czerwca 2001 r.)

e STWIORB.

e  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamdwien publicznych ( DZ. U. nr 19/2004, poz.177),
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