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1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegolowej Specyfikacji Technicznej (SST)sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem zasilania w energie elektryczng studni glebinowej w miejscowosci Niwiska.

1.2 Zakres stosowania SST

Zgodnie z obowigzujacg Ustawa z dnia 29.01.2004r Prawo Zamowien Publicznych (Dz. U. Nr 19/2004r poz. 177)
niniejsza specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych (STWIORB) jest jednym z dokumentow
przetargowych. W mysl art. 31.1 Ustawy Inwestor opisuje przedmiot zaméwienia za pomocg dokumentacji projektowej
oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych.

1.3 Zakres robét objetych SST
Wymagania zawarte w tej specyfikacji dotycza wszystkich czynnosci, ktére umozliwiaja i majg na celu wykonanie prac :

e  Montaz rozdzielnicy natynkowej z bezpiecznikami w rozdzielnicy gtownej budynku

e  Wykonanie linii kablowej policznikowej od projektowanej rozdzielny do ztacza kablowego zlokalizowanego przy
studni gtebinowej

e Montaz ztgcza kablowego ,ZK-0" do wpiecia silnika studni glebinowej

SST dotyczy wszystkich czynno$ci majacych na celu wykonanie robo6t zwigzanych z:

e  kompletacjg materiatow potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,

e wykonaniem wszelkich robot pomocniczych w celu przygotowania podioza (w szczegdlnosci roboty
ziemne, murarskie, Slusarsko-spawalnicze, montaz elementéw osprzetu instalacyjnego itp.),

e ulozeniem wszystkich materiatow w sposob i w miejscu zgodnym z dokumentacjg techniczng,

e wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich elementow
wyznaczonych w dokumentaci,

e wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacja techniczng wszystkich wyznaczonych kabli i linii,

e  przeprowadzeniem wymaganych prob i badan oraz potwierdzenie protokotami kwalifikujacymi
montowany element linii energetycznej do eksploatacji.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia uzyte w niniejszej SST nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1. Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania
w budownictwie, wydana przez upowazniong do tego jednostke.

1.4.2. Certyfikacja zgodnosci - dziatanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy i odbiorcy) wykazujgce, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyrob, proces lub ustuga sg zgodne
okreslong norma lub z wlasciwymi przepisami prawnymi.

1.4.3. Deklaracja zgodnosci - oswiadczenie dostawcy, stwierdzajace na jego wytaczng odpowiedzialnos¢, ze wyrob,
proces lub ustuga sg zgodne z norma lub aprobatg techniczna,



1.4.4 Dziennik budowy -opatrzony pieczecig Inwestora zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do notowania

wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw,
przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inwestorem, Wykonawca i projektantem.

1.4.5 Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca kwalifikacje i uprawnienia zgodnie z Ustawa z dnia
07.07.1994. Prawo Budowlane (z p6zniejszymi zmianami), wyznaczona przez Inwestora do nadzorowania robot
i upowazniona do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji budowy.

1.4.6 Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez inspektora
nadzoru inwestorskiego w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.7 Kierownik budowy - osoba posiadajaca kwalifikacje i uprawnienia zgodnie z Ustawa z dnia 07.07.1994r Prawo
Budowlane (z pdzniejszymi zmianami), wyznaczona przez Wykonawce do kierowania robotami i upowazniona
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji budowy.

1.4.8 Projektant - osoba posiadajaca kwalifikacje i uprawnienia zgodnie z Ustawg z dnia 07.07.1994r Prawo
Budowlane (z pozniejszymi zmianami), bedaca autorem dokumentaciji projektowej.

1.49 Kosztorys inwestorski - kosztorys opracowany na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z 18.05.2004r w sprawie metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego(Dz.U. nr130/2004 poz.1389).

1.4.10 Kosztorys ofertowy - kosztorys stanowiacy kalkulacje ceny oferty przygotowywany przez wykonawce przed
wykonaniem robot, opracowany zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa
zdnia 13.07.2001r w sprawie metod kosztorysowania obiektéw i rob6t budowlanych (Dz. U. nr 80/2001 poz.
867).

1.4.11 Kosztorys naktadczy - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem)w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

1.4.12 Ksiega obmiaru robét - akceptowany przez inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i dodatkowych zatacznikow.
Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

1.4.13 Linia kablowa - kabel wielozylowy w ukladzie jedno - lub wielofazowym, tacznie z osprzgtem.

1.4.14 Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja projektowg
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

1.4.15 Napiecie znamionowe linii kablowej lub oprawy o$wietleniowej - w przypadku pradu przemiennego
napiecie miedzyprzewodowe, na ktore linia kablowa zostata zbudowana.

1.4.16 Zyta robocza - izolowana zyla wykonana z miedzi lub aluminium: w kablu elektroenergetycznym, stuzy do
przesylania energii elektrycznej; w kablu sygnalizacyjnym stuzy do przesytania lub odcinania sygnatu, impulsu itp.
Jako czesc przewodzaca moze wystepowac drut o przekroju kotowym, owalnym lub wycinek kota (sektorowe) lub
linka, ztozona z wielu drutéw o mniejszym przekroju. Ze wzgledu na duze nateZenie pola elektrycznego na
ostrych krawedziach ogranicza sie stosowanie kabli z zylami sektorowymi do napie¢ znamionowych 0,6/1 kV i
3,6/6kV i przekrojach powyzej 16 mm2. Zyly wielodrutowe zapewniajg wieksza elastycznosc kabla, sg jednak
drozsze. Sploty poszczegblnych wigzek, zawierajacych po kilka zyt splatane sg we wspotosiowe warstwy
w kierunkach przemiennych. Kable sygnalizacyjne posiadajg w swej budowie dodatkowo zyte licznikowg
(brazowa) i kierunkowa(niebieska) dla utatwienia rozpoznawania i liczenia kolejnych warstw kabla.

1.4.17 Zyta ochronna ,,z0" - izolowana zyta w kablu elektroenergetycznym, oznaczona barwa zielono-zotta izolacji
bezwzglednie wymagana przez okreslone $rodki ochrony przeciwporazeniowej. Laczy metalowe czgsci
przewodzace - dostepnego urzadzenia elektrycznego (ktore moga przypadkowo znalez¢ sie pod napigciem),



—_—
b
\

czesci przewodzace obcych instalacii elektrycznych, gtéwna szyne (zacisk) uziemiajgcy i uziemiony punkt
neutralny. Stosowana w kablach na napiecie od 0,6/1 kV, przy czym dla napig¢ znamionowych do 12/20kV
przekroj zyty nie musi by¢ identyczny z przekrojem roboczym kabla (np. dla Zyly roboczej do 50 mm? - przekroj
zyly ochronnej minimum 16 mm?2, natomiast powyzej 95 mm2 - minimum 50 mm2).

1.4.18 Zyla neutralna - izolowana zyta robocza, oznaczona kolorem niebieskim, w kablach czterozylowych petni role
przewodu ochronno-neutralnego PEN. Przekréj uzalezniony od przekroju roboczego kabla, zwykle mniejszy np.
dla przekrojow roboczych powyzej 35 mm?2 moze wynosi¢ 50% tego przekroju.

1.4.19 Trasa kablowa - pas terenu lub przestrzen, w ktérej osi symetrii utozono jedna lub wigcej linii kablowych

1.4.20 Skrzyzowanie - miejsce na trasie kabla, w ktorym rzuty poziome réznych linii kablowych pokrywaja sig lub
przecinaja.

1.4.21 Odlegto$¢ pozioma - odlegtos¢ miedzy rzutami poziomymi przedmiotow
1.4.21 Odleglo$¢ pionowa - odlegtos¢ migdzy rzutami pionowymi przedmiotow

1.4.23 Przedsiewzigcie budowlane - kompleksowa realizacja zadania okre$lonego dokumentacjg projektowa.

1.4.24 Przetargowa Dokumentacja Projektowa — cze$¢ dokumentacii projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.4.25 Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robét oraz inne migjsca
wymienione w kontrakcie jako tworzace czes$¢ trenu budowy.

1.4.26 Wspolny Stownik Zaméwieri (WSZ) - system klasyfikacji produktow, ustug i prac budowlanych stworzony na
potrzeby zaméwien publicznych. WSZ skiada sie ze stownika glownego oraz stownika uzupetniajacego. Stownik
glowny obejmuje nazwy dostaw, robot budowlanych lub ustug, ktérym przypisane zostaty okreslone 9-cyfrowe
kody. Pierwsze dwie cyfry okreslajq dzialy, pierwsze trzy cyfry okreslaja grupy, pierwsze cztery cyfry okreslajg
klasy, pierwszych pie¢ cyfr okresla kategorie. Ostatnia dziewiata cyfra ma charakter kontrolny i stuzy do
zweryfikowania prawidlowosci poprzednich cyfr.

1.4.27 Zadanie budowlane - czes$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢ technologiczng lub
konstrukcyjna, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkgji techniczno — uzytkowych.. Zadanie
moze polegaé na wykonaniu robét zwiazanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli.

1.5. Ogoine_wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacja i poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego oraz zgodnie z ustawg Prawo Budowlane.
Wykonawca ma obowigzek znaC i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego, przepisy ochrony przeciwpozarowej oraz przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robot od daty
rozpoczecia do daty zakonczenia robot.

Materiaty powinny by¢ takie jak okreslono dokumentacji projektowej i w specyfikacji lub rownowazne.

1.5.1. Przekazanie placu budowy

Inwestor w trybie i terminie okre$lonych w umowie o wykonanie robot budowlanych przekaze Wykonawcy plac budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy i ksiege obmiarow
robét, oraz STWIORB. Z czynnosci przekazania placu budowy zostanie sporzadzony protokdt.

1.5.2. Zgodnos$¢ robét z dokumentacja projektowa i STWiORB

Dokumentacja projektowa, STWIORB oraz inne dokumenty przekazane przez inspektora nadzoru inwestorskiego
Wykonawcy sa czescia umowy o wykonanie robot. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow Iub opuszczen

w dokumentacji projektowej a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru inwestorskiego, ktory
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dokona zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowg i STWIORB.

W przypadku gdy materialy lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacja projektowg lub STWIORB , ale
osiggnieta zostanie mozliwa do zaakceptowania jako$¢ robét, inspektor nadzoru inwestorskiego moze zgodzi¢ sie na
ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potracenia od ceny umownej, zgodnie z ustaleniami szczegétowymi
umowy o wykonanie robét.

W przypadku, kiedy materialy lub prace nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub STWiORB, oraz
wplynie na to niezadowalajgca jakos¢ robét, to takie materiaty bedg niezwiocznie zastapione innymi, a zakwestionowane
elementy rob6t wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania istniejacych obiektow na terenie budowy, w okresie trwania realizacji
umowy az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét budowlanych.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony

z Zamawiajacym projekt zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W czasie wykonywania robot Wykonawca
wykona drogi komunikacyjne , zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo innych uzytkownikow obiektu.

Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony

z inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez inspektora nadzoru
inwestorskiego , tablic informacyjnych. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
kontraktowg zawartg z Inwestorem.

1.5.4. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania rob6t Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie
prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

1. Wykonawca na dwa miesiace przed rozpoczeciem dziatalnosci (zwigzanej z realizacjg robot) powodujacej
powstawanie odpadow niebezpiecznych w rozumieniu Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.2001.62.628
z dnia 20 czerwca 2001 1.) zobowigzany jest do opracowania i uzgodnienia z Zamawiajacym programu gospodarki
odpadami niebezpiecznymi, a nastepnie przediozenia go odno$nym wiadzom administracyjnym i uzyskanie
zatwierdzenia zgodnie z ustawa,

2. W okresie trwania budowy i wykarczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0s6b lub wlasnosci
spolecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegoéiny wzglad na:

1) Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

o zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
o zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
° mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
placu budowy.

Materiaty tatwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s0b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t
albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej i prywatne;.
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na istniejacej czesci obiektu oraz uzyska od odpowiednich wtadz bgdacych
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wiascicielami tych urzadzen zgode na wykonywanie robot w ramach wykonywania instalacji objetych zadaniem
inwestycyjnym. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji

i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robot, ktore
majg by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen na terenie budowy i powiadomi¢ inspektora nadzoru
inwestorskiego i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego Inwestora.

1.5.7. Bezpieczenistwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie
i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.5.8 Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzgdzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoriczenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca bedzie
utrzymywac roboty do czasu ostatecznego odbioru Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla
lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru kofcowego. Jezeli Wykonawca

w jakimkolwiek czasie zaniecha utrzymania budowy, to na polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego powinien
rozpoczag roboty polegajace na odpowiednim zabezpieczeniu placu budowy, nie pdzniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

1.5.9.Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy,
regulaminy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposob zwiazane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie znakow firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatow lub
urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét i w sposob ciagty bedzie informowa¢ inspektora nadzoru
inwestorskiego . Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikle z lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie

z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

1.5.10 Réwnowazno§¢ norm i zbiorow przepisoéw prawnych

Gdziekolwiek w Kontrakcie powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktore spetnia¢ majg materiaty, sprzetiinne
dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé¢ postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw, o ile nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy
i przepisy sg panstwowe lub odnosza sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajgce zasadniczo rowny lub wyZzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy,
pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez inspektora. Roznice pomiedzy
powotanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ dokladnie opisane przez Wykonawce

i przedtozone inspektorowi nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia.

1.6 Zaplecze Inwestora (o ile warunki kontraktu przewidujg realizacje)

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ Zamawiajacemu, pomieszczenia biurowe, sprzet, transport oraz inne
urzadzenia towarzyszace, zgodnie z wymaganiami podanymi w kontrakcie w celu umozliwienia petnienia funkciji
nadzorczych na budowie.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Wszelkie nazwy wiasne produktow i materiatow przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu pozadanego standardu
wykonania i okreslenia wtasciwosci i wymogoéw technicznych zalozonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych
rozwigzan.
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Dopuszcza si¢ zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéw pod warunkiem:
e spefniania tych samych wiasciwo$ci technicznych,
e przedstawienia zamiennych rozwigzan na pi$mie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania,
uzyskanie akceptacji projektanta).

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materialy zgodne z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i Warunkami
ogolnymi dotyczacymi materiatow .

Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera budowy o proponowanych zrédtach ofrzymania materiatow przed
rozpoczeciem ich dostawy. Wyroby i materialy producentéw krajowych lub zagranicznych powinny posiada¢ aprobaty
techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci uprawniajace do stosowania w Polsce.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacji ST 00.00: ,Wymagania ogoine” przewidujg mozliwo$¢ wariantowego
wyboru rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera budowy o swoim
wyborze najszybciej jak to mozliwe przed uzyciem materiatu, albo w okresie ustalonym przez Inzyniera budowy.

W przypadku nie zaakceptowania materialu ze wskazanego zrodia, Wykonawca powinien przedstawi¢ do akceptacii
Inzyniera budowy materiat z innego zrodta. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zmieniony
bez zgody Inzyniera budowy.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujq sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem za wykonana prace.

Zaprojektowane materialy i osprzet zostaty wyspecyfikowane w dokumentacji projektowej, ponizej
podano dodatkowe wymagania dla materiatéw, wyrobéw i urzadzen:
e kable elektroenergetyczne nn: wielozylowe z Zylami aluminiowymi / miedzianymi o izolacji i powloce
polwinitowej PN-93/E-90401.
e przewody elektroenergetyczne do uktadania na state, o izolacji i powtoce poliwinylowej, okragte, na napigcie
znamionowe 450/750 V; PN-87/E-90056,
e rury ochronne z polietylenu wysokiej gestosci, do ukladania kabli w trudnych warunkach terenowych, zalecane
do wykonywania przepychow i przewiertow, gtadko-$ciennych ze ztaczka kielichowa; ZN-96/TP S.A.-018,
e rury ochronne z polietylenu wysokiej gestosci, karbowana warstwa zewnetrzna i gtadka warstwa
e wewnetrzna, zamknieta konstrukcja $cianki zapewniajaca rurze bardzo wysoka sztywno$¢ obwodows,
stosowane na przepusty pod drogami i ulicami, skrzyzowania z innymi sieciami, faczone zlaczkami
zewnetrznymi; ZN-96/TP S.A.-016,rury ostonowe PCV typu DVK, SRS, BE wg norm PN-C-89222 i PN-EN
1452-3,
e szafki energetyczne wyposazenie wg dyspozycji podanej w dokumentacji projektowej: wg
PN-92/E-08106 (IEC 529), IEC 947, 2ICS, IEC 947.4; 1990, PN-EN-50020, PN-87/E-05110,
e do zasypywania rowow kablowych moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie zamarznigty
i bez zanieczyszczen takich jak: kamienie, gruz, odpadki budowlane itp.,

e do wykonania podsypki na dnie rowu kablowego oraz nasypania warstwy piasku na utozonym w rowie kablu
uzy¢ piasku odpowiadajgacego wymaganiom PN-B-11113:1996,

e folia z tworzywa sztucznego do oznakowania trasy kabli — kalandrowa z uplastycznionego PCV, barwy
czerwonej, grubosci min. 0.5 mm, gat. |, szeroko$ci dopasowanej do ilosci kabli w wykopie, jednak nie
mniejszej niz 200 mm, wg BN-68/6353-03,

trwale oznaczniki trasy kabla tj opaski kablowe,
bednarka stalowa ocynkowana wg PN-76/H-92325.

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace wiasciwosci materialéw, ich pozyskiwania i skladowania
Do wykonania i montazu urzadzen elektrycznych w obiektach budowlanych nalezy stosowac kable, osprzet oraz aparaturg i
urzadzenia elektryczne posiadajace dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent lub jego upowazniony przedstawiciel.
e dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego systemu oceny zgodnosci,
e wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje

techniczne, normy opracowane przez Migdzynarodowa Komisje Elektrotechniczng (IEC) i

wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzglednieniem przepisow

bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji ds. Przepiséw Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzgtu

Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,
e oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
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o wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w okreslonym przez
Komisje Europejskg wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa,
e wydat oSwiadczenie, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacijg projektowa,
sporzadzong przez projektanta obiektu lub z nim uzgodniona,
Zastosowanie innych wyrobow, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania przez nie dopuszczenia do
stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczacym montazu urzadzen
elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.

2. 2. Rodzaje materiatow

Wszystkie materialy do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Jednocze$nie praktyczne przyktady zastosowania elementow linii kablowych, w tym urzadzen elektroenergetycznych
zawierajg opracowania typizacyjne - szczegdlnie albumy producentéw lub specjalizujacych sie w tym zakresie biur naukowo-
badawczych i projektowych, ktére moga by¢ wykorzystane w praktyce.

2..2.1. Kable

Kable powinny spetnia¢ wymagania PN-93/E-90401. Zaleca sie stosowanie kabli o napieciu znamionowym 0,6/1 kV, cztero-
lub pieciozylowych o zytach aluminiowych w izolacji polwinitowej. Przekroj zyl powinien by¢ dobrany w zaleznosci od
dopuszczalnego spadku napiecia, dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prady robocze i zwarciowe oraz
skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej w przypadku zerowania ochronnego. Nie zaleca sie stosowania kabli o przekroju
wigkszym niz 50 mma2.

Bebny z kablami nalezy przechowywa¢ w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi
i bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.

2.2.4. Przepusty kablowe

Whnetrza $cianek powinny by¢ gtadkie lub powleczone warstwg wygtadzajacq ich powierzchnie dla utatwienia przesuwania
sig kabli. Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, z tworzyw sztucznych lub stali, wytrzymatych
mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elektrycznego.

Rury uzywane do wykonania przepustow powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na dziatajace na nie obcigzenia. Rury
powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/C-89205).

Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywa¢ na utwardzonym placu, w nie nastonecznionych migjscach
zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem.

2.2.6. Specyfikacja materiafowa.

L.p. Nazwa J.m llos¢

1. Bednarka ocynkowana St0S 30x4-mm m

2 Folia kalandrowana z PVC uplastycznionego grubosci 0.4-0.6 mm, gatunek /Il m2 107
3. Fundament prefabrykowany pod ztacze kablowe ZK-1 szt

4. Kabel YKY 0,6/1kV 5x16:-mm2 RE m 265
5. Koricowka kablowa rurkowa K, do zaprasowania na zytach Cu 16:-mm2 szt 10
6. Opaski kablowe instalacyjne typu OKi szt 28
7. Piasek naturainy m3 28
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8. Przewdd LY 450/750V 1x16-mm2 m 4

. Stupek betonowy oznaczeniowy SO 115x20x30-cm szt 4
10. Uziom typu GALMAR dlugosci 4,5 m szt 2
1. Wylacznik nadpradowy 3-biegunowy S303 C-25A szt 1
12. Ztacze kablowe ZK-0 z roztacznikiem FR303/40A kpl 1

2.3. Zrodta uzyskania materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do Robot
Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.

Zatwierdzenie partii (cze$ci) materiatéw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego
Zrodta uzyskajq zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z opuszczonego
zrodta w sposob ciagly spefniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robét instalacyjnych.

Wszystkie materialy uzyte do budowy powinny spelnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych

i posiada¢ odpowiedni certyfikat lub aprobate techniczna.Materialy podstawowe uzyte do wykonania robét instalacyjnych
elektrycznych, winny pochodzi¢ od producentdw posiadajacych certyfikat potwierdzajacy wdrozenie systemu
zapewnienia jakosci na zgodno$¢ z norma 1SO 9001.

2.4. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnoénych wiadz na pozyskanie materiatow

z jakichkolwiek zrédet miejscowych wigczajac w to Zrodia wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacii zrodta pochodzenia
materiatéw uzytych do wykonania instalacji elektrycznej wewnetrznej budynku wielorodzinnego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spefnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek
zrodia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane

z dostarczeniem materiatow do robét instalacyjnych.

2.5. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w
miejscu wskazanym przez inspektora. Jesli inspektor nadzoru inwestorskiego zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatoéw do innych robot, niz te dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie przewartosciowany
przez inspektora.

Kazdy rodzaj robot instalacyjnych, w ktorym znajdujq sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli Dokumentacja Projektowa lub STWiIORB przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze co najmniej na
tydzien przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badar prowadzonych przez
wiw inspektora . Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody inspektora
nadzoru.
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2.7. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy bedg one potrzebne do robét
instalacyjnych, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ , przydatnos¢ do robét i byly
dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie miejsca budowy w miejscach uzgodnionych z
inspektorem lub poza miejscem budowy w magazynach zorganizowanych przez Wykonawce. Sposéb skiadowania
materiatow elektrycznych w magazynie jak i konserwacja tych materiatéw powinny by¢ dostosowane do rodzaju
sktadowanego materiatu. Materialy takie jak : rozdzielnice wnetrzowe, oprawy o$wietleniowe, osprzet kablowy,
konstrukcje wsporcze , nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknigtych, suchych, przewietrzanych i
o$wietlonych.. Rury instalacyjne twarde RVS nalezy sktadowa¢ w wigzkach w pozycji pionowej, kable w czasie
sktadowania powinny znajdowac sie na bebnach. Dopuszcza sie skiadowanie krétkich odcinkéw przewodow
kabelkowych w kregach. Materialy z rozbidrki sg wiasno$cig Zamawiajacego. Wykonawca uwzgledni w cenie ich
transport do miejsca sktadowania wskazanego przez Zamawiajgcego.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1 Og6lne wymagania dotyczace sprzetu
Prace mozna wykonywa¢ przy pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢
pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inspektora ; w
przypadku braku ustaler w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentaciji Projektowej i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym Umowg o Wykonanie Robot
Budowlanych.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawiac lub wymienia¢ sprzet niesprawny.

Jezeli Dokumentacja Projektowa przewiduje mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji inspektora nadzoru , nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow Umowy, zostang przez
inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

3.2 Sprzet potrzebny do wykonania prac

e  Przyczepa do przewozenia kabli do 4t

e  Samochdd samowyladowczy

e Srodek transportowy

e Zuraw samochodowy

e  Ciggnik kotowy

¢ Wibromiot spalinowy do 3kW

e  Spawarka elektryczna prostownikowa 250A

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom jako$ciowym i wytrzymato$ciowym. Sprzet powinien mie¢ odpowiednie
parametry techniczne i powinien by¢ stosowany zgodnie ze swoim przeznaczeniem. Elektronarzedzia mozna uzywac
po zbadaniu ich stanu technicznego.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
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4.1 Transport materialéw

Podczas transportu na budowe ze sktadu przyobiektowego do miejsca wbudowania, nalezy zachowac ostroznos$¢ aby nie
uszkodzi¢ materialtow do montazu. Minimalne temperatury wykonywania transportu ze wzgledu na mozliwo$¢
uszkodzenia izolacji, wynosza dla kabli nawinigtych na bebny: -15°C oraz -5°C dla zwinigtych w ,6semke" odcinkow.
Stosowa¢ dodatkowe opakowania materiatéw w przypadku mozliwosci uszkodzen transportowych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1 0gdline zasady

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z dokumentacjg techniczng i umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i jakos¢ wykonanych robot.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do robét nalezy dokonac przy udziale geodety trasowania przebiegu linii energetycznej,

z zaznaczeniem np. palikami jej charakterystycznych punktow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru inwestorskiego
programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robét, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, STWIORB oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inwestora..

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:

(a)

cze$¢ ogodlng opisujaca:

* organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

* bhp,

* wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

+ wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow robot,

+ system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot

* wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli

* spos6b oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, nastaw mechanizmow sterujgcych a
takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme
przekazywania tych informacji Inzynierowi

(b)

cze$¢ szczegblowq opisujacq dla kazdego asortymentu robot:

+ wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w

mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

* sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,

* sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwosc¢, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.)  prowadzonych
podczas dostaw materialow

* sposbb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jako$ci Robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zalozong jako$¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wiaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do badan.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inspektor nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajacq
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stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i STWIORB..
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w STWIORB, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie robét zgodnie z Umowa,.

Wykonawca dostarczy inspektorowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg
wazna legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okres$lajacych procedury badan.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi

Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w STWiORB, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przed przystapieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji .

6.4. Raporty z badari
Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej jednak niz w
terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakosci.

6.5. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja;

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

+ Polskg Normg lub aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1. i ktére spetniaja wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robot
bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami
badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce inspektorowi.
Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniaj g tych wymagan beda odrzucone.

6.6. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korfica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg j ego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedq czytelne, dokonane trwatg technikg, w
porzadku chronologicznym, bezpo$rednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone
datg i podpisem Wykonawcy i inspektora nadzoru inwestorskiego.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez inspektora programu zapewnienia jakosci i harmonogramow Robét,

- terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszczegoinych elementéw Robot,

- przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego,

- daty zarzadzenia wstrzymania Robot, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw Robét,
- Wwyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
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- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

- dane dotyczace jako$ci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegolnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone inspektorowi do

ustosunkowania sie.

Decyzje inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem

stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje inspektora do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong

Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.

(2) Ksigzka Obmiaréw

Ksigzka Obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw Robot.
Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposob ciggly w jednostkach przyjetych w Przedmiarze robét i wpisuje
do Ksigzki Obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jako$ci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Rob6t i powinne by¢ udostepnione na kazde Zyczenie inspektora
nadzoru.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt (1)-(3) nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoly przekazania Terenu Budowy,

c) protokoly odbioru Robot,

d) protokoty z narad i ustalen,

e) korespondencje na budowie.

—_—— =

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidziane;
prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla inspektora i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogéine zasady obmiaru Robot

Obmiar Robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacijg Projektowg , STWIORB,
w jednostkach ustalonych w Przedmiarze robot.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora o zakresie obmierzanych Robot i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét / Wykazie Cen lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich Robot. Bledne
dane zostang poprawione wg instrukcji inspektora na pismie.

Obmiar gotowych Rob6t bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okreslania iloSci Robot i materialow

Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robot nie wymagajg tego inaczej, ilosci beda obliczane procentowo
zaawansowania robot.
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7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Robét, a takze w przypadku
wystepowania diuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Roboét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét podlegajacych zakryciu
przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegaj g nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robét, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robét.

Odbioru Robét dokonuije inspektor nadzoru inwestorskiego.

Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem inspektora. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora.

Jakos¢ i ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia inspektor na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikow
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, STWIORBI
uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbiér czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru czesciowego Robét dokonuje sie
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru Robét dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.

8.3. Odbiér ostateczny Robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
warto$ci.

Calkowite zakonczenie Robot oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego.
Odbidr ostateczny Robot nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia
przez inspektora zakoficzenia Robot i przyjecia dokumentow.

Odbioru ostatecznego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci inspektora i Wykonawcy.
Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakoéciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikow badar i
pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robot z Dokumentacija Projektowa i STWiORB.

W toku odbioru ostatecznego Robét komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robot uzupetniajgcych i Robot poprawkowych.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robot w poszczegolnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych
Robot w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego,

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robét jest protokét odbioru ostatecznego Robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, je$li zostata sporzadzona w trakcie
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realizacji Kontraktu.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetniajgce lub zamienne).

3. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

4. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan, zgodnie z ST i ew. PZJ.

5. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z ST i ew.PZJ.

6. Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ.

7. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wtascicielom urzadzen.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.

Termin wykonania Robét poprawkowych i Robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.4. Odbidr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w
,Odbiér ostateczny Robét".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia Ogéine

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej

pozycji Przedmiaru robot.

Dla pozycji przedmiarowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce

w danej pozycji Przedmiaru robét.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Przedmiarowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i

badania skiadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji

Projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe Robot bedg obejmowac:

- Robocizne bezpos$rednig wraz z towarzyszacymi kosztami

- Warto$¢ zuzytych Materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na Teren
Budowy.

- Warto$¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami

- Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

- Podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy podstawowe

PN-IEC 60364 : 2000 ,, Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”

e  PN-87/e-90056 ,, Przewody elektroenergetyczne ogélnego przeznaczenia do uktadania na state. Przewody o
izolacji i powloce polwinitowej, okragtej.

e  PE-EN 60598 ,,Oprawy o$wietleniowe” (norma wieloarkuszowa)
e  PN-EN 60466 : 2004 , Oznaczenia identyfikacyjne przewodoéw barwami albo cyframi *
e  PN-86/E-0500.011do04 ,,Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych”



e  PN-E-05204 : 1994 , Ochrona przed elektrycznoscig. Ochrona obiektow, instalacii i urzadzen.”

10.2. Inne dokumenty

e  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414).
e Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki

oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).
o Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.2001.62.628 z dnia 20 czerwca 2001 r.)

. STWIORB.
e  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zaméwien publicznych ( DZ. U. nr 19/2004, poz.177),
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