Ogtoszenie nr 2022/BZP 00494511/01 z dnia 2022-12-14

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
Przebudowa drég gminnych Trzesn — Siedlanka; Kosowy — Hucina

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Gmina Niwiska

1.3.) Oddzial zamawiajacego: Gmina Niwiska

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 690581672

1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Niwiska 430

1.5.2.) Miejscowos¢: Niwiska

1.5.3.) Kod pocztowy: 36-147

1.5.4.) Wojewédztwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.7.) Numer telefonu: 17 2279 002

1.5.8.) Numer faksu: 17 2279 341

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzadgminy@gmina.niwiska.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.gmina.niwiska.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://miniportal.uzp.gov.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajgcy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdélnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Przebudowa drég gminnych Trzesh — Siedlanka; Kosowy — Hucina

2.4)) Identyfikator postepowania: ocds-148610-40856914-5f2f-11ed-8832-4e4740e186ac
2.5.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00494511

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2022-12-14

2.8.) Zamoéwienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2022/BZP 00000503/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowar:

1.1.5 Przebudowa drég gminnych: Trzesn — Siedlanka; Kosowy — Hucina

2.11.) Czy zamodwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie
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2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa bylo poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00426171/01

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: S1.271.15.2022
4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktorych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

1. Przedmiotem zamowienia jest wykonanie robét budowlanych zwigzanych z przebudowg drég gminnych Trzesnh-
Siedlanka Nr 104 163 R oraz Kosowy- Hucina( Przytek- Staszéwka — Owsianka Nr 104 154 R) zgodnie z zakresem robot
wynikajacym z Przedmiaru roboét i Szczegodtowych Specyfikacji Technicznych (zwany dalej SST).

2. Elementy sktadowe zaméwienia:

1) Przebudowa drogi gminnej nr 104163R relacji Trzesn - Siedlanka

Zakres robot:

* roboty przygotowawcze,

* rozbiérka nawierzchni zjazdéw,

» wykonanie korytowania pod regulacje szerokosci jezdni,

» wykonanie zjazdow o nawierzchni z kruszywa tamanego,

» wykonanie regulacji szerokosci jezdni i nowej nawierzchni na drodze z betonu asfaltowego,

» remont rowu otwartego (odmulenie), bez rozbidrki istniejacych przepustow,

* roboty zwigzane z organizacjq ruchu (oznakowanie pionowe),

* roboty wykonczeniowe.

1) Przebudowa drogi gminnej Kosowy- Hucina nr 104154 R (relacji Przylek-Staszéwka — Owsianka).
Zakres robot:

* roboty przygotowawcze,

* rozbiorka elementéw drog ( przepusty pod zjazdami)

* rozbiorka nawierzchni zjazdow,

» wykonanie korytowania lub nasypu pod chodnik,

» wykonanie rowu krytego z rur pp @400,

» wykonanie kraweznikéw na fawie betonowej z oporem,

* wykonanie zjazdow z betonu asfaltowego,

 wykonanie nawierzchni chodnikéw z kostki betonowe;j,

» wykonanie regulacji szerokosci jezdni i nowej nawierzchni na drodze z betonu asfaltowego,

* przebudowa rowu otwartego w zakresie umocnienia skarp,

* roboty zwigzane z organizacjg ruchu (oznakowanie pionowe, oznakowanie poziome,

elementy bezpieczenstwa ruchu),

* roboty wykonczeniowe.

3. Szczegotowy zakres robot okreslaja Przedmiary robét stanowiagce Zatgcznik 4 do SWZ.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy drég

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich cze$ci oraz roboty
w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

45220000-5 - Roboty inzynieryjne i budowlane

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad,
drdg, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie ukladania chodnikéw i asfaltowania

45233223-8 - Wymiana nawierzchni drogowe;j
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45233290-8 - Instalowanie znakéw drogowych

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/cze$¢
postepowania zakohczyta sie zawarciem umowy

| SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedziba w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 4882346,32 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 6188790,37 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 4882346,32 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zamowienia: Tak
7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéoremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia (dotyczy petnomocnika, o ktérym mowa w art. 58 ust. 2
ustawy): Konsorcjum firm: Lider -PBI Infrastruktura S.A.

Nazwy (firmy) pozostatych wykonawcéw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamoéwienia: Partner- PBI WMB Sp. z o. o.
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 690587901

7.3.3) Ulica: ul. Kolejowa 10E

7.3.4) Miejscowosé¢: Krasnik

7.3.5) Kod pocztowy: 23-200

7.3.6.) Wojewédztwo: lubelskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o czesciach zamoéwienia, ktérych wykonanie zamierza powierzy¢é podwykonawcom, oraz nazwy
ewentualnych podwykonawcoéw, jezeli sa juz znani:

Mozliwos¢ powierzenia podwykonawcom cato$ci zamowienia poza robotami bitumicznymi. Podwykonawcy nie sg znani

[ SEKCJA VIIl UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-13
8.2.) Wartosé umowy/umowy ramowej: 4882346,32 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 10 miesigce
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